
Agendové číslo: 121/12/2018/Kuk výtisk č. J
Evidenční číslo: d201800589

SMLOUVA O DÍLO
~ 4 uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen “objednatel“)

a

REFUEL, s.r.o.
sídlo: Babákova 2153/8, Chodov, 148 00 Praha
adresa pro doručování: Skácelova 1645/30, Brno 612 00
IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308
zastupuje:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180142
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo
1. Dílem sev této smlouvě rozumí zpracování projektové dokumentace řešení západních, východních
a jižních vstupních a vjezdových prostor do areálu Kamencového jezera včetně dopravní a provozní
infrastruktury (dále jen „stavební úpravy“), včetně provedení související inženýrské činnosti, a
zpracování územní studie řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera, a to v návaznosti na
soutěž o návrh „Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera“ (dáie jen „architektonická soutěž“),
která proběhla v období 2017 . 2018 v souladu s 5 143 a násl. zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Podkladem pro provedení díla je vítězný návrh na řešení společnosti Refuel s.r.o.,
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Denisa Kyselicová. Dílo se pro účely této
smlouvy dělí následovně:

a) Dílo se skládá z pěti samostatných částí A, Bi, B2, C. Dl. Pro účely této smlouvy se každá
z uvedených částí považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

I. Část A — Územní studie »Řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera“
Jedná se o koncepční dokument pro další rozvoj areálu jak co do využití území a jeho funkcí tak co do
architektonického pojetí tak, aby areál působil kompaktně, odpovídal současným nárokům na
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rekreaci, avšak zároveň evidentně respektoval místního genia loci a jedinečnost jezera, které je
unikátní chemickým složením vody. Využití území rovněž musí respektovat požadavky ochrany
přírody, mimo jiné EVL (Evropsky významná lokalita) Chomutov zoopark, která do východní části
areálu zasahuje. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

ii. Část Bi — Projektová dokumentace řešení západního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní
infrastruktury (Přemyslova ulice) — první část
Tato část díla řeší úpravu stávající plochy pro parkování v Přemyslově ulici. Dále je řešen prostor
v místě zdemolovaného hotelu, PD bude dále obsahovat řešení nově navrhovaných objektů včetně
krajinářského řešení.

Stavební objekty (SO) části Bi:

- SO Zpevněné plochy (náměstí)
- SO Krajinářské řešení
- SO Dopravní řešení
-50 Veřejné osvětlení
- SO Návrh dočasné úpravy plochy určené pro budoucí výstavbu víceúčelového objektu infocentra
- SO Vstupní objekt / nová pokladna

iii. Část B2 — Projektová dokumentace řešení západního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní
infrastruktury (Přemyslova ulice) — druhá část (víceúčelový objekt)
Tato část díla obsahuje řešení nově navrhovaného víceúčelového objektu.

Stavební objekty (SO) části B2:
SO Víceúčelový objekt

iv. Část C — Projektová dokumentace řešení východního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní
infrastruktury (Otvická pláž)
Tato část díla řeší vybudování nového parkoviště na místě, které je aktuálně k parkování využíváno.
Součástí PD je také řešení nově navrhovaného vstupního objektu.

Stavební objekty (SO) části C:
- SO Zpevněné plochy / dopravní řešení
- SO Vstupní objekt

v. Část Dl — Projektová dokumentace řešení jižního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní
infrastruktury (Mostecká ulice)
Tato část díla řeší rozšíření stávajícího parkoviště v ulici Mostecká (u Aquasvěta), dále obsahuje řešení
příjezdové komunikace do kempu a propojení hlavní cesty k novému vstupu pro pěší. Součástí díla je
také řešení nově navrhovaného vstupního objektu.

Stavební objekty (SO) části Dl:
- SO Zpevněné plochy / dopravní řešení
-50 Vstupní objekt pro pěší
- SO Vrátnice / kemp
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b) Část díla A bude prováděna v následujících etapách, jejichž předmět a obsah je blíže popsán v
příloze č. 2 (Zadání Územní studie veřejných prostranství — Rekreačního areálu Kamencového jezera):

i. Etapa I — Průzkumy a rozbory
- tato etapa je považována za dokončenou a předanou předáním textové a grafické části dle přílohy
č. 2 objednateli.
ii. Etapa II — Zpracování návrhu Územní studie
- tato etapa bude navazovat na etapu I a je považována za dokončenou a předanou předáním návrhu
územní studie dle přílohy č. 2 objednateli.
iii. Etapa III — Čistopis Územní studie
- tato etapa bude navazovat na etapu II a je považována za dokončenou a předanou předáním
čistopisu územní studie dle přílohy č. 2 objednateli. Tato etapa zahrnuje zapracování připomínek
objednatele v návaznosti na etapu II.

c) Části díla Bi, BZ. C. Di budou prováděny v následuiících etapách:

i. Etapa I - Předprojektová příprava
- zhotovitel je povinen provést předprojektovou přípravu, místní šetření a geodetické zaměření
potřebné pro následné zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy, dopracovat
architektonickou studii se zapracováním připomínek zadavatele uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy a zpracovat situační výkresy, podle kterých bude následně prováděna dokumentace pro
územní řízení.
Situační výkresy budou předány objednateli ve dvou vyhotoveních ve formátu max. A2 a vjednom
vyhotovení na CD.
Tato etapa je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových příprav a
odsouhlasením situačních výkresů objednatelem.

ii. Etapa Il - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a podání žádosti
- zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro vydání rozhodnutí (DÚR) na stavební úpravy
v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
(ve znění pozdějších předpisů) a předat ji objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení na CD.
- Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí na stavební úpravy, zpracovat žádost o vydání územního rozhodnutí a podat
tuto žádost u příslušného stavebního úřadu. Tato část etapy II bude předána objednateli formou
dokladu o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí příslušnému úřadu.

iii. Etapa III — Zajištění územního rozhodnutí
- zhotovitel je povinen zastupovat objednatele v řízení o vydání územního rozhodnutí a zajistit vydání
tohoto rozhodnutí, tj. zejména učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání územního
rozhodnutí a spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby rozhodnutí bylo vydáno v
nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Tato
etapa je považována za dokončenou nabytím právní moci územního rozhodnutí a bude předána
objednateli ve formě originálu územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

iv. Etapa IV -Dokumentace pro vydání stavebního povolení a podání žádosti
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- Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) na stavební
úpravy v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb (ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb a předat ji objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení na CD. DSP bude sloužit pro vydání stavebního povolení.
- Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení na stavební úpravy, zpracovat žádost o vydání stavebního povoleni a podat tuto
žádost u příslušného stavebního úřadu. Tato část etapy II bude předána objednateli formou dokladu
o podání žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému úřadu.
- Zhotovitel je oprávněn zpracovat DSP rovnou ve stupni dokumentace pro provedení stavby dle
bodu vi.

V. Etapa V — Zajištění stavebního povolení
- zhotovitel je povinen zastupovat objednatele v řízení o vydání stavebního povolení a zajistit vydání
tohoto rozhodnutí, tj. zejména učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání stavebního
povolení a spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby rozhodnutí bylo vydáno v
nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Tato
etapa je považována za dokončenou nabytím právní moci stavebního povolení a bude předána
objednateli ve formě originálu stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci

vi. Etapa VI - Dokumentace pro provedení stavby
- zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci pro provedení stavby (DPS) na stavební úpravy
v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
(ve znění pozdějších předpisů), která bude sloužit pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky
na provedení stavebních úprav. Zhotovitel je tedy po vydání stavebního povolení v rámci této části
díla povinen:

- zapracovat podmínky stavebního povolení do dokumentace pro provádění stavby
- zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr — nákladová část bude dělena na jednotlivé

stavební objekty
- zpracovat harmonogram stavebních prací

- dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci dle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách
- dokumentace bude především stanovovat povinné, případně doporučené technické aj. parametry
jednotlivých strojů, zařízeni a výrobků a dodávek bez stanovení typu a výrobce
- do DPS budou zapracovány požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- zhotovitel předá dokumentaci objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotovení na
CD

W V návaznosti na doporučení obecného a speciálního stavebního úřadu s ohledem na minimalizaci
doby proiednávání stavebních záměrů ve správním řízení může být se souhlasem obiednatele
ohledně částí díla Bi, B2, C, Di žádáno o vydání společného územního a stavebního povolení.
V takovém případě bude postupováno obdobně jako v předchozím písmenu, avšak etapy II a IV
budou sloučeny do jedné etapy a stejně tak budou sloučeny etapy Ill a V.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže
specifikováno:

a) Výzva k jednání o uzavření smlouvy ze dne 29.10.2018.
b) Nabídka ze dne 28.11.2018 která je přílohou č. 3 této smlouvy.
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c) Zadání Územní studie veřejných prostranství — Rekreačního areálu Kamencového jezera, které
je přílohou č. 2 této smlouvy

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné
stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně
případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení 5 2620 a násl.
občanského zákoníku.

4. Součástí díla je zajištěni zaměření, průzkumu a dalších zkoušek či měření dle potřeb pro zpracování
díla.

5. Dokumentace skutečného provedení bude zajišťována dodavatelem stavebních prací a není
předmětem tohoto díla. Zhotovitel je však povinen zohlednit rozpočtové náklady na tuto
dokumentaci v položkových rozpočtech jednotlivých projektových dokumentací‘

6. Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit
skladbu projektů dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové
činnosti. Za zadavatele je k tomuto oprávněna osoba ve věcech technických.

Ill. Cena díla
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná. V souladu

s pravidly architektonické soutěže se od celkové ceny díla odečítá částka, kterou objednatel
vyplatil zhotoviteli z titulu jeho vítězství v architektonické soutěži. Tato částka je rovným dílem
odečtena od všech částí díla (z ceny bez DPH). Cena díla činí:

část díla
cena bez
DPH (Kč)

odpočet
(Kč)

upravený
základ daně

bez DPH
(Kč)

DPH (Kč)
cena

celkem (Kč)

583000 70000,- 513000 107730 620730

1547500 70000,- 1477500 310275 1787775

1758000 70000,- 1688000 354480 2042480

1196000 70000,- 1126000 236460 1362460

866 000 70 000,- 796 000 167 160 963 160

CELKEM 5950500 350.000,- 5600500 1 176 105 6776605

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.
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IV. Platební podmínky
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:

a) částdílaA:
i. 40% ceny části díla dokončením a předáním etapy I
ii. 50% ceny části díla dokončením a předáním etapy II
iii. 10% ceny části díla dokončením a předáním etapy III

b) části díla Bi, B2, C, Di:
i. 5% ceny části díla dokončením a předáním etapy I
ii. 20% ceny části díla dokončením a předáním etapy II
Ui. 15% ceny části díla dokončením a předáním etapy III
iv. 20% ceny části díla dokončením a předáním etapy IV
v. 20% ceny části díla dokončením a předáním etapy V
vi. 20% ceny části díla dokončením a předáním etapy VI

c) v případě, že zhotovitel zpracuje u některé z částí díla v rámci etapy IV DSP rovnou ve stupni
dokumentace pro provedení stavby, vzniká mu řádným dokončením a předáním etapy IV nárok
na zaplacení ceny i za etapu VI.

d) v případě postupu dle či. II odst. 1 písm. d) (společné územní a stavební řízení) vzniká
zhotoviteli nárok na zaplacení:
I. 5% ceny části díla dokončením a předáním etapy I
ii. 40% ceny části díla dokončením a předáním sloučené etapy II a IV
iii. 35% ceny části díla dokončením a předáním sloučené etapy III a V
iv. 20% ceny části díla dokončením a předáním etapy VI.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu příslušné etapy části díla na základě faktury, kterou
je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl
nárok na její zaplacení podle předchozího odstavce. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít
náležitosti daňového dokladu. Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne
doručení faktury objednateli. Faktura musí mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení fakturované části a etapy díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou cenu díla, celkovou cenu části díla a cenu příslušné fakturované etapy díla, vše bez DPH
is DPH, vyčíslení DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dílčí předávací protokol

3. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené
faktury objednateli.

4. Oznámí-Ii objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
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V. Místo a termíny prováděn‘ díla
1. Místem plnění (odevzdání) je: Magistrát statutárního města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28

Chomutov

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění každé části díla definované v Čl. II odst. 1 písm. a) této
smlouvy bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele k zahájení provádění příslušné části díla,
nejpozději však do 10 dnů od doručení výzvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.

3. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději vtermínech
definovaných přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele
jednostranně prodloužit termíny dokončení jednotlivých etap díla, nebude-li důsledkem změna
konečného termínu části díla (tj. termínu pro dokončení Etapy VI). Prodloužení termínu musí být
učiněno písemně a za objednatele je oprávněna jej učinit osoba odpovědná ve věcech
technických.

4. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy a
neohrozil předpokládané termíny realizace staveb, které mají být prováděny na základě
dokumentace zhotovené v rámci této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a plánování
časového harmonogramu přihlížet ke lhůtě objednatele pro posouzení dokumentů dle článku Vl.
odst. 2 a 3 smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro provedení jednotlivých etap díla.
Nedodrží-li objednatel lhůtu pro posouzení navrženého řešení díla sjednanou vzápisu
z konzultace, prodlužuje se o dobu jeho prodlení termín pro provedení příslušné etapy díla.
Neodsouhlasí-li objednatel navržené řešení díla bez důvodu spočívajícího ve vadách dokumentace
či navrženého řešení (takovou vadou se rozumí i zpracování řešení v rozporu s pokyny či známými
požadavky a potřebami objednatele), má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení termínu pro
provedení příslušné etapy díla.

5. Prodlení zhotovitele nenastává v případě, že je zaviněno změnou rozhodnutí či stanoviska
dotčeného orgánu či organizace, právním jednáním třetí osoby, jež zhotovitel nemůže ovlivnit
nebo vyšší mocí. Prodlení rovněž nenastává v případě, že dotčené orgány a organizace, jejichž
závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření je zhotovitel v rámci příslušné fáze povinen
opatřit, jsou nečinné. O dobu této nečinnosti či trvání vyšší moci se prodlužuje dohodnutá doba
či lhůta pro plnění zhotovitele.

Vl. Podmínky provádění díla
1. Všechny projektové dokumentace budou rozděleny na stavební objekty (SO) v samostatných

složkách, které budou obsahovat příslušnou projektovou dokumentaci a případně dokladovou
část, pokud tato nebude společná pro celý projekt. Výkaz výměr a rozpočet bude pro každý SO
samostatně s rekapitulací a krycím listem.

2. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované dno ke konzultaci a odsouhlasení navrženého
řešení objednateli (dle potřeby v průběhu provádění každé části díla). Konzultací se rozumí
osobní konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o
stavu díla a následné odsouhlasení navrženého řešení objednatelem. Čas objednatele na
prostudování (schválení) navrženého řešení díla bude vždy předmětem dohody na jednáních a
lhůta bude zaznamenána v zápisu zjednání, nejméně však bude činit 5 pracovních dní. Ke
konzultacím je zhotovitel povinen přizvat zástupce odborných profesí podílejících se na tvorbě
dokumentace. Na jednáních bude projednávána dílo v rozpracovanosti, a to jak z hlediska
technického, tak z hlediska nákladů stavby.
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3. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí je zhotovitel povinen předložit
v dostatečném předstihu 1 tištěný výtisk dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
k posouzení objednateli. Objednatel se zavazuje provést její posouzení nejpozději do 7
kalendářních dnů a v této lhůtě také písemně informuje zhotovitele o zjištěných nedostatcích.
Zhotovitel se zavazuje případné nedostatky odstranit, než dojde k podání žádosti o vydání
územního rozhodnutĺ.

4. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení je zhotovitel povinen předložit v dostatečném
předstihu 1 tištěný výtisk dokumentace pro vydání stavebního povolení k posouzení objednateli.
Objednatel se zavazuje provést její posouzení nejpozději do 7 kalendářních dnů a v této lhůtě
také písemně informuje zhotovitele o zjištěných nedostatcích. Zhotovitel se zavazuje případné
nedostatky odstranit, než dojde k podání žádosti o vydání stavebního povolení.

5. Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení.
Zhotovitel dále doloží objednateli všechny kroky, zejména vůči správním orgánům, které
v souvislosti s prováděním díla provede.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se současnými závaznými českými technickými a
uživatelskými standardy a normami, platnými právními předpisy a písemnými pokyny
objednatele, zejména zapsanými v rámci průběžných jednání. Zhotovitel je povinen provádět
dílo zejména dle;

zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tornu
oprávněnými orgány

VII. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení každé etapy díla je zhotovitel povinen fyzicky etapu (dále v tomto článku jen „dílo“)

předat objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen ji převzít, nebude-li vykazovat
vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání části díla funkčně nebo
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. K převzetí díla je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem.

2. 0 předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno,
zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či
nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich
odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady
odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí této díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Část díla definovaná v Čl. II odst. 1
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písm. a) se jako celek považuje za dokončenou a předanou dokončením a předáním všech jejích
etap.

4. Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci
jak vtištěné, tak iv elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána takto:

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána v 6 písemných vyhotoveních.
Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.
Digitální forma projektové dokumentace bude odevzdána ve 2 vyhotoveních.
Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: PDF (každý výkres) — označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN
zaměření, situace), DXF— s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet — lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ,
uzamčení polí dle dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán lx tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně
další dokumentace dle bodu 3.3) budou předány v souladu s či. II této Smlouvy. Dokladová část
bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.l. Digitálně bude PD předána dle výše
uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD. Dále
bude připojen datum autorizace dokumentu.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla definovanou v Čl. II odst. 1

písm. a) od okamžiku jejího předání jako celku objednateli do uplynutí doby 60 měsíců.

2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámenL

3. V případě, že zhotovitel včas neodstraní reklamované vady, bude na tento nedostatek písemně
upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má
objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem,
ačkoliv byl na nevhodnost těchto pokynů zhotovitelem upozorněn a objednatel i přesto na
splnění těchto pokynů trval.

IX. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením etapy díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.
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3. V případě jednoznačného a prokazatelného chybného projektového řešení či jednoznačných a
prokazatelných nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které budou mít
dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby realizované podle díla, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dodatečných
stavebních prací včetně DPH vynaložených v bezprostřední příčinné souvislosti s uvedeným
pochybením. Rozsah těchto dodatečných stavebních prací a jejich odůvodnění musí být písemně
předem zhotoviteli předloženo k odsouhlasení a musí mu být poskytnuta možnost upravit
dotčenou část dokumentace nebo dodatečného projednání s dotčenými orgány a organizacemi
tak, aby ke zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby nedošlo. Za chybná
projektová řešení či nedostatky v projednání s dotčenými orgány a organizacemi se nepovažují
změny zadání a nové požadavky objednatele, které vyplynuly během realizace stavebních prací
podle původní dokumentace.

4. Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla či jiného porušení povinnosti
zhotovitele k zastavení územního, stavebního či jiného obdobného řízení, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny příslušné části díla vč. DPH.

5. Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla či jiného porušení povinnosti
zhotovitele k přerušení územního, stavebního či jiného obdobného řízení, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny příslušné části díla vč. DPH.

6. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý
den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně fakturované ceny díla či její části je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokuta nahrazuje úroky z prodlení.

8. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením etapy
díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla
vč. DPH.

9. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

10. Smluvní pokuta se počítá z cen díla před odečtením částky za vítězství v architektonické soutěži.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti smluvní strany považují
zejména:

a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění části díla
b) prodlení zhotovitele s provedením etapy díla
c) prodlení objednatele se zaplacením oprávněně fakturované ceny díla či jeho části, nedošlo-li

k nápravě ani dos pracovních dnů od výzvy zhotovitele
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Xl. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu
se řídí následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na
adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá
smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování,
případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto
okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět zjiného důvodu, platí, že je
doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.
Dokument který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty
ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se
tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou
schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou
pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit
smlouvu:

a) za objednatele: tel.: e-mail:

Vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Jana Tröglová ±420 727 851 252 i.troRlova@chomutov mesto Cz

Vedoucí úseku územního plánování
Ing. Lenka Petříková +420 607 563 681 l.petrikova@chomutov-mesto.cz

referent strategického plánování, příprava investic
Ing. Hana Jeřábková +420 606 071 541 h.jerabkova@chomutov mesto.cz

referent strategického plánování, příprava investic
Ing. Stanislav Říha +420 606 071 520 s.riha~chomutov mesto.cz

b) za zhotovitele: tel.: e-mail:
Ing. arch. Zbyněk Ryška

Ing. arch. Jan Skoupý
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XII. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá

tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo
provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost v přiměřeném rozsahu na základě žádosti
zhotovitele. Objednatel zejména na základě žádosti zhotovitele:

a) zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení nebo podá závaznou informaci
b) zajistí vstupy na dotčené pozemky

3. Zhotovitel je podle ustanovení * 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k
provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s
výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně
DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici
uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné
smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.

5. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.
Objednatel může dílo po jeho převzetí neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím
osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o
dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě
pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace a následně pak ve vztahu k vlastní
realizaci stavby. Zhotovitel souhlasí s tím, že projektovou dokumentaci (autorské dílo) bude moci
objednatel bez omezení rozmnožovat a užívat pro veškeré své vnitřní potřeby.

6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze
spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li
dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XIII. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou‘

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
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kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. 0 uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady statutárního města
1027/18 ze dne 3.12.2018.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Chomutova č.

vyhotovení a

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas sjejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

v~ 20 018

za o e na e e
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOI
JUDr. Marek Hrabáč,

Přílohy:
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Příloha Č. 2- zadání Územní studie veřejných prostranství — Rekreačního areálu Kamencového jezera
Příloha č. 3—Nabídka ze dne 28.11.2018
Příloha č. 4—Termíny provádění díla
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Příloha č. 8

Připomínky zadavatele k dopracování architektonické studie

Doporučení poroty k vítěznému návrhu ze dne ze dne 10.4.2018

Architektura
Návrh je působivý vtom, jak pracuje sjednoduchými geometrickými formami. Tato jednoduchost se
však místy projevuje schematicky. V některých místech se nabízí otázka vhodnosti volby až přílišného
formálního jazyka staveb, která nereflektuje stávající vernakulární charakter areálu. Porota
doporučuje zvážit jednostrannou orientaci kavárny. Porota doporučuje v dalším dopracování
rozvinout vztah nově navrhovaných objektů a krajiny.
Urbanismus
Návrh nejvhodněji definuje návaznost na město — tato kvalita se projevuje nejvýrazněji v řešení všech
tří vstupů. Návrh charakterizuje jasně geometrická kompozice urbanistické struktury. Porota
doporučuje vnitřní kompozici řešit více kontextuálně.
Kraiina
Návrh předkládá systémové prostorové řešení celého areálu s důrazem na propojení města s
areálem, zejména v prostoru Kamencového náměstí. Porota doporučuje prohloubit návrh s ohledem
na specifické krajinářské charakteristiky místa, které by zajistily zachování stávajících přírodních
hodnot jezera.

Připomínky zadavatele k vítěznému návrhu

ČÁST B. Západní vstup do areálu Kamencového jezera — Přemyslova ulice

. Rozdělení na části a stavební objekty:
Část Bi :

a. SO Zpevněné plochy (náměstí) včetně mobiliáře
b. SO krajinářské řešení
c. SO dopravní řešení
d. SO veřejné osvětlení
e. SO návrh dočasné úpravy plochy určené pro budoucí výstavbu víceúčelového

objektu infocentra
f. SO vstupní objekt/nová pokladna

o ČástB2:
a. SO víceúčelový objekt

Vstupní připomínky zadavatele:

. Obecně klade zadavatel důraz na provozní efektivitu navržených staveb — více samostatných
objektů = více personálu = vyšší provozní náklady. To by se kromě jiného mělo promítnout i
do navrhovaných materiálů. V návrhu je v rámci Kamencového náměstí navrženo nové
pochozí molo, velké plochy dřevěných cest a mol = omezená životnost materiálu a poměrně
náročná údržba. Výše uvedené aspekty požaduje zadavatel zohlednit v dopracování studie a
především v navazujících výkonových fázích.

. Historický vstup — popsat funkci a úpravy zahrnout do PD Část I, bod a).

i
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Parkování — maximalizace parkovacích míst pro osobní automobily, navrhované villa domy
nerealizovat (rozpor s ÚP) a problematické využití

Vstupní objekt/pokladna
o neřešit WC pro návštěvníky, prostor využít ve prospěch úschovy kol, kočárků, zázemí

pro zaměstnance, neřešit bistro
požadavek na oddělení provozu letního kina a areálu KJ — samostatný turniket,
oplocení — možnost propojení v případě konání společenských akcí jako jsou festivaly
atp., jde aktuálně o dva samostatné areály, u kterých se nepředpokládá propojení;
areál letního kina je v provozu pouze při promítání či společenských akcích, stávající
bistro umístěné u brány do areálu letního kina má více než 50 letou tradici a
předpokládá se jeho zachování.

WC — sociální zařízení pro návštěvníky nutno umístit samostatný objekt nebo integrovat do
jiného objektu např. stávající objekt šaten/kabinek, ve vstupním objektu realizovat
především wc pro zaměstnance, pokud Wc pro návštěvníky pouze v minimálním počtu.

Nový objekt v místě demolovaného hotelu
Funkce:

. kavárna/bistro — požadavek na variantní řešení
. a) varianta s přístupem z areálu KJ a z náměstí;

. b) varianta s přístupem pouze z náměstí
. WC pro návštěvníky
. Infocentrum + prodejna sezonního zboží, dárkových předmětu atp.
• Skladové prostory
. Víceúčelový prostor s kapacitou 50 osob

Nutnost respektovat podmínky dotace z MMR — omezení komerčního využití na
pozemku č 1701/2. SM chomutov čerpalo dotaci s tím, že předkládalo projekt
následného využití území, který rámcově předpokládal vybudování odpočinkové
plochy s uložením kol (parkovací boxy, kolostavy), provedení parkových úprav,
vybudování informačního pavilonu, parkových cest, instalaci mobiliáře, veřejného
osvětlení, doplnění zeleně. Zásadní je zajistit, aby vybudovanou infrastrukturou
nevznikl

o v návrhu je patrné schodiště v objektu infocentra — z textu ani grafické části není
zřejmé, zda je objekt uvažován víceúrovňově. Řešení této záležitosti bude součástí
dopracování studie po konzultaci se zadavatelem.

o Realizace nového objektu je uvažována až v druhé etapě, proto nutno v první etapě
navrhnout úpravu plochy, která bude vytvářet prostranství vstupu do areálu KJ pro
případ, že by zadavatel odložil realizaci výstavby do delšího časového úseku.

o Kavárna na náměstí—variantní řešení
. varianta a) možnost vstupu i z areálu,
• varianta b) vstup pouze z „Kamencového náměstí“

Kabinky/šatny jednorázové — umístit prostor pro možnost převlečení při jednorázové
návštěvě — lze využít stávající objekty.
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. Mobiliář náměstí návrh mobiliáře, doplnění Stojanů pro kola, zadavatel preferuje návrh
mobiliáře „na míru“, přĺpadně mobiliář, který bude odpovídat charakteru území KJ

. Herní prvky — dopracovat návrh přesného umístění herních prvků na pláži včetně jejich
podoby/ztvárnění. Zadavatel preferuje tematickou souvislost s jezerem/řešeným územím.

. Návrh krajinářského řešení — způsob ošetření aleje a začlenění do nově vzniklého veřejného
prostranství, vyřešení výškových rozdílů s důrazem na ochranu kořenového systému + návrh
nové výsadby, ze studie bude zřejmý návrh řešení výškového uspořádání přechodů mezi
náměstím, chodníky a komunikací právě s ohledem na kořenový systém.

. Respektování aktuální podoby mola — nemožnost úpravy nástupní části mola v délce 30 m, je
pevně ukotvena na pilotách, dále byl při obnově mola kladen důraz na historickou hodnotu
stávajícího tvaru, což bylo zmiňováno i v soutěžních podkladech. Studie bude pracovat
s aktuální podobou mola.

. Zadavatel doporučuje ve studii zvážit redukci „dřevěných cest“ a plochy mola ve prospěch
travnatých ploch, mj. i v provazbě na opatření realizovaná v první etapě, kdy ve
střednědobém horizontu rozhodně nedojde k odstranění staveb grill baru a WC, spíš lze
uvažovat o jejich adaptaci tak, aby vhodně zapadly do nového konceptu.

. Veřejné osvětlení — návrh VO veřejné prostranství (náměstí, parkoviště) + návrh VO v rámci
areálu, vítězný návrh hovoří o chytrém VO — rozpracovat návrh funkcí a provozu,
předpokládá se, že VO na veřejném prostranství bude ve správě Technických služeb zatímco
VO v rámci areálu bude ve správě provozovatele areálu Kamencového jezera.

. Ponechat stávající umístění přístupové cesty kjezeru pro pěší

. V návaznosti na umístění Wc prověřit stávající stav kanalizace včetně kapacitního využití do
budoucna

. Ve studii do řešení Kamencového náměstí doplnit řešení navazující ulice Scheinerova
(chodník, parkování, VO) tak, aby plynule navazovala na řešené území

. Zvážit vybudování „vyhlídky“ na Kamencové jezero u vstupu např. ve smyslu vhodného
umístění mobiliáře

. Řešení bude obsahovat služební vjezd za objektem pokladny.

ČÁST C. Východní vstup do areálu Kamencového jezera — „Otvická pláž“

. Rozdělení na stavební objekty:
Část C :

a. SQ Zpevněné plochy /dopravní řešení
b. SO vstupní objekt

. Zadavatel klade důraz na maximální navýšení kapacity parkování vdaném území.

. Zároveň zadavatel nepředpokládá odstranění stávajícího objektu tzv. MARINY u
vodolyžařského vleku a výstavby nového objektu v dlouhodobém horizontu a to především
z ekonomických důvodů, úpravy objektu v budoucích letech mohou však i přesto spočívat
v estetickém sladění s budoucím pojetím celého areálu KJ.
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ČÁST D. Nový vstup do kempu na Kamencovém jezeře z ulice Mostecká

. Rozdělení na části a stavební objekty:
Část Dl :

a. SO zpevněné plochy /dopravní řešení
b. SO vstupní objekt pro pěší
c. SO vrátnice / kemp

O ČástD2:
a. SO nový minigolf

. vyřešit otázku minigolfu a jeho funkčnosti — vhodné přemístění a vyřešení přístupu pro
návštěvníky i mimo areál KJ, jak je tomu doposud, vyřešit umístění minigolfu v souvislosti
s budováním nového vjezdu do kempu.

. Zachování objektu stávající vrátnice jako budoucího provozního objektu (sklady, zázemí atp.)

. Nově vybudovaná pokladna pro pěší — pouze bezobslužná ( možná úschovna kol), obsluha
pouze u vjezdu do kempu

. Zachovat stávající promenádu kolem jezera, navrhnout vhodný povrch
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Příloha č. 9

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rekreačního areálu Kamencového jezera
Chomutov

Zpracováno v souladu s ustanovením ~ 6, ~ 25, ~ 30 a ~ 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavebnízákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s

metodickým pokynem „Zadóní územní studie “Ministerstva pro místní rozvoj

Pořizovatel: Magistrát města Chomutova, Odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování

Zpracoval: Ing. Lenka Petříková

Zpracováno: srpen 2018
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Obsah zadání:

1) Cíl a účel pořízení územní studie
2) Rozsah řešeného území
3) Požadavky na řešení územní studie

A. Doplňující průzkumy a rozbory
B. Návrh územní studie

4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie
A. Doplňující průzkumy a rozbory

a. Textová část
b. Grafická část

B. Návrh územní studie krajiny
a. Textová část
b. Grafická část

5) Další požadavky
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1) Cíle a účel pořízení územní studie

Cílem soutěže je získat koncepční dokument pro další rozvoj areálu jak co do využití území a jeho
funkcí tak co do architektonického pojetí tak, aby areál působil kompaktně, odpovídal současným
nárokům na rekreaci, avšak zároveň evidentně respektoval místního genia loci a jedinečnost jezera,
které je unikátní chemickým složením vody. Využití území rovněž musí respektovat požadavky
ochrany přírody, mimo jiné EVL Chomutov zoopark, která do východní části areálu zasahuje.

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území

2) Rozsah řešeného území

Řešené území územní studie (ÚS) bude v rozsahu zakresleném do mapového podkladu — Příloha č.
1. Jedná se o stávající areál Kamencového jezera včetně parkoviště v ul. Přemyslova a území
Velkého Otvického rybníka.
Rozloha takto vymezeného řešeného území je cca 52 ha.

3) Požadavky na řešení územní studie

A. Doplňující průzkumy a rozbory

V maximální míře budou využita data a informace z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP)
ORP Chomutov a ÚAP Ústeckého kraje, další dostupné podklady týkající se řešeného území.
Doplňující průzkumy budou pořízeny pouze v rozsahu nutném pro následné zpracování návrhu. ÚS
bude zpracována nad mapovými podklady státního mapového díla.

Projektant (členové projekčního týmu) provedou terénní pruzkumy.

Z existujících podkladů budou využity především tyto:
. Data z ÚAP ORP Chomutov
. Územně plánovací dokumentace Chomutova a obce Otvice včetně projednávaných změn
. Původní územně plánovací podklady, vydaná územní rozhodnutí
. Studie vybudování cyklostezek na Chomutovsku
. Diplomová práce k areálu Kamencového jezera
. Projektové dokumentace již zpracované a původní územní studie areálu

Podklady dostupné na Magistrátu města Chomutova budou předány zpracovateli územní studie na
základě uzavřené smlouvy o dílo neboje zpracovatel získá prostřednictvím webových stránek a od
příslušných orgánů veřejné správy a ostatních poskytovatelů.

Rozbory budou požadovány v rozsahu nezbytném k vyhodnocení dat získaných ze shromážděných
podkladů a z doplňujících průzkumů pro účely následného návrhu. Obsahově se zaměří především
na následující témata:

1) Veřejná prostranství
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2) Stávající občanská vybavenost
3) Rezervy využití kempu
4) Stav dopravní a technické infrastruktury včetně odpadového hospodářství
5) Ochrana vody v Kamencovém jezeře
6) Zeleň v areálu Kamencového jezera a v navazujícím území

Souhrnné vyhodnocení
Rozbory budou přehledně souhrnně vyhodnoceny, budou obsahovat textovou a grafickou cas .

C. Návrh územní studie

Návrh územní studie bude obsahovat textovou a grafickou část. ÚS bude provedena v optimálním
rozsahu — zpracována v takové podrobnosti, že umožní pokračovat na jejím podkladě již
v pořizování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu, popřípadě
projektové dokumentace veřejného prostranství nebo jeho části

Řešení návrhu ÚS naváže na vítěznou koncepci rozvoje areálu a výsledky analytické části.
Studie bude podrobně na základě provedených průzkumů řešit následující okruhy problémů:

1) Koncepci uspořádání veřejných prostranství
- Pláže, odpočinkové plochy, sportoviště včetně loděnice a minigolfu
- Doplnění stávajících hlavních vstupů o vstup u Aquaparku

2) Koncepci využití a umístění objektů občanské vybavenosti
3) Koncepci kempu
4) Koncepci řešení dopravní a technické infrastruktury

- Zkapacitnění parkovišť v ul. Přemyslova a u Otvické pláže
- Propojení cyklistických stezek
- Zásobování restaurací v areálu
- Dostupnost MHD
- Systém odvodnění území
- Zkvalitnění splaškové kanalizace

5) Koncepci ochrany vody v Kamencovém jezeře ve vazbě na:
- splachy dešťových vod z komunikací
- maximální kapacitu areálu pro návštěvníky
- ochranu severního břehu podél železniční tratě

6) Koncepci regenerace zeleně
7) Koncepci celoročního využívání areálu
8) Koncepci odpadového hospodářství
9) Návrh provozního řádu rekreačního areálu

4) Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části
územní studie krajiny
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A. Doplňující průzkumy a rozbory

a. Textová část
Obsahem textové části průzkumů bude popis zjištěného současného stavu území, vycházející z
použitých podkladů (včetně oborových dokumentů a datových zdrojů) a terénních průzkumů, popř.
dalších provedených průzkumů. Přílohou bude rovněž komentovaná fotodokumentace zterénních
průzkumů. Budou-li vedle terénních průzkumu provedeny ještě další (zpravidla oborově zaměřené)
doplňující průzkumy, může být přílohou kompletní výstup nebo nejdůležitější části těchto
průzkumů. Obsah textové části rozborů bude strukturován dle tematické náplně rozborů. Vždy
budou přehledně uvedeny výchozí podklady a zdroje.
Textová část bude členěna následujícím způsobem:

a) Popis stavu území
b) Vyhodnocení podkladů, doplňujících pruzkumu a rozboru, majetkoprávních vztahu
c) Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území
d) Rozbor využívání území člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb
e) Rozbor požadavků na změny v území
f) Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území
g) Analýza objektů
h) Souhrnné vyhodnocení

b. Grafická část
Grafická část bude obsahovat:

. Výkres současného stavu území

. Výkres limitů

. Problémový výkres

. Přehledný výkres rozborů území (měřítko 1 : 1 000)

Dle potřeby lze grafickou část doplnit dalšími výkresy a schématy.

Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 2 000. Všechny
datové sady sloužící jako podklad pro výstupy ÚS budou zpracovány (upřesněny) nad mapovým
podkladem v měřítku katastrální mapy 1: 1 000.

C. Návrh územní studie

a. Textová část
Textová část bude členěna následujícím způsobem:

1. Koncepce uspořádání veřeiných prostranství
1.1 Širší vztahy (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční
vztahy, průhledy, pohledy apod.)
1.2 Architektonicko—urbanistické řešení — podrobná koncepce )popis návrhu, včetně řešení
zeleně, způsobu odvodnění ploch a vsakování srážek, bezbariérového řešení apod.)

2. Architektonicko-stavební řešení veřeiného prostranství
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2.1. Architektonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení
2.2. Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář

3. Koncepce obiektů
3.1. Základní koncepce objektů
3.2. Regulace objektů (funkční využití a prostorové uspořádání)

4. Řešení dopravní infrastruktury
Podrobné řešení dopravní infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení

5. Řešení technické infrastruktury
5.1.1.Podrobné řešení technické infrastruktury ve vazbě na architektonicko-urbanistické řešení
5.1.2. Podrobné řešení odpadového hospodářství ve vazbě na architektonicko-urbanistické
resem

6. Závěry a doporučení
6.1. Podklad pro zadání navazující dokumentace případně další studie
6.2. Návrh provozního řádu rekreačního areálu

7. Podklad pro prezentaci
Leták formátu A4, webová prezentace

b.Grafická část

1. Širší vztahy (s vymezením řešeného území) — 1:5000
2. Ortofotomapa (s vymezením řešeného území) — 1:5000
3. Hlavní výkres
4. Výkres zeleně
5. Výkres architektonicko-stavebn ího řešení
6. Regulace objektů
7. Výkres řešení dopravní infrastruktury
8. Výkres řešení technické infrastruktury
9. Řezy, případně řezopohledy — 1:200
10. Doplňující schémata
11. Základní detaily řešení parteru
12. Vizualizace, skicy

Není-li výše stanoveno jinak, budou uvedené výkresy zpracovány v měřítku 1 : 1 000. Všechny
datové sady sloužící jako podklad pro výstupy ÚS budou zpracovány (upřesněny) nad mapovým
podkladem v měřítku katastrální mapy 1 : 1 000. V případě potřeby detailnějšího řešení je možné
měřítko přizpůsobit.

5) Další požadavky

Etapa zpracování díla a termíny předání:
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I etapa~ Doplňující průzkumy a rozbory budou předány nejpozději do 31. května 2019
2. etapa: Návrh bude předán nejpozději do 30. dubna 2020

Požadavek na upřesnění řešení:
Pořizovatel si vyhrazuje právo upřesnit do 3Oti dnů od předání doplňujících průzkumu a rozboru
zpracovatelem požadavky na řešení územní studie.

Požadavky na kontrolní dny a konzultace:
Odevzdání každé etapy bude předcházet kontrolní den, mimoto v průběhu zpracování proběhnou
další kontrolnĺ dny a to v intervalu minimálně jednou za měsíc, případně častěji dle potřeby. Podle
potřeby proběhnou konzultace s relevantními orgány veřejné správy, zejména: svedením města, se
správcem areálu, s orgány ochrany přírody, s vodoprávními úřady, s Povodím Ohře s.p. ‚ se správci
lesa případně s dalšími orgány. Bude-li to možné, sloučí se termín konzultace s kontrolním dnem.

Požadavek na formu předání:
ÚS bude předána v 7 kompletních tiskových vyhotoveních.
ÚSK bude předána v digitální formě a to i ve vektorovém formátu, upřednostňujeme tyto formáty
.shp, .dgn, dwg.
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Příloha Č. 3 - Nabídkový list
Zakázka:
„Zpracování územní studie řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera a zpracováni projektové
dokumentace řešení západních, východních a jižních vstupních a vjezdových prostor do areálu
Kamencového jezera včetně dopravní a provozní infrastruktury‘~

Zadavatel:
název: STATUTÁRNĺ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

ČESTNĚ PROHLÁŠENÍ

REFUEL, s.r.o.
sídlo: Babákova 2153/8, Chodov, 14800 Praha
adresa pro doručování: Skácelova 1645/30, Brno 612 00
lČ: 24849308
DIČ: CZ24849308
zastupuje: Ing. arch. Zbyněk Ryška
bankovní spojení:

. nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci,
vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v požadovaných terminech, rozsahu a kvalitě
za všechny části díla za částku (v Kč) ve výši:

nabídková .‚.odpočet..~ ...upravený1.‘.. .....DPH(Kč)~... ~nabídková cena
cena bez (Kč) základ daně celkem (KČ)
DPH (Kč) bez DPH (Kč)

Projektová 5 950 500 Kč 350 000 Kč 5 600 500 Kč 1 176 105 Kč 6 776 605 Kč
dokumentace
Autorský dozor 700 500 Kč 0 Kč 700 500 KČ 147 105 Kč 847 605 Kč
CELKEM 6651000KČ 350000KČ 6301000Kč 1323210Kč 7624210KČ

Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace

část díla cena bez DPH odpočet upravený DPH cena celkem
základ daně

bez_DPH
A 583000Kč 70000Kč 513000Kč 107730Kč 620730Kč

Bi 1547500Kč 70000Kč 1477500Kč 310275Kč 1787775Kč

B2 1758000KČ 70000Kč 1688000Kč 354480Kč 2042480Kč

1



Chomutov

CELKEM . 5950500Kč 350000Kč, 5600500KČ

Nabídková cena za autorský dozor

hodinová sazba hodinová sazba . . .. . .

r. ‚. ‚ .. maximami maximami odmena Vc.tast pinen‘ bez DPH (v Vc. DPH (v .~ odmena bez DPH DPH
Kc/hod) Kc/hod)

61 750 Kč 908 Kč 202 000 KČ 244 420 Kč

62 750 Kč 908 Kč 229 500 Kč 277 695 Kč

C 750 KČ 908 Kč 156 000 Kč 188 760 KČ

Dl 750 Kč 908 KČ 113 000 KČ 136 730 KČ
~ ;y ; . —~ ( -t ~‘ -

~ CELKEM‘ ‚ .1/j/I 700 500 KČ . 847 605 Kč . ‚.
~ 1. .~t‘.a‘o~_.~‘!.(~

. pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, porozuměl plně předmětu plnění a
v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení požadovaných
plnění, tak aby předmět plnění byl kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel
veřejné zakázky.

. Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné Po celou
dobu realizace předmětu plnění. Přĺpadné početní chybyv nabídce jdou kjeho tíži.

. Podpis:

aD
4 4

C

Dl.

1196000Kč 70000KČ 1126000Kč 236460Kč 1362460KČ

866 000 Kč 70 000 Kč 796 000 Kč 167 160 Kč 963 160 Kč

1176105Kč 6776605Kč ‘~.

. ‚.- ‘‚P:..‘., .~w.

refuel ss.o.
Cihlářsk~ 19
6~>2OO8piw

. Datum: 27.11.2018 Razítko:
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ČÁST A ( Územní studie “Řešení rozvoje území areálu Kamencového jezera“)
opatřen‘ předpokládaný termín ETAPA I. průzkumy ETAPA II. zpracování ETAPA Ill. Čistopisrealizace a rozbory návrhu

Územní stude
do 7 týdnů ad vyzvy

objednatele k zahájeni Části do 11 týdnů ad předání do 4 týdnů ad předániETApYI/A ETAPYII/Adíla A

ORIENTAČNÍ TERMÍNY 3152019 3042020 3052020

FAKTURACE
40% ceny Části dÍla 50% ceny Části díla 10% ceny Části díla

labidková cena — upravený základ daně bez DPH
513 000,00 KČ 205 200,00 IG 256 500.00 KČ 51 300,00 KČ
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ČÁST B ( Projektová dokumentace řešení západního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní infrastruktury - Přemyslova ulice)

ČástBl(2020-2021)
ETAPA I. ETAPA Ii. ETAPA lii. ( zajištěni ETAPA IV. ETAPA V. zajištěni ETAPA Vi.

předpokládaná fyzická předprojektová dokumentace pro územního rozhodnut dokumentace pro stavebního povoleni dokumentace pro
opatřeni realizace stavebních příprava / vydání územního vydání stavebního provedení stavby

prací dopracování studie rozhodnutí a podání povoleni
~do~

SO zpevněné plochy (náměstí) 0512020- 0512021

SO krajinářské řešeni 05/2020 - 05(2021

50 dopravri řešeni 05(2020 - 11/2021 do8 týdnů ad výzvy
objednatele k zahájeni Části do 20 týdnů od předání do 12 týdnů ad předání do 4 týdnů ad předáni do 8 tydnů ad předáni do 4 týdnů od předániETAPYI/BI ETAPYII/Bi ETAPYIII/Bi ETAPYIV/B1 ETAPYV/81

SO veřejná osvětleni 05(2020- 11/2021 dita 61

SO návrh dočasné úpravy plochy určené pro budoUci 05/2020 -0512021
výstavbu vicaZelového objektu intocentra

SO vstupní objektlnová pokladna 05/2020 - 02/2021

ORIENTAČN1 TERMINY 31.12.201e 31,52019 3182019 30,9,2019 30.11 2019

5% ceny Části dila 20% ceny Části dIla 15% ceny Části ~Jila 20% ceny Části dila 20% ceny Části dila 20% ceny Části dilaFAKTURACE

‘labldková cena — upravený základ daně bez DPH, bez
flwtorského dozons 1 477 500,00 KČ 73875,00 K, 295500,00 KČ 221 625,00 KČ 295500,00 KČ 295500,00 KČ 295500,00 KČ

Část B2 ( 2022- 2023)

ETAPA I. ETAPA II. ETAPA lil. Lnhlštěn ETAPA IV. ETAPA V. zajištění ETAPA Vl.
předpokládaná fyzická předprojektová dokumentace pro územního rozhodnut dokumentace pro stavebního povolení dokumentace pro

opatření realizace stavebních příprava / vydání územního [ vydání stavebního provedení stavby
prací dopracování studie rozhodnuti a podání povolení

žádosti

do 32 týdnů ad výzvy do ba týdnů ad předáni do 12 týdnů ad předáni do 4 týdnů ad předáni do a týdnů ad předáni do 4 týdnů ad předáni
SO viceůčdový objekt 09/2022 - 06(2023 objednatele k zahájeni části tlAPY I / 82 ETAPY II / 82 tlAPY Ill / BZ ETAPY IV / 82 ETAPY VI 82

dila 82

ORIENTAČN TERMINY 30.9.2021 31.12.2021 31.1.2022 31.3.202230.6.2019

FAKTURACE
5% ceny Části dila 20% ceny Části dila 15% ceny Části dIla 20% ceny Části díla 20% ceny Části dIla 20% ceny Části dila

Nabldková cena — upravený základ daně bez DPH, bez
‚utorskěho dozoru 1688000,00 KČ 8440000 K 337600,00 KČ 253200,00 KČ 337600,00 KČ 337600,00 K 337 608,00 K‘
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ČÁST C ( Projektová dokumentace řešení východn‘ho vstupu a vjezdu včetně dopravní a provoznl infrastruktury - Otvická pláž)
ETAPA I. ETAPA II. ETAPA Ill, zajištěn ETAPA IV. ETAPA V. zajištění ETAPA Vl.

předprojektová dokumentace pro územního rozhodnut dokumentace pro stavebního povoleni dokumentace pro

opatřeni realizace stavebních dopracování studie rozhodnuti a podáni povolení
předpokládaná fyzická příprava‘ vydání územního J vydání stavebního provedení stavby

prací žádosti

SO zpevněné plochy I dopravní řešen 09/2025 -06/2022

do 32 týdnů od Vř2‘IY do 44 týdnů od předání do 12 týdnů od předáni do 4 týdnů od předáni do 8 týdnů od předáni do 4 týdnů od p
objednatele k zahájeni Čsts ETAPY ‚. I C ETAPY I‘. / C ETAPY Ill, / C ETAPY IV. / C ETAPY V./

SO vstupn b ekl 09(2021 . 05/2022 dila C

ORIEN A N ERMiN
30.6-2019 30.5.2020 31,8.2020 30.9.2020 30.11.2020

FAKTURACE
5% ceny Části dila 20% ceny Čisti dila 15% ceny Části díla 20% ceny Čisti dila 20% ceny Části dila 20% ceny Části dila

Nabídková cena — upravený základ daně bez DPH, be:
~utorského dozom 1126000,00 KČ 56300,00 K 225200.00 KČ 168900,00 K 225 200,00 K 225 200,00 KČ 225 200,00 K
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• ČÁST D ( Projektová dokumentace řešení jižního vstupu a vjezdu včetně dopravní a provozní infrastruktury - Mostecká ulice - AQUASVĚT)

částDl(2020-2021) I
ETAPAI. ETAPAII. ETAPAIII. zajištěn ETAPAIV. ETAPAV. zajištěni ETAPAvI.

předpokládaná fyzická předprojektová dokumentace pro územního rozhodnut dokumentace pro stavebního povolení dokumentace pro
opatření realizace stavebních příprava/ vydání územního vydání stavebního provedeni stavby

prací dopracováni studie rozhodnutí a podání povolení
žádosti

SC zpevněné plochy I dopravnÍ řešeni (peskováni
~quasvěla + příjezdová komunikace do Kempu a propojeni 07/2020 - 05)2021
hlavni vesly K novému vslupu pro pěši) d $ t dnů od v . . -.--. - . .

b d há~‘~3 . do 40 týdnu ad předan, do 12 tydnů od předeni do 4 tydnu od predani doB tydnu od predan, do 4 tydnu od předeniSc vstupnÍ objekt pro pěši 07/2020-0512021 0 J€ nate; za Jen‘ ~ ErÁRY I. / Dl ETAPY II. / Dl ETAPY Ill. / Dl ETAPY IV. I Dl E1APYV. I Dl

SC vrátnice&enp 07)2020-05/2021

ORIENTAČNÍ TERMÍNY 31.12.2018 31.10.2019 31.1.2020 28.2.2020 30.4.2020

:AlvruRAcE 5% ceny Části dIla 20% ceny Čisti dna 15% ceny Části dila 20% ceny Části dila 20% ceny Čisti dila 20% ceny Části dila

tabidkovi cena — upravený základ daně bez DPH, be:
~uÁorského dozoni 796 000,00 KČ 39800,000. 159200,00 KČ lig 400,00 KČ 159 200.00 KČ 159 200,00 KČ 159 200,00 K
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