

Evidenční číslo: d202200418

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“):

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Chomutov

Statutární zástupce: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu 430043/2700

Zástupce objednatele: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL

Název: ABC Chomutov spol. s r.o.

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Lesák, jednatel a Jan Vaněk, jednatel

Sídlo: Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

IČO: 44566760

DIČ: CZ44566760

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2041

Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 54184444/0100

Zástupce zhotovitele: Jan Vaněk, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C - Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši **13.257.416,94 Kč bez DPH**, upravenou způsobem podle článku 11.1. Obecných smluvních podmínek.

2. Účel Smlouvy

- 2.1 Účelem Smlouvy je celková rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov. Veřejné osvětlení se nachází v zastavěné oblasti. V rámci této zakázky bude instalováno 90 ks stožárů VO a 99 ks LED svítidel včetně provedení souvisejících stavebních prací.
- 2.2 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

3. Obsah Smlouvy

- 3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:
 - I/ Část A - Obecné smluvní podmínky;
 - II/ Část B - Zvláštní smluvní podmínky;
 - III/ Část C - Technické zadání;
 - IV/ Část D - Ostatní přílohy Smlouvy:
 - i/ Příloha 1: Rozpočet;
- 3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaznosti:
 - I/ Základní údaje (článek 4.1);
 - II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;
 - IV/ Část B - Zvláštní smluvní podmínky;
 - V/ Část A - Obecné smluvní podmínky;
 - VI/ Část C - Technické zadání;
 - VII/ Část D - Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:
 - i/ Příloha 1: Rozpočet;

4. Základní údaje

4.1 Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A - Obecné smluvní podmínky a Části B - Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

| Název ustanovení | Číslo ustanovení | Údaje |
|------------------------------------|------------------|--|
| Postupné milníky | 1.1 | Nepoužije se. |
| Režie | 1.1 | Výrobní režie ve výši 5 %, správní režie ve výši 5 %. |
| Základní datum | 1.1 | 28. 7. 2022 |
| Zisk | 1.1 | Ve výši 5 %. |
| Sekce | 1.1 | Nepoužije se. |
| Další formy komunikace | 1.3 | Emailem |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Nepoužije se. |
| Právo přístupu na staveniště | 2.1 | Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni zahájení. |
| Prohlídka staveniště | 2.2 | Fyzická prohlídka Staveniště neproběhne /neproběhla. |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.3 | Nepoužije se. |
| Povolení konat | 3.1 | Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce objednatele, které: a) mají dopad na cenu, b) mají dopad na termín. Povolení konat jsou společně oprávněni za Objednatele vydat Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic a David Dinda, 1. náměstek primátora |
| Zástupce objednatele | 3.1 | Ing. Petr Miško |
| Zástupce zhotovitele | 4.1 | Jan Vaněk, jednatel |
| Claim na dodatečnou platbu | 6.3 | Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). Dostupná na https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe |
| Sleva | 6.3.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 8.1 | 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě. |
| Finanční záruka za odstranění vad | 8.2 | 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě. |
| Smluvní pokuta | 8.3 | a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení b) za nepředložení jakéhokoliv harmonogramu ve výši 500,- Kč/den prodlení |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | c) za nepředložení nebo neudržení platnosti bankovní záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení d) za nepředložení nebo neudržení platnosti pojistné smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení e) za neodstranění vady Díla ve výši 1000,- Kč/den prodlení |
| Lhůta pro Den zahájení | 9.2 | Dle smluvních podmínek |
| Doba pro dokončení | 9.3 | 210 dnů ode Dne zahájení |
| Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění | 9.5 | Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. vydání. Dostupná na https://www.koncepcebim.cz/737-metodika-pro-casove-rizeni |
| Metoda měření | 11.1 | Metody měření budou uvedeny v položkovém rozpočtu |
| Cenová soustava | 12.2 | ÚRS |
| Záruční doby | 13.2 | Záruční doba Díla je 60 měsíců. |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 15.2 a Příloha 2 | Nepoužije se. |
| Soud | 15.3 | Obecný soud Objednatele. |

- 4.2** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

- 4.3** Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. 737/22 ze dne 26. 9. 2022.

V Chomutově dne _____

V Chomutově dne _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Jan Vaněk

ABC Chomutov spol. s r.o.