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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891

DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

New Visit s.r.o.
sídlo: Vančurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
adresa pro doručování: Vaněurovo náměstí 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25268635
DIČ: CZ25268635

zastupuje:
bankovní spojení: ČSOB HK
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11569
(dále jen „zhotovitel")

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

li. Dílo

1. Dilem se v této smlouvě rozumí zpracování projektových dokumentací pro projekt „Rekreační areál
a přírodní rezervace Pražská pole, Chomutov" včetně zajištění potřebného stavebního povolení.
Cílem investora je zachovat přírodní charakter území a vybudovat rekreační area! pro obyvatele
města Chomutova a přilehlých obcí. Důraz je kladen na zachování přírodního rázu a biodiverzity
lokality.

2. Dílo se skládá z následujících částí, přičemž jejich rozsah je blíže specifikován v Příloze č. 1 této
smlouvy:

a) CAST 1 - Studie krajinářského řešení území

Dodavatel je povinen provést předprojektovou přípravu potřebnou pro následné zpracování
studie krajinářského řešení území. Studie bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních ve
formátu max. A2 a v elektronické formě,

Tato část díla je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových
příprav a zpracováním a písemným vyhotovením studie krajinářského řešení území.
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b) ČÁST 2
- Projektová dokumentace pro společné povolení včetně návrhu mobiliáře

Dodavatel je povinen zpracovat dokumentaci pro společné povolení a provádění stavby na
stavební úpravy vrozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených přílohou č. 8 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů) a předatji objednateli ve
4 vyhotoveních v listinné podobě a rovněž a v elektronické formě ve zdrojových souborech -

*doc, *.xls, *.dwg, * a *pdf.

Součástí dokumentace bude návrh mobiliáře ve formě „design manuálu", tj. soupisu prvků
s náčrtkem či odkazem na výrobce (referenční výrobek).

CAST3 - Zajištění stavebního povolení
Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání
stavebního povolení na stavební úpravy (případně ohlášení stavby či společného povolení - dále
jen „stavební povolení"), zpracovat žádost o vydání stavebního povolení a podat tuto žádost
u příslušného stavebního úřadu, zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré
úkony a jednání potřebné pro vydání stavebního povolení, včetně případných potřebných úprav
projektové dokumentace.

Tato část díla je považována za dokončenou nabytím právní moci stavebního povolení, a bude
předána objednateli ve formě originálu stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci.

ČÁST 4 - Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně projektu mobiliáře

Dodavatel je povinen zpracovat DPS na stavební úpravy v rozsahu, obsahu a podrobnostech
stanovených přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších
předpisů), která bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky na provedení stavebních
úprav. Dodavatel je tedy po vydání společného povolenív rámci této části díla povinen:
- zapracovat podmínky společného povolení do dokumentace pro provádění stavby,
- zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr - nákladová část bude dělena na jednotlivé

stavební objekty,
- zpracovat projekt mobiliáře včetně polažkového rozpočtu a výkazu výměr,
- zpracovat dokumentaci tak, aby splňovala požadavky na dokumentaci dle zák. č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zpracovat dokumentaci tak, že bude stanovovat povinné, případně doporučené technické aj.

parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků a dodávek bez stanovení typu a výrobce,
přičemž objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou požadovanou součinnost tak,
aby bylo možné s dostatečným předstihem před zahájením projektových prací specifikovat
veškeré referenční výrobky,

- zpracovat DPS tak, že budou zapracovány požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy.

Dodavatel předá dokumentaci objednateli v 4 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické
formě

3. Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo
a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

a) Výzva k podání nabídek ze dne 3.7.2023
b) Nabídka ze dne 27.7.2023

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 3 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné
stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně
případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení 8 2620 a násl.
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občanského zákoníku.

5. Smluvní strany prohlašují, že v okamžiku schválení jakékoli části díla se tato stává zadáním
(podkladem) objednatele vůči zhotoviteli pro zpracování následující částí díla. Schválení jakékoli
části díla není automaticky pokynem objednatele pro zhotovitele k pokračování s prováděním další
části díla. Požadavky objednatele na změny dokumentace, které mají podstatný dopad do již
schválených částí díla, budou řešeny jako vícepráce. Smluvní strany se dohodly, že cena za

požadované vícepráce odpovídá ceně hodinové sazby za výkon autorského dozoru (uvedené
v současně uzavírané příkazní smlouvě na výkon autorského dozoru se zohledněním inflace dle
příkazní smlouvy), ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

6. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba provést jakékoliv průzkumy či rozbory, zavazuje se
k jejich obstarání objednatel. Na potřebu či nutnost těchto průzkumů je zhotovitel povinen
objednatele písemně upozornit, jakmile jejich potřebu zjistí, a to tak, aby je objednatel mohl
obstarat včas a nebylo tím zdržováno provádění díla. Při tom berou smluvní strany v úvahu
veřejnoprávní charakter objednatele a jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zejména čas potřebný pro řádné zadání průzkumů, a dále obvyklý čas
pro zpracování průzkumů. Upozornil-li zhotovitel objednatele na potřebu provedení průzkumu
včas, a zadání či zpracování průzkumů trvá déle, než bylo možné předpokládat, a nemůže-li
zhotovitel z tohoto důvodu prokazatelně pokračovat v provádění díla, prodlužuje se o takovou dobu
lhůta pro provedení příslušné části díla, Objednatel je oprávněn pořízení průzkumů odmítnout. Je-
li ktomu důvod, postupuje pak zhotovitel podle ustanovení $ 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, které upravuje postupy při nevhodném příkazu objednatele, přičemž je vždy povinen
objednateli podrobně vysvětlit, v čem spatřuje rizika a přínosy ne/provedení průzkumu.

HI. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná. Omezení
dle předchozí věty však nijak nevylučuje sjednání případných víceprací v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek. Cena díla činí:

x, DPH cena celkemČást díla cena bez DPH (Kč)
(Kč) (Kč)ČÁST1 Studie krajinářskéhSAHNATSRENO 870 000,- 182 700,- 1.052 700,-řešen uzemi

CAST 2 - Projektová

dokumentace pro společné 1 520 000,- 319 200,- 1 839 200,-
povolení včetně návrhu
mobiliáře
ČÁST3 - Zajištění stavebníhstavebního

200 000,- 42 000,- 242 000,-povolení
ČÁST 4

- Projektová

dokumentace proprovádění 1 300 000,- 273 000,- 1573 000,-stavby včetně projektu
mobiliáře

CELKEM 3 890 000,- 816 900,- 4 706 900,-

2. Čena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních
předpisů.

3. V případě, že zhotovitel není ke dni uzavření smlouvy plátcem daně z přidané hodnoty, nebude
k ceně daň z přidané hodnoty účtována. Do okamžiku registrace zhotovitele k daní z přidané
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hodnoty, nejsou ustanovení smlouvy týkající se daně z přidané hodnoty účinné, Stane-li se
zhotovitel plátce daně z přidané hodnoty, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli bez
zbytečného odkladu

4. Cena díla nezahrnuje úhradu správních poplatků a/nebo jiných plateb za Objednatele a/nebo
investora, tj. za úhradu příslušných správních poplatků a/nebo jiných plateb odpovídá Objednatel.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla za části díla následovně:

-ČÁST 1- 100% ceny Části 1 Díla v okamžiku dokončení a předání části díla 1
- CAST 2 - 100 % ceny Části 2 Díla v okamžiku dokončení a předání části díla 2
- CAST 3- 100 % ceny Části 3 Díla v okamžiku dokončení a předání části díla 3
- ČÁST 4- 100 % ceny Části 4 Díla v okamžiku dokončení a předání části díla 4

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu příslušné části díla na základě faktury, kterou je
zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne, kdy zhotoviteli vznikl nárok
na její zaplacení podle předchozího odstavce, Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti
daňového dokladu.

Splatnost částky fakturované zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli,
Faktura musí mít tyto náležitostí:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ,
- označení fakturované části díla,
- číslo smlouvy objednatele,
číslo faktury,
den odeslání a den splatnosti,
celkovou cenu díla a cenu příslušné fakturované části díla, vše bez DPH i s DPH, vyčíslení DPH,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma,
- přílohou faktury musí být předávací protokol.

3. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve Ihůtě deseti dnů od jejího doručení v případě, že bude
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Součástí vrácení faktury bude odůvodnění
obsahující specifikaci důvodu, který vedl kvrácení faktury alespoň vrozsahu umožňujícím
zhotoviteli opravit nesprávné údaje nebo dopinit neúplné údaje. K jejímu proplacení dojde až po
odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění, přičemž a lhůta splatnosti začne plynout od svého
počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

4. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem
přiměřené odpovídajícíjeho právu na slevu.

5. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za jakoukoliv část díla
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem plnění (odevzdání) je: Magistrát statutárního města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28
Chomutov. Zhotovitel není povinen provádět dílo v místě plnění, ledaže bude jeho přítomnost
odůvodněně vyžadována v souladu se smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění každé části díla bez zbytečného odkladu po výzvě
objednatele k zahájení provádění příslušné části díla, nejpozději však do 10 dnů od doručení výzvy.
Výzvu objednatel doručí zhotoviteli zpravidla po předání a převzetí předchozí části díla. Zahájením
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prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel po předchozím projednání se
zhotovitelem, není-li sjednáno jinak.

3. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Část díla Termín
do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele

k zahájení části 1
ČÁST 1 - Studie krajinářského řešení území

ČÁST 2 - Projektová dokumentace pro do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele
společné povolení včetně návrhu mobiliáře k zahájení části 2

do 2 měsíců od doručení výzvy objednateleCAST 3
- Zajištění stavebního povolení k zahájení části 3

ČÁST 4 - Projektová dokumentace pro do 5 měsíců od doručení výzvy objednatele
provádění stavby včetně projektu mobiliáře k zahájení části 4

4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dokončením jednotlivých částí díla v rozsahu, v jakém je
způsobeno skutečnostmi mimo jeho vliv (např. prodlení dotčených orgánů státní správy,
neposkytování nezbytné součinnosti objednatelem). V takovém případě se automaticky prodlužují
termíny pro dokončení díla o dobu trvání této skutečnosti nebo jejího vlivu.

5. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy
a neohrozil předpokládané termíny realizace staveb, které mají být prováděny na základě
dokumentace zhotovené vrámci této smlouvy. Zhotovitel je povinen při plánování časového
harmonogramu přihlížet ke Ihůtám objednatele pro posouzení dokumentů, zejména dle článku VI.
odst. 2 a čl. Vil odst, 2 smlouvy, které jsou zahrnuté do celkové lhůty pro provedení díla.

6. Pro všechny případy přerušení díla se sjednává, že automaticky prodlužují veškeré budoucí lhůty
uvedené v harmonogramu plnění.

VI. Podmínky provádění díla

1. Všechny projektové dokumentace budou rozděleny na stavební objekty (SO) v samostatných
složkách, které budou obsahovat příslušnou projektovou dokumentaci a případně dokladovou část,
pokud tato nebude společná pro celý projekt.

2. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části díla ke konzultaci a odsouhlasení navrženého
řešení objednateli nejméně jednou v průběhu provádění každé části díla, není-li v příloze č. 1

stanoveno jinak. Konzultací se rozumí osobní/online konzultace, jejímž výsledkem bude
oboustranně podepsaný zápis o stavu díla a následné odsouhlasení navrženého řešení
objednatelem. Čas objednatele na prostudování (schválení) navrženého řešení díla bude vždy
předmětem dohody na jednáních a lhůta bude zaznamenána v zápisu z jednání, nejméně však bude
činit 5 pracovních dní. V případě, že doba prostudování objednatelem přesáhne 7 kalendářních dnů
bez ohledu na dobu sjednanou v zápisu z jednání, dochází k automatickému prodloužení termínů
plnění o tolik dnů, o kolik doba prostudování objednatelem přesáhla 7 kalendářních dnů. Ke
konzultacím je zhotovitel povinen přízvat zástupce odborných profesí podílejících se na tvorbě
dokumentace. Na jednáních bude projednáváno dílo v rozpracovanosti, a to jak z hlediska
technického, tak z hlediska nákladů stavby. V případě neodsouhlasení navrženého řešení sdělí
objednatel písemně zhotoviteli důvody svého nesouhlasu. Zhotovitel se ktěmto důvodům
nesouhlasu objednateli písemně vyjádří bez zbytečného odkladu.

3. Zprůběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k vyjádření.
Zhotovitel dále doloží objednateli všechny kroky, zejména vůči správním orgánům, které
v souvislosti s prováděním díla provede.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
tj. zejména v souladu se (i) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

5



výtisk č.2
Evidenční číslo: d202300389

(stavební zákon) (dále jen „Stavební zákon"), (ii) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
(dále jen „Vyhláška"), (iii) souvisejícími právními předpisy, (iv) územním plánem města Chomutov,
(v) platnými normami ČSN v částech závazných (společně dále jen „Předpisy"), a (vi) v souladu se
Zadáním, pokyny a instrukcemi objednatele, pokud to nebude v rozporu s předchozím stupněm
projektové dokumentace, a/nebo pokud zpracování takového zadání/pokynu/instrukcí objednatele
nebude mít zásadní dopad na možnost plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve sjednaných
termínech a/nebo za sjednanou cenu.

5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zásadní dopad má taková změna, (i) která
oproti zadání objednatele nebo objednatelem schválené předchozí výkonové fáze díla mění
koncepci (z hlediska zejména koncepce architektonické, provozní, stavebně technické, statické,
technologické nebo dopravní) projektu nebo (ii) jejíž zapracování do posuzovaného stupně
dokumentace vyžaduje koordinaci s ostatními profesními částmi dokumentace (např. statika,
mechanika, terénní a povrchové úpravy). Činnosti související se zásadní změnou díla budou
objednatelem hrazeny jako vícepráce za podmínek stanovené v této smlouvě a budou ze strany
zhotovitele provedeny na základě samostatného písemného dodatku k této smlouvě.

6. Zhotovitel je dále povinen provádět dílo také v souladu s:

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru,
- zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky,
- požadavky stanovenými hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými ktomu

oprávněnými orgány,
-

$s právními předpisy, které nabydou platnosti a účinnosti po uzavření smlouvy a svým obsahem
budou nahrazovat právní předpisy specifikované ve smlouvě. V případě, že bude zrušen právní
předpis bez náhrady, objednatel na žádost zhotovitele určí, zda má zhotovitel postupovat
v souladu původními právními předpisy.

VIL. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení každé části díla (část 1, 2, 3, 4) je zhotovitel povinen fyzicky předat část díla (čistopis)
objednateli v sídle objednatele. K převzetí každé části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání bude proveden písemný záznam obsahující zejména
výčet předávaných listin a věcí� tento záznam se nepovažuje za Předávací protokol a toto předání
se bez dalšího nepovažuje za předání části díla ve smyslu jejího řádného předání a převzetí
objednatelem a vzniku nároku na zaplaceníjejí ceny. Objednatel při tomto převzetí dílo žádným
způsobem nekontroluje, pouze jej převezme k dalšímu prostudování,

2. Objednatel má následně 10 pracovních dnů k prostudování příslušné části díla a vytknutí zjevných
vad a k podpisu Předávacího protokolu. V předávacím protokolu musí být výslovně uvedeno, zda
objednatel dílo přebírá či nikoliv. Objednatel je povinen dílo/část díla převzít, nebude-li vykazovat
žádné vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla převzít i s ojedinělými
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla/části
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
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3. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí této části díla potvrzeno
objednatelem podpisem předávacího protokolu (dále též „předání díla/části díla"). Dílo jako celek
se považuje za provedené dokončením a předáním všech jeho částí,

. Pokud objednatel příslušnou část díla převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto
v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se
strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě, která
nebude kratší než 15 dnů ode dne předání příslušné části díla.

. Objednatel může odmítnout díla/část díla převzít pro jeho vady či nedodělky. V takovém případě
tuto skutečnost v Předávacím protokolu výslovně uvede a doručí jej podepsaný zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen vady odstranit a následně se bude celý předávací proces opakovat až do doby,
kdy dojde k řádnému předání a převzetí díla/části díla objednatelem.

M

. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli podepsaný Předávací protokol ve lhůtě dle odst. 2 (bud
s akceptací nebo s odmítnutím díla), považuje se příslušná část díla za předanou a převzatou. Tím
není dotčeno právo objednatele dodatečně reklamovat případné vady příslušné části díla.

. Smluvní strany výslovně souhlasí, že Předávací protokol může mít elektronickou podobu.

. Zhotovitel je povinen zpracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci
jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána takto, není-li u jednotlivých
částí díla uvedeno jinak:

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána ve 4 písemných vyhotoveních
a digitální formě.

Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude projektová dokumentace předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury
projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto Ize v PDF,
- výkresová část: PDF (každy výkres) - označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN

zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města,
- dokladová část ve formátu PDF,
- rozpočet - 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele,
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a Kros ve formátu KZ, uzamčení polí dle

dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, případně
další dokumentace) budou předány v souladu s čl. I této Smlouvy. Dokladová část bude obsažena
vkaždém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.
Dokumentace bude vyhotovena ve 2D formátu.

Všechny písemné dokumenty, zpracované autorizovanými osobami budou v příslušných stupních
projektové dokumentace, ve všech paré opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA)
autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD. Dále bude připojen datum autorizace
dokumentu. U těch částí dokumentace, které nepodléhají autorizaci, budou příslušné části
dokumentace opatřeny podpisem zpracovatele.

Vill. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to pro každou část díla definovanou v čl. I od okamžiku
jejího předání objednateli do uplynutí záruční doby stavby podle díla realizované, maximálně však
do uplynutí doby 10 let od předání díla jako celku objednateli.

. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovanych kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
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Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve Ihůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení. V odůvodněných
případech (zejm. z hlediska technické náročnosti) se strany mohou dohodnout na přiměřeném
prodloužení lhůty.

IX. Smluvní pokuty

. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny příslušné části díla (s jejímž provedením se zhotovitel
dostal do prodlení) bez DPH za každý započatý den prodlení,

. Vpřípadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části díla bez DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že pokud dojde k vytknutí
několika vad současně, nebudou se smluvní pokuty kumulovat pro každou vytknutou vadu
a smluvní pokuta bude narůstat až do odstranění poslední důvodně vytknuté vady.

. Vpřípadě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy
porušení povinnosti zhotovitele trvá,

. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje
na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla/části díla,
s dílčím termínem nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové
ceny díla vč. DPH,

. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti smluvní strany považují
zejména:

a) prodlení zhotovitele s provedením části díla delší než 30 dnů.
b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části delší než 30 dnů
c) objednatel neposkytuje zhotoviteli nebo jím určeným osobám součinnost pro pokračování prací

na díle po dobu delší než 30 dnů

. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy kterékoliv ze stran musí předcházet písemná
výzva druhé smluvní strany s upozorněním na možnost odstoupení a poskytnutí dodatečné
přiměřené Ihůty k nápravě, která nesmí být kratší než 30 dnů.

XI. Doručování a osoby oprávněné jednat
. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu
se řídí následujícími pravidly:

a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana
odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně.
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena.
Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta
přesměrovala zpět k odesílateli.

b) Písemnosti Ize zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
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osoba, která má sohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy
byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním
dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako
doručení do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro
doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

. Za smluvní strany jsou oprávnění jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit
smlouvu:
a) za objednatele:
b) za zhotovitele:

XII. Další práva a povinnosti

. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá
tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O subdodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět,
je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost v přiměřeném rozsahu na základě žádosti
zhotovitele. Objednatel zejména:

a) zajistí podklady o dotčených budovách a pozemcích a o stavu zařízení, nebo podá závaznou
informaci,

b) zajistí vstupy na dotčené pozemky,
c) poskytne plnou moc v potřebném rozsahu zplnomocnění, za účelem projednání dokumentace

ve správních řízení, popř. za účelem možného vstupu do archivu atp.,
d) zajistí veškeré záležitosti majetkoprávní povahy, které nespadají do předmětu díla zhotovitele
např. smlouvy se správci inženýrských sítí atp.).

Pokud objednatel i přes výzvu zhotovitele neposkytne nezbytnou součinnost ve Ihůtě 10 dnů, má
zhotovitel právo přerušit práce na díle.

. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující
se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění na samostatnou pojistnou událost není nižší
než 2.500.000 Kč, a limit pojistného plnění pro více pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho

a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu
pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve ihůtě 3 pracovních dnů
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy zhotovitele a pojistné
smlouvy hlavního subdodavatele je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této
smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů
od takové změny.
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5. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

. Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé části díla v rozsahu všech svých práv, která jsou chráněna
zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výhradní neomezenou licenci
k užití daného stupně pro účely realizace, prezentace a/nebo propagace projektu, k úpravám,
dopracování a/nebo jiným změnám díla, k poskytování podlicencí v rozsahu nabyté licence a/nebo
k postoupení nabyté licence zcela či zčásti, Cena licence je zahrnuta v ceně každé jednotlivé části díla
a objednatel ji nabývá okamžikem předání a převzetí příslušné části díla.

Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které Ize

spravedlivě požadovat, ktomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li
dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XHI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit jakékoliv pohledávky, závazky
či celou smlouvu na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák, č. 340/2015 Sb.

. Ouzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady statutárního města Chomutova č. 595/23
ze dne 21. 8. 2023.

Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově V Hradci Králové

za objednatele za zhotovitéle
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV New Visit s.r.o.
JUDr. Marek Hrabáč, primátor ing. Tomáš Jiránek, jednatel

new visit
New Visit s.r.o,
Vančurovo nám. 1293/9b, 500 02 Hradec Krétové
Czech Republic, MČ CZ25288635

přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace činností



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Specifikace činností

ČÁST 1. Studie krajinářského řešení území

Studie bude obsahovat návrh řešení v podrobnosti tak, aby bylo možné dále připravovat navazující
dokumentaci včetně odhadu ceny za realizaci stavby.

Studie bude vypracována v souladu se standardy projekčních prací ČKA.

Součástí studie bude i koordinace sítív řešeném územía předjednání záměru s vybranými orgány státní
správy.

Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba provést jakékoliv průzkumy či rozbory, zavazuje se kje-
jich obstarání objednatel.

V průběhu prací na studii budou probíhat konzultace s objednatelem, a to nejméně v počtu 1 setkání
(setkání budou probíhat v předem domluvených časech a intervalech).

ČÁST 2. Projektová dokumentace pro společné povolení

Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v rozsahu daném legislativou. Součástí projektové
dokumentace budou veškeré stavební objekty, které bude nutno zrealizovat pro bezchybné fungování
projektu. Součástí prací bude zpracování kvalifikovaného propočtu nákladů.

Předpokládá se, že na projekt zadavatel bude čerpat dotační prostředky, předmětem služeb tedy bude
i zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci. Předmětem dodávek bude tedy zpracování rozpočtů
pro tyto účely.

Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována v souladu s příl. č. 8 vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení dle pokynů Objednatele a předá
mu dokumentaci ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a rovněž a v elektronické formě ve zdrojových
souborech - *.doc, *.xls, *.dwg, * a *.pdf.

Součástí výkonu jsou zejména následující činnosti:

* prověření stanovisek DOSS a orgánů státní správy
e stanovení požadavků na aktualizaci, rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, do-

kladů, studií.
* zpracování a sestavení Dokumentace pro vydání společného povolení přikládané k žádosti

o vydání společného povolení předkládané ke správnímu řízení;
® vypracování návrh mobiliáře formou „design manuálu"

ČÁST 3. Zajištění stavebního povolení

Zajištění kompletní inženýrské činnosti k dosažení vydání a nabytí právní moci správního rozhodnutí
stavebního (či obdobného) povolení. Součástí inženýrské činnost je zejména:

* předjednání dokumentace s DOSS a s majiteli sítí tech. infrastruktury;
e získání kladných stanovisek k dokumentaci od DOSS a správců sítí technické infrastruktury, ma-

jitelů okolních pozemků;
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© zapracování výsledků projednání s DOSS a správního řízení do Dokumentace pro vydání společ-
ného povolení;

« změny DVSP a podkladů pro vydání společného povolení vyžadované příslušnými úřady nebo
dotčenými orgány, za předpokladu, že se nejedná o zásadní změny;

* podání dokumentace DSP na stavební úřad;
© zajištění součinnosti se stavebním úřadem a obstarání stavebního povolení s nabytím právní

moci;
* kompletní konzultační a poradenská činnost ve fázi projektování zamýšlené realizace i v průběhu

procesu vyřizování společného povolení;
* zastupování objednatele (resp. investora) na základě plné moci ve veškerých správních řízeních;
* součinnost při jednání se sousedy či dotčenými občanskými sdruženími, iniciativami apod. sou-

činnost při získávání kvalifikovaných plných mocí a souhlasů s výstavbou od případných spolu-
vlastníků a sousedů;

* projednání veškerých samostatných řízení, která budou přímo vyvolána potřebou zajištění nad-
řazených povolení, tzn. cíle a předmětu Projektu. To je zejména povolení jednotlivých přeložek
infrastruktur, umístění drobných staveb, vodoprávní řízení apod.;

* zajištění stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a souhlasů všech ostatních dotčených orgánů a orga-
nizací státní správy a samosprávy ve společném řízení;

« zajištění všech nezbytných dílčích přeložek sítí, odstranění drobných staveb, umístění drobných
staveb apod., nezbytných k získání pro vydání společného povolení;

* zajištění rozhodnutí pro vydání společného povolení,

Tato část díla je považována za dokončenou nabytím právní moci stavebního povolení, a bude předána
objednateli ve formě originálu stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci.

Správní lhůty jsou uvažovány v souladu s rozhodovací praxí orgánů veřejné správy, zhotovitel neodpo-
vídá za případná prodlení ze strany orgánů veřejné správy.

ČÁST 4. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně projektu mobiliáře

DPS bude vypracována v rozsahu daném legislativou.

Součást PD bude řešení příslušného mobiliáře - informační tabule, pozorovatelny, odpočinkové plochy
s lavičkami a koši, apod. Zpracování projektu mobiliáře (včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr).

Součástí projektové dokumentace budou v podrobnosti DPS navrženy veškeré stavební objekty. Sou-
částí prací bude zpracování položkového rozpočtu (dle URS) s výkazem výměr, včetně slepého výkazu
výměr, který bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude vycházet z DVSP, doplňujících instrukcí objedna-
tele a bude respektovat podmínky vydaného společného povolení.

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s příl. č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o do-
kumentaci staveb v platném znění.

Jednotlivé části dokumentace pro provedení stavby budou propracované až do úrovně jednoznačně
určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v podrobnostech umožňujících vypracovat sou-
pis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na jejímž základě bude možné stavbu jednoznačně ocenit
a vybrat generálního dodavatele stavby.

Základní výkony:
� provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování doku-

mentace pro provedení stavby,
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� zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v rozsahu příl. č. 13 vyhlášky
č.499/2006 Sb. v platném znění - o dokumentaci staveb a v souladu s požadavky stanovenými
smlouvou,

� vrámci dokumentace pro provedení stavby budou zpracovány následující části:
« textová část dokumentace
« vykresova část dokumentace

� vypracování stavebně technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby,
� zapracování podmínek společného povolení do dokumentace pro provedení stavby.

Dokumentace pro provádění stavby bude dostatečně konkrétní a podrobná, abyji bylo možné použít
k zamýšlenému účelu, tj. aby podle ní mohl zhotovitel stavby vytvořit veškeré potřebné dílenské a re-
alizační výkresy.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provádění stavby dle pokynů Objednatele a předá mu doku-
mentaci ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a rovněž a v elektronické formě ve zdrojových souborech
-

*doc, *.xls, *.dwg, * a *.pdf.

V průběhu prací na DSP budou probíhat konzultace s objednatelem, a to nejméně v počtu 2 setkání
(setkání budou probíhat v předem domluvených časech a intervalech).

> -4 H 3 M 3

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
|
tel.: +420 474 637 111

|
fax: +420 474 652 777| email: podatelna@chomutov-mesto.cz |

Datová schránka: 497beyz |
IČ: 00261891

|
DIČ: CZ 00261891

|
číslo účtu: KB-19-626-441/0100 |

www.chomutov-mesto.cz
|

Úřední dny a hodiny
pondělí, středa 08.00-17.00 hodin

úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin




