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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 
mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: 430043/2700 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
SITEL, spol. s r.o. 
sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 
adresa pro doručování: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 
IČ:  44797320 
DIČ: CZ44797320 
zastupuje:  Ing. Jan Novák, CSc., jednatel 
                                                               Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5 
číslo účtu:                        892803/0300 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem:  
„Rozšíření MAN CV: Horní Ves, Chomutov – III. etapa“.  
 
Realizace díla bude součástí žádosti o finanční podporu v rámci 45. výzvy IROP – rozvoj neveřejné 
síťové infrastruktury veřejné správy – SC 1.1 (MMR). Dílo bude financováno prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
rozpočtu statutárního města Chomutova. Název projektu: Statutární město Chomutov, rozvoj 
neveřejné síťové infrastruktury.  
 
Projekt bude vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Jedná 
se především o Obecna-pravidla-2021-2027_verze-3  https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-
2027/dokumenty. 
 
 
 

 
 

https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
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I. Předmět smlouvy 
1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, 

která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena 
jako nejvhodnější. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
 
 

II. Dílo 
1. Dílem se v této smlouvě rozumí rozšíření optické metropolitní sítě města (MAN) Chomutova v 

oblasti Horní Vsi v Chomutově. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo 
a podmínky jeho provádění blíže specifikováno: 

a) Projektová dokumentace, 04/2022, název: „Rozšíření MAN CV – Horní Ves“, zpracovatel: 
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00, Praha 4, IČ: 44797320 

b) Vydané Územní rozhodnutí, čj.: MMCH/28220/2022 z 28. 3. 2022      

c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je 
součástí nabídky zhotovitele ze dne: 27. 5. 2024           

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty 
uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.  

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce 
podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně 
rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. 
občanského zákoníku. 

5. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné 
provedení, a to zejména:  

 Zajištění dopravních opatření, zábory chodníkových ploch a zeleně v souladu s 
postupem realizace projektu 

 Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti 
práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i 
ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního 
úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu 
zdokumentovaného při předání místa realizace díla 

 Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat 
všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě. 

 Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění 
řádného užívání sousedních nemovitostí 

 Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku 
činnosti zhotovitele v souladu se zákonem  

 Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití 
díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení 
souvisejících s použitými materiály a výrobky 

 Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i 
jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně 
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služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k 
bezvadnému provedení a dokončení díla 

 Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné 
provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě 
objednateli společně s dílem 

 Předání dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě, včetně 
veškerých souvisejících dokladů pro řádnou kolaudaci stavby  

 
 

III. Cena 
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí: 

 
 cena bez DPH:       2.065.385,76 Kč 
 sazba DPH             21 % 
 DPH:                           433.731,01 Kč 
 cena s DPH:            2.499.116,77 Kč  
 

2.  Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných 
právních předpisů. 

3.  Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, 
který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. 
změnový položkový rozpočet. Objednatelem schválený změnový list (příloha č. 1 této 
smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a 
zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení. 

5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena 
následujícím způsobem:  

 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém 
rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek. 

 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, 
budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních 
prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS 
Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných 
stavebních prací snížených paušálně o 10%.  

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší 
rozpočtové náklady. 

 
IV. Platební podmínky 

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení   
         této smlouvy. 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto: 

 do výše 80 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po   
potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku. 
 zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, 
včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.  

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat 
objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných 
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vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací 
protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího 
protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě 
zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody 
nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo 
vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol 
do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. 
Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti 
protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany 
zhotovitele. 

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle 
platných právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce IROP a musí k nim být přiložen 
zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura 
nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména: 

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
b. číslo dokladu, 
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
d. název a číslo projektu, 
e. číslo smlouvy o dílo, na základě, které dochází k fakturaci 
f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
g. konstantní a variabilní symbol, 
h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
j. seznam příloh, 
k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis 

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla 
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla 
požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však 
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez 
DPH. 
 

V. Místo a termíny provádění díla 
1. Místem provádění díla je lokalita Horní Ves v Chomutově. 
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě objednatele, kterou se 

objednatel zavazuje zhotoviteli doručit minimálně 5 dnů předem. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán předávací protokol.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit činnosti vedoucí k realizaci díla neprodleně po uzavření této 
smlouvy, samotnou realizaci díla je pak povinen zahájit nejpozději do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli do 15 týdnů od uzavření této 
smlouvy.  Do této lhůty je započítána také doba potřebná pro provedení veškerých 
provozních a jiných zkoušek, včetně doby pro vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla. 

5. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma 
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. 
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6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je 
provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem 
(např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené 
k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo 
z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění 
přesáhla dobu 1 týdne.  

 
VI. Předání a převzetí díla 

1.  Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a 
objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv 
však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
zápisem do stavebního deníku nebo emailem nejméně 5 pracovních dnů předem.  

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými 
vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena 
lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je 
zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla. 

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma 
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. 

 
VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 36 měsíců od předáním díla objednateli.  
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla 

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. 
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení. 

3.  V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené 
lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo 
zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli 
takto vzniklé náklady nahradit.  

 
VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý 
započatý den prodlení. 

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem 
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, 
kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá. 

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran 
omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením 
díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny 
díla vč. DPH. 

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. 
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IX. Odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují 

za podstatné porušení povinnosti.  
X. Další práva a povinnosti 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli 
odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude 
dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla 
objednatelem.  

3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, 
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve 
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud. 

4. Zhotovitel se zavazuje umístit v blízkosti staveniště informační tabuli, která mu bude předána 
objednatelem a tuto informační tabuli udržovat na staveništi po celou dobu realizace díla. Po 
dokončení díla se zhotovitel zavazuje informační tabuli vrátit zpět objednateli ve stavu, v jakém jí 
od objednatele převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez výslovného písemného souhlasu objednatele.  

6. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 
„významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s 
výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro 
plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které 
se formálně nestanou odpadem dle zákona.  
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, 
se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 
0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku.  
Přijímat se musí opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních 
nebo údržbářských pracích.  
Zhotovitel po dokončení prací popíše způsob naložení s odpadem v Závěrečné Zprávě o 
realizaci (ZZoR). Popis by měl vhodně navazovat/reagovat na plán přípravy z PD předložený 
se žádostí o finanční podporu.  
Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např.  • kopií smlouvy o 
zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; • dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 
písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pokud by došlo k odchylkám oproti plánu 
přípravy, příjemce tuto skutečnost zdůrazní, popíše a odůvodní v ZZoR. Pokud ve výsledku 
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nebylo připraveno k opětovnému použití minimálně stanovené množství, lze takovou 
odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi nezaviněnými příjemcem. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu. 
Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
žadatel/příjemce použít. Po celou výše uvedenou dobu musí příjemci zajistit dostupnost 
dokumentů a dokladů k projektu pro kontroly, prováděné oprávněnými osobami. Příjemcům 
se doporučuje vytvořit úplný soubor všech dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu. 
Pokud soubor obsahuje kopie dokumentů a dokladů, doporučuje se, aby na nich byl vyznačen 
odkaz na uložení originálu.  

8. Zhotovitel je povinen umožnit pořízení foto či videodokumentace za účelem propagace 
výstupů projektu.  

 
XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 

zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný 

subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu 

včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a 

jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb. 

4. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Milan Petrilák, náměstek statutárního města 

Chomutova, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu č. 2023–47 schválenou usnesením č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024, v 

platném znění.   

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými 

podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 

certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). 

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými 

podpisy.  

 
 
V Chomutově dne ..................... V .......................... dne .................. 
 
 
 
……………………………………                               …………………………………… 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                         SITEL, spol. s r.o. 
JUDr. Marek Hrabáč                                                               Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D. 
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Příloha č. 1 

 

 

   Změnový list č. 1 ze dne …….. 

 

 

  Název stavby:   
 Číslo smluvního vztahu:  

 Název části stavby (PS, SO):    

 Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní 
cenu/termín dokončení díla 

 Původní řešení dle smluvní dokumentace:  

 Nové řešení: 
 
 

 Zdůvodnění změny: 
 
  

 Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné 

stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními 
podmínkami z prostředků objednatele. 

   

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:    

   
  

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 
  

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 
  

Nová cena díla vč. DPH: 
    

  

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

 

Nový termín dokončení díla:   

  
 

Oprávněný zástupce zhotovitele: 
 

Datum:  Podpis: 
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Oprávněný zástupce objednatele:  
 

Datum:  Podpis: 
 

  
 

Oprávněný zástupce technického dozoru investora: 
 

Datum:  Podpis: 
 

  
 

Oprávněný zástupce autorského dozoru: 
 

Datum:  Podpis: 
  

  
 
Příloha změnového listu: 

 
  Změnový položkový rozpočet 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.1.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 499 116,77

03-31012024
Rozšíření MAN Chomutov

Vyplň údaj

2 065 385,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 065 385,76 433 731,0121,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-31012024

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rozšíření MAN Chomutov

31.1.2024

 
 

2 499 116,772 065 385,76SO 01 Rozšíření MAN Chomutov

2 065 385,76 2 499 116,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Ves Datum: 31.1.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 065 385,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 065 385,76 21,00% 433 731,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 499 116,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření MAN Chomutov

SO 01 - Rozšíření MAN Chomutov

Vyplň údaj

Strana 3 z 9



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní Ves Datum: 31.1.2024

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 065 385,76

HSV - Práce a dodávky HSV 10 131,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 131,15

      99 - Přesun hmot 10 131,15

58-M - Materiál optické trasy 598 604,00

M - Práce a dodávky M 1 371 850,61

    22-M - Montáže technologických zařízení 594 771,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 777 079,61

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 69 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

SO 01 - Rozšíření MAN Chomutov

Rozšíření MAN Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní Ves Datum: 31.1.2024

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 065 385,76

D HSV Práce a dodávky HSV 10 131,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 131,15

D 99 Přesun hmot 10 131,15

1 K Pol1
Poplatek za uložení stavebního betonového a 
asfaltového odpadu na skládce (skládkovné)

t 11,919 850,00 10 131,15

PP
Poplatek za uložení stavebního betonového a asfaltového odpadu na 
skládce (skládkovné)

D 58-M Materiál optické trasy 598 604,00
36 M Pol55 Adaptér E2000 ks 164,000 186,00 30 504,00

PP Adaptér E2000

37 M Pol56 Deska krycí plast. 300x1000 mm ks 635,000 45,00 28 575,00

PP Deska krycí plast. 300x1000 mm

38 M Pol57 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 635,000 4,00 2 540,00

PP Fólie výstražná 330mm PE oranžová

39 M Pol58 Mikro OK 4 vl SM do MT 7/5,5mm m 2 620,000 9,00 23 580,00

PP Mikro OK 4 vl SM do MT 7/5,5mm

40 M Pol59 Mikro OK 8vl SM do MT 7/5,5mm m 1 140,000 10,00 11 400,00

PP Mikro OK 8vl SM do MT 7/5,5mm

41 M Pol60 Mikro OK 12 vl SM do MT 7/5,5mm m 420,000 12,00 5 040,00

PP Mikro OK 12 vl SM do MT 7/5,5mm

42 M Pol61 Mikro OK 48 vl SM do MT 7/5,5mm m 5 550,000 30,00 166 500,00

PP Mikro OK 48 vl SM do MT 7/5,5mm

43 M Pol62 Mini Marker 1401 3M Ball ks 30,000 345,00 10 350,00

PP Mini Marker 1401 3M Ball

44 M Pol63 Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm ks 450,000 8,00 3 600,00

PP Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm

45 M Pol64 Pružina k adaptéru E2000 ks 164,000 18,00 2 952,00

PP Pružina k adaptéru E2000

46 M Pol65 Rozváděč opt.  Micos ORMP 1U 24xE2000 ks 4,000 2 760,00 11 040,00

PP Rozváděč opt.  Micos ORMP 1U 24xE2000

47 M Pol66 Rozváděč opt.  Micos ORMPTR 2U 48xE2000 ks 2,000 5 980,00 11 960,00

PP Rozváděč opt.  Micos ORMPTR 2U 48xE2000

48 M Pol67 Rozváděč opt.  Micos ORM 8 ks 7,000 885,00 6 195,00

PP Rozváděč opt.  Micos ORM 8

49 M Pol68 Box rozvaděč Micos URM 24C ks 1,000 680,00 680,00

PP Box rozvaděč Micos URM 24C

50 M Pol69 Rozvaděč Keline 8xE2000 ks 2,000 685,00 1 370,00

PP Rozvaděč Keline 8xE2000

51 M Pol70 DIN lišta m 2,000 135,00 270,00

PP DIN lišta

52 M Pol71 Rack MNS 19" 09U ks 1,000 4 930,00 4 930,00

PP Rack MNS 19" 09U

53 M Pol72 Pigtail E2000 ks 164,000 165,00 27 060,00

PP Pigtail E2000

54 M Pol73 Spojka Coyote DOME 6,5" x 17" ks 1,000 5 950,00 5 950,00

PP Spojka Coyote DOME 6,5" x 17"

55 M Pol74 Spojka Coyote RUNT InLine ks 6,000 4 860,00 29 160,00

PP Spojka Coyote RUNT InLine

56 M Pol75 Průchodka 8-11mm (4 vstupy) ks 9,000 540,00 4 860,00

PP Průchodka 8-11mm (4 vstupy)

57 M Pol76 Průchodka 11-15mm (2 vstupy) ks 3,000 572,00 1 716,00

PP Průchodka 11-15mm (2 vstupy)

58 M Pol77 Kazeta 24 svárů modré držáky ks 12,000 465,00 5 580,00

Rozšíření MAN Chomutov

SO 01 - Rozšíření MAN Chomutov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Kazeta 24 svárů modré držáky

59 M Pol78 Trubka HDPE 40/33mm oranžová m 223,000 36,00 8 028,00

PP Trubka HDPE 40/33mm oranžová

60 M Pol79 Trubka HDPE 40/33mm modrá m 50,000 36,00 1 800,00

PP Trubka HDPE 40/33mm modrá

61 M Pol80 Trubička HDPE 10/8mm červená m 35,000 9,00 315,00

PP Trubička HDPE 10/8mm červená

62 M Pol81 Trubička HDPE 7/5,5mm červená m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm červená

63 M Pol82 Trubička HDPE 7/5,5mm zelená m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm zelená

64 M Pol83 Trubička HDPE 7/5,5mm žlutá m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm žlutá

65 M Pol84 Trubička HDPE 7/5,5mm modrá m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm modrá

66 M Pol85 Trubička HDPE 7/5,5mm bílá m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm bílá

67 M Pol86 Trubička HDPE 7/5,5mm černá m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm černá

68 M Pol87 Trubička HDPE 7/5,5mm oranžová m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm oranžová

69 M Pol88 Trubička HDPE 7/5,5mm hnědá m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm hnědá

70 M Pol89 Trubička HDPE 7/5,5mm šedá m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm šedá

71 M Pol90 Trubička HDPE 7/5,5mm fialová m 580,000 7,00 4 060,00

PP Trubička HDPE 7/5,5mm fialová

72 M Pol91 Tlustostěnná mikrotrubička 10/6mm zelená m 18,000 10,00 180,00

PP Tlustostěnná mikrotrubička 10/6mm zelená

73 M Pol92 Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm zelená m 604,000 12,00 7 248,00

PP Tlustostěnná mikrotrubička 12/8mm zelená

74 M Pol93 Tlustostěnná mikrotrubička 14/10mm zelená m 110,000 14,00 1 540,00

PP Tlustostěnná mikrotrubička 14/10mm zelená

75 M Pol94 Trubička LSOH 10/8mm m 1 154,000 23,00 26 542,00

PP Trubička LSOH 10/8mm

76 M Pol95 Těsnění do HDPE 40/33 5x10 ks 10,000 425,00 4 250,00

PP Těsnění do HDPE 40/33 5x10

77 M Pol96 Těsnění do HDPE 40/33 10x7 ks 4,000 460,00 1 840,00

PP Těsnění do HDPE 40/33 10x7

78 M Pol97 Trubka vrapovaná 110/94 m 230,000 65,00 14 950,00

PP Trubka vrapovaná 110/94

79 M Pol98 Trubka PE 125 m 28,000 135,00 3 780,00

PP Trubka PE 125

80 M Pol99 Ocelová chránička 110mm m 5,000 2 460,00 12 300,00

PP Ocelová chránička 110mm

83 M Pol102 Spojka PLASSON 40mm ks 2,000 158,00 316,00

PP Spojka PLASSON 40mm

84 M Pol103 Spojka rovná RD ks 2,000 994,00 1 988,00

PP Spojka rovná RD

85 M Pol104 Spojka matrix T ks 8,000 1 596,00 12 768,00

PP Spojka matrix T

86 M Pol105 Spojka MT 7/7mm ks 14,000 38,00 532,00

PP Spojka MT 7/7mm

87 M Pol106 Spojka MT 10/10mm ks 2,000 41,00 82,00

PP Spojka MT 10/10mm

88 M Pol107 Spojka MT 12/12mm ks 2,000 46,00 92,00

PP Spojka MT 12/12mm

89 M Pol108 Spojka MT 14/14mm ks 6,000 51,00 306,00

PP Spojka MT 14/14mm

90 M Pol109 Spojka redukční MT 10/7mm ks 21,000 84,00 1 764,00

PP Spojka redukční MT 10/7mm

91 M Pol110 Spojka redukční MT 12/10mm ks 27,000 87,00 2 349,00

PP Spojka redukční MT 12/10mm

92 M Pol111 Spojka redukční MT 14/7mm ks 4,000 96,00 384,00

PP Spojka redukční MT 14/7mm

93 M Pol112 Spojka redukční MT 14/10mm ks 15,000 122,00 1 830,00

PP Spojka redukční MT 14/10mm

94 M Pol113 Spojka Gas-block 7mm ks 27,000 94,00 2 538,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Spojka Gas-block 7mm

95 M Pol114 Spojka Gas-block 10mm ks 26,000 110,00 2 860,00

PP Spojka Gas-block 10mm

96 M Pol115 Spojka Gas-block 12mm ks 5,000 121,00 605,00

PP Spojka Gas-block 12mm

97 M Pol116 Spojka Gas-block 14mm ks 3,000 138,00 414,00

PP Spojka Gas-block 14mm

98 M Pol117 Koncovka na MT 7mm ks 25,000 30,00 750,00

PP Koncovka na MT 7mm

99 M Pol118 Koncovka na MT 10mm ks 13,000 33,00 429,00

PP Koncovka na MT 10mm

100 M Pol119 Koncovka na MT 12mm ks 14,000 39,00 546,00

PP Koncovka na MT 12mm

101 M Pol120 Ubrousek čistící pro opt. vlákno ks 200,000 8,00 1 600,00

PP Ubrousek čistící pro opt. vlákno

102 M Pol121 Kovový rošt 50x50 m 50,000 485,00 24 250,00

PP Kovový rošt 50x50

103 M Pol122 Vkládací lišta 40x40 m 166,000 56,00 9 296,00

PP Vkládací lišta 40x40

104 M Pol123 Chránička vnitřní nehořlavá IDI32 m 280,000 49,00 13 720,00

PP Chránička vnitřní nehořlavá IDI32

D M Práce a dodávky M 1 371 850,61

D 22-M Montáže technologických zařízení 594 771,00
123 K Pol128 Instalace trubičky v budově m 1 154,000 37,00 42 698,00

PP Instalace trubičky v budově

124 K Pol129 Pokládka HDPE 40/33 do výkopu m 273,000 27,00 7 371,00
PP Pokládka HDPE 40/33 do výkopu

125 K Pol130 Pokládka tlustostěnných MT do výkopu m 732,000 22,00 16 104,00
PP Pokládka tlustostěnných MT do výkopu

126 K Pol131 Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba m 13 736,000 2,00 27 472,00
PP Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba

127 K Pol132 Kalibrace a tlaková zkouška HDPE 40/33 m 580,000 4,00 2 320,00
PP Kalibrace a tlaková zkouška HDPE 40/33

128 K Pol133 Měření oboustranné OTDR (1625 nm) ks 188,000 235,00 44 180,00
PP Měření oboustranné OTDR (1625 nm)

129 K Pol134 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) ks 188,000 220,00 41 360,00

PP Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)

130 K Pol135 Montáž racku ks 1,000 1 750,00 1 750,00
PP Montáž racku

131 K Pol136 Montáž rozvaděče optického ks 16,000 765,00 12 240,00
PP Montáž rozvaděče optického

132 K Pol137 Montáž optické spojky ks 7,000 1 350,00 9 450,00
PP Montáž optické spojky

134 K Pol139 Montáž spojky, koncovky,redukce na MT ks 200,000 50,00 10 000,00
PP Montáž spojky, koncovky,redukce na MT

135 K Pol140 Montáž spojky na HDPE 40/33 ks 10,000 175,00 1 750,00
PP Montáž spojky na HDPE 40/33

136 K Pol141 Montáž kovového roštu m 50,000 380,00 19 000,00
PP Montáž kovového roštu

137 K Pol142 Montáž vnitřní chráničky a vkládací lišty m 446,000 37,00 16 502,00
PP Montáž vnitřní chráničky a vkládací lišty

138 K Pol143 Záfuk MT do HDPE 40/33 - kombinace 10x7mm m 580,000 35,00 20 300,00

PP Záfuk MT do HDPE 40/33 - kombinace 10x7mm

139 K Pol144 Přifouknutí MT do HDPE m 35,000 34,00 1 190,00
PP Přifouknutí MT do HDPE

140 K Pol145 Montáž těsnění do HDPE 40/33 ks 13,000 98,00 1 274,00
PP Montáž těsnění do HDPE 40/33

141 K Pol146 Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí ks 378,000 265,00 100 170,00
PP Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí

142 K Pol147 Utěsnění  kabel. otvoru proti vlhkosti ks 12,000 465,00 5 580,00
PP Utěsnění  kabel. otvoru proti vlhkosti

143 K Pol148 Zafukování mikrokabelu do MT m 9 730,000 22,00 214 060,00
PP Zafukování mikrokabelu do MT

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 777 079,61

146 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,668 18 124,00 12 106,83

Strana 7 z 9
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PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

169 K 460021111
Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 
20 cm

m2 163,000 325,00 52 975,00

PP
Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 
m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm

148 K 460030015
Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání 
trávy při elektromontážích

m2 163,000 16,00 2 608,00

PP
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a 
shrabávání trávy

149 K 468011131
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm

m2 8,250 726,00 5 989,50

PP
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a 
zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm

150 K 468011143
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 
elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm

m2 26,100 526,00 13 728,60

PP
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a 
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm

7 K Pol7
Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace 
ze zámkové dlažby

m2 20,750 553,00 11 474,75

PP
Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace ze zámkové 
dlažby

8 K Pol8
Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace 
z dlaždic

m2 14,700 587,00 8 628,90

PP Odstranění a obnova podkladu nebo krytu komunikace z dlaždic

152 K 460161182
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 465,000 423,00 196 695,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 
cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

153 K 460161142
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 88,000 275,00 24 200,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 
cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

145 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 78,000 943,00 73 554,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 
120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

154 K 460631214
Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího 
průměru přes 140 do 180 mm

m 28,000 2 440,00 68 320,00

PP
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 
průměru vrtu přes 140 do 180 mm

156 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 640,000 136,00 87 040,00

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

157 K 460242211
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení

kus 30,000 151,00 4 530,00

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení

158 K 460242221
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu

m 320,000 43,20 13 824,00

PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu

159 K 460742112
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm

m 263,000 38,30 10 072,90

PP
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 
plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního 
průměru přes 10 do 15 cm

161 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3

m 474,000 85,00 40 290,00

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

162 K 460431132
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
30 cm z horniny tř I skupiny 3

m 88,000 88,25 7 766,00

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

176 K 460461292
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
90 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru

m 8,250 110,00 907,50

PP

Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním 
sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
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164 K 460341111
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m

m3 90,000 53,00 4 770,00

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 
m

165 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 
1 km

t 11,919 570,00 6 793,83

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 
km

166 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 119,190 17,30 2 061,99

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

167 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 165,900 66,25 10 990,88

PP Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

25 K Pol25 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 165,900 98,75 16 382,63

PP Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3

175 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 
tl 150 mm

m2 8,250 1 050,00 8 662,50

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 
(PB I) tl. 150 mm

174 K 566901262
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) 
tl. 150 mm

m2 26,100 1 938,00 50 581,80

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 
m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 
150 mm

28 K Pol28 Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 30 cm kus 53,000 385,00 20 405,00
PP Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 30 cm

29 K Pol29 Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 60 cm kus 24,000 590,00 14 160,00
PP Průvrt ve zdivu betonovém , tloušťky do 60 cm

168 K 468081434
Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
betonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 45 do 60 cm

kus 3,000 2 520,00 7 560,00

PP
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a 
tloušťky přes 45 do 60 cm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 69 800,00
32 K Pol31

Hodinová zúčtovací sazba geodet-zaměření 
skutečného provedení

hod 35,000 750,00 26 250,00

PP Hodinová zúčtovací sazba geodet-zaměření skutečného provedení

33 K Pol32 Zřízení doprav. značení malého rozsahu ks 4,000 6 200,00 24 800,00
PP Zřízení doprav. značení malého rozsahu

34 K Pol33
Zábor - zajištění DIO pro podání žádosti, včetně 
podání, správní poplatek

ks 1,000 18 750,00 18 750,00

PP
Zábor - zajištění DIO pro podání žádosti, včetně podání, správní 
poplatek

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
105 K 0900010R Ostatní náklady kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Ostatní náklady

Strana 9 z 9


		2024-06-14T13:41:33+0200
	Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D


		2024-07-01T09:24:27+0200
	v zastoupení




