CESKY SMLUVNIi STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi soucast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»,Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich ddajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést prlibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji Fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
iv/ v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v prabéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu zdokumentovaného pfi predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/

x/

xi/

xii/

xiii/

iv/

provést veskerd opatreni k zamezeni prasnosti a omezeni hlu€nosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;

zajistit prabézné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zdkonem (vCetné zajisténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadu);

zajistit vytyCeni vSech podzemnich zatizeni a inZenyrskych siti a tyto vhodnym
zplUsobem chranit a zajistit, aby v prlibéhu stavby nedoslo k jejich poSkozeni;

akceptovat, Zze v ramci PD neni dokladovano dopravné inZzenyrské opatreni.
Z tohoto ddvodu je povinen Zhotovitel zahdjit ¢innosti sméfujici k zajisténi
potiebnych dopravnich opatfeni a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace
tak, aby mohl zacit s fyzickou realizaci stavebni casti dila ve stanovenych
terminech. Administrativni pfipravu je zhotovitel povinen provést s odbornou
péci, zejména je povinen Cinit fadné a bez zbyte¢ného odkladu veskeré
potfebné Ukony v ptislusnych spravnich fizenich a zajistit a vyzadat si pro né
vCas veskeré potiebné podklady tak, aby byla jeho podani pokud mozno Uplnd
a nemusel byt vyzyvan k jejich doplnéni. Zhotovitel tak bere na védomi, Ze doba
trvani administrativni pfipravy nema vliv na kone¢ny termin pro provedeni dila
(ktery nebude z divodu prutah( v fizeni prodluZzovan), a Ze je tedy v zdjmu
zhotovitele této ¢asti dila vénovat naleZitou pozornost.

respektovat vSechna doporuéeni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahdajenim stavebnich praci, tak béhem vystavby.

respektovat vSechna doporuceni a upozornéni Zadavatele uvedené v Zadavaci
dokumentaci.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez ndhrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy

Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:



8.2

8.3

»Zhotovitel musi na své ndklady zajistit spInéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pred provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finan¢ni zaruka musi byt Uucinnd nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit ndrok z finan¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mize Objednatel ndrokovat plnou c¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Ucinnosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pripadé muize Objednatel narokovat plnou c¢astku této financéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financ¢ni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

,Financéni zaruka musi byt vydana prévnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky financ¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zakladnich udajich;
b/ Zhotovitel nedodrZi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;



9.2

9.5

¢/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ca/ nepredlozi vibec Pocatecni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
cb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
cc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

d/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené Ih(té

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

,Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5,
a smluvni pokuta dohodnutd nebo urcéend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financnich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.“

9 DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadeéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnid“ nahrazuje textem ,,5 dnd”.

V druhé vété ¢lanku 9.2 se text ,90 dn(“ nahrazuje textem ,210 dnQ”.

Harmonogram
Seznam v ¢lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

My Den zahajeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky (neni nutné predkladat
Harmonogram v podobé Ganttova diagramu, lze pouzit i jinou formu);

i/ vSechny cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udaji s logickymi vazbami
a zndzornénim nejdfivéjSiho a nejpozdéjsiho moiného data zahdjeni
a dokoncéeni kazdé z Cinnosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se
znazornénim Kritické cesty (pripadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vsech hlavnich etap provadéni Dila

iv.b/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit pfi
provadeéni Dila;

iv.c/ udaje zndzornujici Zhotovitellv prfiméreny odhad poctu Personalu
zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu Vybaveni
zhotovitele potifebného na Stanovisti pro kazdy stavebni objekt po
meésicich;



12.2

12.4

16.1

iv.d/  vpripadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti pfedchozimu Harmonogramu predloZzenému
Zhotovitelem pred predmétnou zménou;

iv.e/ ZhotovitelQv ndvrh pfekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na postup praci
na Dile.”

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se priddva ndsledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena &i sniZzena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde uéinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI
Bezpecnost a ochrana zdravi pfri praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat bezpeénostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajma

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spoleénosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajm( (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spole¢nika
v obchodni spoleénosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostifednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stretu zajm{
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovldadanad osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti
spolecnika v obchodni spolec¢nosti.



16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo moiné

zadat verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatfeni a sankce EU vici Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i orgdnu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcetné subdodavatelll, dodavatell nebo subjektd, jejichZ zplsobilost
je vyuZivdna ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakdzek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

16.5

a) Zhotovitel je povinen zaujmout opatreni k eliminaci negativnich dopadu stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

b) Zhotovitel zajisti dustojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z pfedpisti pracovnépravnich ve
svém dodavatelském fetézci zejména neumozni vykon nelegalni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjSich predpisti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vsem osobam,
které se na plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti
zhotovitel i u svych poddodavateld.

c) Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a Ccistotu, je povinen
neprodlené odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se
zakonem o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakozto plvodce odpadi dle § 5
odst. 2 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto
zakonem stanovené a dodrzovat postup pro naklddani s vybouranymi stavebnimi
materidly uréenymi pro opétovné poutziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi
a demoli¢nimi odpady.

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢.
3/2022 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych cinnosti a vyjimecném
zkraceni doby nocniho klidu.



16.8 Pojiténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni ndsledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni , All-risks“ a rizika FLEXA do pIné vyse
Nabidkové castky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk(:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti
tzv. , kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoiji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



