

SMLOUVA O DÍLO

č.2011/27

uzavřená podle § 536 Obchodního zákoníku, dále jen OZ

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Základní škola Chomutov
Akademika Heyrovského 4539
430 03 Chomutov
Zastoupený: Mgr. Miloš Zelenka
ředitel školy
IČO: 46789758
2. Zhotovitel: PARETO CZ s.r.o.
Zapsaná v OR KS Ústí n.L., oddíl C, vložka 22933
Kosmova 4721, 430 03 Chomutov
Zastupený: Ing. Petrem Kozlem
jednatelem společnosti
IČO: 27292746
DIČ: CZ27292746

II.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

1. Objednatele: KB Chomutov č.ú. 9532441/0100
2. Zhotovitele: ČSOB Chomutov č.ú. 209173682/0300

III.

OZNAČENÍ STAVBY, DÍLA

Identifikační údaje předmětu díla:

1. Stavba : ZŠ Akademika Heyrovského 4539
2. Předmět díla: dodávka a pokládka PVC a koberců
3. Předání díla/prací: bude uskutečněno po jeho dokončení v místě jeho realizace

IV.

ZASTUPOVÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Za objednatele jsou zmocněny jednat:
ve věcech týkajících se realizace díla, podepisování stavebních deníků, kontrol a převzetí
díla: p. Chaloupka Jiří
705206184
ve věcech smlouvy:
Mgr. Miloš Zelenka

2. Za zhotovitele je zmocněn jednat:
ve věcech týkajících se realizace díla, podepisování stavebních deníků, kontrol, převzetí díla, a ve věcech smlouvy: Ing.Petr Kozl - jednatel společnosti
: Josef Glus - technik

V. PŘEDMĚT DÍLA A JEHO CENA

1. Smluvní strany sjednaly za provedení předmětného díla cenu ve výši:
V rozmezí cenových nabídek 160627 dle výzvy
Položková skladba předmětu díla a jeho ceny tvoří přílohu této smlouvy
2. Zhotovitel provede stavební práce v kvalitě, která je pro zadané druhy prací stanovena technickými normami a dohodami smluvních stran.
3. Postup a způsob provedení prací bude oprávněnými pracovníky obou stran projednán a schválen.
4. Rozšíření předmětu díla, zvýšení jeho ceny musí být vzájemně odsouhlaseno.

VI. PLACENÍ CENY DÍLA

1. Provedené práce budou převzaty po jejich dokončení. O předání a převzetí prací bude sepsán zápis v obvyklé formě.
2. Podkladem pro vystavení faktury bude vzájemně odsouhlasený zápis o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
4. Splatnost faktur je 21 dnů od jejího vystavení.

VII. REALIZACE A PODMÍNKY REALIZACE

1. Smluvní strany sjednaly pro realizaci prací lhůtu:
zahájení prací od 11.7.2016
dokončení prací do 24.8.2016
termíny smlouvy o dílo může být prodloužena na základě dohody smluvních stran písemným dodatkem k této SoD.
2. V průběhu provádění sjednaných prací bude prováděna společná kontrola způsobu jejich provádění a dodržování kvality a určených technologických postupů. V případě, že provádění prací nebude dosahovat kvalitní úrovně, vyhrazuje si objednatel právo na okamžitou opravu vadně provedených prací.
3. Zhotovitel zajistí pro provádění sjednaných prací potřebný materiál a výrobu tak, aby postup prací probíhal plynule, kvalitně dle sjednaných podmínek.
4. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů na předaných pracovištích. Zhotovitel se bude při realizaci prací řídit v oblasti BOZ Vyhř.č.324/90 Sb.,v oblasti požární ochrany pak Zákonem č.133/85 ve znění pozdějších předpisů.
5. Při předání díla předá zhotovitel doklady v tomto rozsahu:
 - a) atesty a prohlášení o shodě na použitý materiál při realizaci díla
 - b) předávací protokol díla

VIII.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


1. Zhotovitel převezme záruku na jakost provedených prací v délce 24 měsíců.
2. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se řídí § 542 Obch.Zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
4. V případě prodlení v plnění termínu díla zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
5. V případě včasného neuhrazení faktur má zhotovitel právo požadovat pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Nedílnou součástí této SoD jsou její přílohy – cenová nabídka.

V Chomutově, dne 6.7.2016


V Chomutově, dne 6.7.2016

Ing.Petr Kozl – jednatel společnosti

Mgr. Miloš Zelenka – ředitel školy



PARETO CZ s.r.o.
Právníkova 4721, 430 03 Chomutov
info@pareto.cz, fax: 474 620 332
www.pareto.cz



ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV
Akademika Heyrovského 4539
430 03 CHOMUTOV
IČO: 46789758
Č.ú. 25330-191/9199

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chomutov, 1225 Akademiika Heyrovského

Objekt:

A - Stavební část

KSO:

Místo: Chomutov

Zadavatel:

Město Chomutov

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

80 469,81

DPH základní
snižovaná

Základ daně

80 469,81

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 898,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

97 368,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chomutov, 1225 Akademiika Heyrovského

Objekt:

A - Stavební část

Místo:

Chomutov

Zadavatel:

Město Chomutov

Uchazeč:

Datum: 21.06.2016

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 469,81

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

31 - Zdi pozemních staveb

0,00

34 - Stěny a příčky

0,00

38 - Různé kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodovodné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

0,00

62 - Úprava povrchů vnějších

0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

80 469,81

7-D - Demontáže

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

80 469,81

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - ěalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OTV_pož - Požární dveře ocelové a dřevěné	0,00
OTV_dřev - Dveře vnitřní dřevěné a kovové	0,00
OTV_plast - Plastové výplně otvorů	0,00
ZTI_přenos - Zdravotně technické instalace	0,00
VYT_přenos - Vytápění	0,00
VZT_přenos - Vzdúchotechnika	0,00
SIL_přenos - Elektroinstalace - Silnoproud	0,00
SLA_přenos - Elektroinstalace - Slaboproud	0,00
VYB - Vybavení objektu	0,00
PLO - Svíslá schodišťová plošina	0,00
OPL - Oplocení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VON - Vedlejší ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chomutov, 12ZŠ Akademika Heyrovského

Objekt: A - Stavební část

Místo: Chomutov

Datum: 21.06.2016

Zadavatel: Město Chomutov

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 469,81	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 469,81	
D	776		Podlahy povlakové				80 469,81	
476	K	776251111	Lepení pásů linolea a koberců kontaktním lepidlem (např. Chemoprén)	m2	124,770	98,00	12 227,46	
	W		PP					
	W		33,14+39,08+17,05+5,95+29,55		124,770			
	W							
	W		Součet		124,770			
477	K	7760010_R	Montáž+ dodávka obvodové lišty dekor dřeva schodný s PVC, 4-6cm výška	m	63,410	72,00	4 565,52	
	W		PP					
	W		35,86+24,4+10,05+17,5+22.8		63,410			
	W							
	W		Součet		63,410			
478	M	607561110	krytina podlahová komerční zátěžové PVC dekor dřeva , šířka role 4 m, tl. 2,2 mm tř.zatížení 33/42	m2	78,400	279,00	21 873,60	
	W							
	W							
	W							
479	M	61700002_R	zátěžový objektový koberec 100%PP, celková váha 1150g/m2, váha vlasu 900g/m2, Index šíření plamene Ffl	m2	82,800	145,00	12 006,00	
	W							
	W							
	W							
480	K	776251411	Montáž+ dodávka koberecové lišty bílé, včetně vlepení proužků koberece do lišt	m	47,200	65,00	3 068,00	
481	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah cementovou stěrkou vyztuženou vláknou, pevnosti 20 MPa tl 5 mm + následné broušení	m2	124,770	190,00	23 706,30	
	W							
	W							
482	K	776111411	Dispersní penetrační nátěr pro savé podklady určený pro následnou aplikaci cementové stěrky	m	124,770	9,00	1 122,93	
	W							
	W							
483	M	286181560	svarování PVC svařovací štěrrou	m	8,000	50,00	400,00	
	W							
	W							
	W							
	W							
484	K	998776101	stržení stávajících krytin v prostorech výměny a jejich ekologická likvidace + oprava PVC choděb lemy v rozsahu 200m	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	