
SMLOUVA O DÍLO 
 

 uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném 
znění 

 
 
Objednatel:   STATUTÁRNÍ M ĚSTO CHOMUTOV  
zastoupen: 
ve věcech smluvních 
a technických:  Mgr. Janem Marešem, primátorem města   
se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
bankovní spojení:   KB Chomutov 
číslo účtu:    626-441/0100 
IČ:     00261891 
DIČ:    CZ00261891 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel:    Doplní uchazeč 
zastoupen:   
ve věcech smluvních:  Doplní uchazeč 
ve věcech technických:     
se sídlem:    Doplní uchazeč  
bankovní spojení:   Doplní uchazeč 
číslo účtu:    Doplní uchazeč 
IČ:     Doplní uchazeč 
DIČ:     Doplní uchazeč 
Společnost zapsaná v:  Doplní uchazeč 
 
 

Účel Smlouvy  
 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Výběr dodavatele nových rozvodů strukturované 
kabeláže v budově Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici č.p. 4602“ 
za účelem stanovení podmínek komplexní dodávky a montáže strukturované 
kabeláže a aktivních prvků. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a v souladu 

s následujícími dokumenty: 
- Projektu pro výběr zhotovitele „Výměna rozvodů strukturované 

kabeláže v objektu Zborovská 4602 – technická zpráva“ zpracovaná 
ELPRO Chomutov s.r.o., IČO:28701216, místo podnikání Lidická 2211 
Chomutov  (dále jen „projektová dokumentace“), 

- Specifikace účelu použití, technických parametrů a schéma zapojení 
aktivních prvků, 

- Nabídky zhotovitele … ze dne …(dále jen „nabídka zhotovitele“). 
 



 Čl. I. 
Předmět díla a místo pln ění 

 
1. Dílem se rozumí komplexní dodávka a montáž strukturované kabeláže a 

aktivních prvků v rozsahu dle této smlouvy, zejm. přílohy. č. 3 této 
smlouvy. 
 
Komplexní dodávka bude rozdělena: 
a) na dodávku a montáž strukturované kabeláže v budově MMCH 
Zborovská 4602 
b) na dodávku, instalaci a konfiguraci aktivních prvků v budovách MMCH 
Zborovská 4602, nám.1. máje a Husovo nám. 104 

 
2. Komplexní dodávkou se rozumí návrh, úplné, funkční a bezvadné 

provedení všech montážních prací a dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, a to zejména následujících činností dle 
projektové dokumentace: 

 
a. Vyjmutí současných kabelů z lišt a kanálů, provizorní zavěšení na 

chodbách 
b. Demontáž starých nedostačujících lišt a kanálů 
c. Vybudování nových tras na chodbách z PK 170x70 
d. Montáž nových datových rozvaděčů 
e. Provedení průrazů do kanceláří (mimo pracovní dobu) 
f. Vyjmutí současných kabelů z lišt v kancelářích a demontáž zásuvek ze 

zdí (ponechat funkční do přepojení) 
g. Vybudování nových tras v kancelářích z PVC lišt (možné využití 

existujících tras, pokud vyhovují kapacitou a kvalitou provedení) 
h. Pokládky kabelů do nových tras, zakončení a proměření kabelů 
i. Kompletní přepojení na nové rozvody, přemístění páteřních rozvodů do 

nového racku, instalace a konfigurace aktivních prvků 
j. Po odzkoušení funkčnosti nových rozvodů demontáž a likvidace starých 

kabelů, rozvaděčů, zásuvek a nevyužitých kabelových tras. Zhotovení 
dokumentace skutečného provedení a měřících protokolů 

 
Komplexní dodávka je rozdělena do 2 dílčích etap projektu: 
 

I. etapa – Dodávka aktivních prvků a materiálu pro výstavbu 
strukturované kabeláže. 

II. etapa – Montáž strukturované kabeláže, instalace a konfigurace 
aktivních prvků a další související činnosti. 

 
Součástí komplexní dodávky je rovněž: 
 

a. Zajištění trvalého, nebo dočasného přemístění, kabelů elektrické 
energie a zabezpečovacího zařízení v místech provádění prací tak, aby 
nebyl omezen chod budovy. 



b. Zajištění montáže nových rozvaděčů a aktivních prvků, včetně jejich 
konfigurace a oživení. 

 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a době. 
Realizace bude provedena po dílčích etapách podle článku I. odst. 2 této 
smlouvy.  

 
 

Čl. II. 
Smluvní cena díla  

 
1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána 
cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady 
v rozsahu Projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za realizaci díla smluvní cenu ve výši 
Doplní uchazeč Kč + DPH ve výši Doplní uchazeč tedy celkem Doplní uchazeč 
Kč (slovy: Doplní uchazeč ). Celková nabídková cena je sestavena na základě 
ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 
2 této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dokončení a předání každé 

jednotlivé dílčí etapy, přičemž o předání dílčí etapy bude sepsán Dílčí protokol o 
předání a převzetí etapy, podepsaný oběma smluvními stranami. Fakturu je 
zhotovitel oprávněn objednateli vystavit do 10 dnů od sepsání Dílčího protokolu o 
předání a převzetí díla za daný celek.  

 
3. Konečný protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oběma smluvními 

stranami po dokončení II. etapy.  
 

4.  Konečná faktura bude zhotovitelem objednateli zaslána do 10 dnů poté, kdy bude  
     sepsán Konečný protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma    
     smluvními stranami. V případě, že bude dílo objednatelem převzato s vadami či  
     nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit a doručit objednateli konečnou fakturu   
     nejdříve po odstranění veškerých vad a nedodělků. 

 
5. DPH bude zhotovitelem vyúčtována podle platných předpisů v termínu   
    zdanitelného plnění. 

 
6.  Smluvní cenu díla je možné překročit pouze, pokud dojde v průběhu realizace díla    
     Ke změnám sazeb DPH.   V tomto případě bude smluvní cena díla upravena     
     podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

7.  Smluvní cena bude fakturována dle ukončení jednotlivých etap.  
     Ukončení I. etapy je požadováno do 10. 12. 2012.  
     Ukončení II. etapy do 31. 3. 2013 

 
 



 
 

Čl. III. 
Doba provád ění díla  

 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 

5 kalendářních dnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. 
     

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. I. do 5 kalendářních dnů 
ode dne předání místa k provádění díla objednatelem. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli řádně předat provozuschopné 

dílo ve smyslu čl. I. této smlouvy nejpozději v termínech dle čl. II odst. 6 této 
Smlouvy. Tyto termíny jsou stanoveny jako mezní a nepřekročitelné.    

 
 

Čl. IV. 
Platební podmínky platné po celou dobu provád ění díla  

 
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

 
2. Objednatel  je  povinen  zaplatit  zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě 
zhotovitelem vystavených faktur.  

 
3. Každá faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat všechny 

náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty (ve znění pozdějších změn a doplňků). Dále musí 
obsahovat přesné označení zhotovitele a objednatele, resp. oprávněné a povinné 
osoby včetně adresy, sídla, údaje o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové 
značky, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a čísla 
účtu, na nějž se má platit, fakturovanou sumu, rozpis fakturovaných částek, 
označení díla, razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
4. V případě, že faktura nebude vyhotovena ve dvojím vyhotovení nebo nebude 

obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli. 

 
5. Termín splatnosti je 30 dní po doručení faktury objednateli. Za den zaplacení se v 

souladu s českým obchodním zákoníkem považuje termín připsání částky na účet 
zhotovitele. 

 
Čl. V. 

Podmínky provád ění díla  
 

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat podle technických 
podmínek a doporučení stanovených výrobcem technologie a dodržovat 



předpisy a technické normy platné v České republice. 
 

2. Zhotovitel, při zahájení práce na díle, předloží objednateli k podpisu stavební 
deník, který povede během celé doby provádění díla. Zápisy ve stavebním 
deníku nabývají platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3. Zhotovitel odstraní na vlastní náklad odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti a zavazuje se minimalizovat rušivé vlivy vznikající jeho činností. 
 

4. Objednatel zajistí nutné podmínky pro nerušené provádění díla, do jednoho 
týdne od vznesení požadavku zhotovitelem. 

 

5. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli odpovídající pracovní podmínky 
zejména tím, že poučí zaměstnance zhotovitele o interních bezpečnostních 
předpisech a bude nápomocen je dodržovat. 

  
6. Dílo bude prováděno zhotovitelem, aniž by byl v úředních hodinách omezen 

chod budovy, zejména chod přepážkových pracovišť a dalších pracovišť, 
s velkou koncentrací klientů, v níž je dílo prováděno. 

 

7. Bourací práce (průrazy ve stěnách) budou prováděny mimo pracovní dobu 
magistrátu. 

 

8. Před zahájením prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli závazný 
harmonogram provádění prací na realizaci II. etapy díla. Průběh provádění 
prací bude operativně dojednáván mezi objednatelem a zhotovitelem.  

 
Čl. VI. 

Předání díla  
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

2. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla po dobu, po kterou je objednatel 
v prodlení s převzetím díla. 

 
3. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení. 
 

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 
účast opodstatněně pokládá za nezbytnou. 

 
6. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným ukončením a 

předáním objednateli. Zároveň s předáním díla budou ověřeny jeho funkční 



vlastnosti. 
Před připojením uživatelů k nově instalovaným aktivním prvkům bude řádně 
otestována jejich funkčnost včetně ověření automatického přesměrování 
komunikace v případech poruch jednotlivých zařízení, nebo přerušení 
datových spojů. O tomto testování bude vypracován a předán protokol. Bez 
doložení tohoto dokumentu není dílo považováno za řádně provedené 
Objednatel se zavazuje dílo v případě úspěšného ověření funkčních vlastností 
od zhotovitele převzít a převzetí písemně potvrdit v protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatele může zastoupit jím pověřená osoba. 

 
7. Zhotovitel je povinen při předání doložit revize el. zařízení, měřící protokoly 

prokazující splnění požadovaných technických parametrů a dokumentaci 
skutečného provedení. Bez doložení těchto dokumentů není dílo považováno 
za řádně provedené. 

 
8. Zhotovitel je povinen při předání doložit certifikát systémové záruky, nebo 

dokument obdobného významu o délce trvání shodné, nebo delší, než je 
uvedeno v čl. IX, vystavený výrobcem dodané strukturované kabeláže. Bez 
doložení těchto dokumentů není dílo považováno za řádně provedené. 

 
9. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis -   

Konečný protokol o předání a převzetí díla.  
 

10. V případě nesplnění povinností podle odst. 7 a 8 čl. VI si zadavatel vyhrazuje 
právo, do doby předložení požadovaných dokladů, pozastavit platbu ve výši 
10% ceny za zhotovení II. etapy díla. 
 

11. Povinným obsahem Konečného protokolu o předání a převzetí díla jsou: 
� popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
� termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
� prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
� dokumenty dle odst. 6, 7 a 8. 

 
12. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, 

není objednatel povinen dílo převzít. Pokud objednatel dílo převezme i 
s vadami či nedodělky, musí Konečný protokol o předání a převzetí díla 
obsahovat: 
 

� soupis zjištěných vad a nedodělků 
� dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání, 
� dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

13. Ustanovení odstavců 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 10. se přiměřeně použijí též na 
předání každého samostatného logického celku plnění a sepsání Dílčího 
protokolu o předání a převzetí. 



Povinným obsahem Dílčího protokolu o předání a převzetí díla jsou: 
- popis celku, který je předmětem předání a převzetí, 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

14. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na   
svou odpovědnost a ve sjednané době. 

15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je také povinen na požádání 
objednatele doložit, že je autorizován výrobcem dodávaného systému 
strukturované kabeláže pro její montáž a že je autorizován výrobcem 
dodávaných aktivních prvků pro jejich instalaci a konfiguraci. 

 16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) 
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, 
kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 subdodavatelé zhotovitele. Zhotovitel je 
oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele.  

 
 

Čl. VII. 
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpe čí škody na n ěm 

 
1. Vlastnictví k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele jeho předáním, tedy 

sepsáním Konečného protokolu o předání a převzetí, a jeho podpisem oběma 
smluvními stranami. 
 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedení díla, 
nese od počátku zhotovování do úplného předání, tedy až do sepsání 
Konečného protokolu o předání a převzetí a jeho podpisu oběma smluvními 
stranami, zhotovitel. 

 
Čl. VIII. 

Odpov ědnost za vady díla, pojistná smlouva  
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 
 

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve 
výši nejméně 1.000.000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy a bude předložena nejpozději do 3 dnů 
od uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 



smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a 
že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 

 
 

Čl. IX. 
Záruka  

 
1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce trvání vyplní uchazeč let na aktivní 

prvky dle článku I odst. 1 písm. a)  a vyplní uchazeč  let na strukturovanou 
kabeláž dle článku I odst. 1 písm.  b). Záruku (certifikát) strukturované 
kabeláže je zhotovitel povinen doložit při předání díla dle čl. VI odst. 8. Záruka 
počíná běžet ode dne, který je jako počátek běhu záruky sjednán v Konečném 
protokolu o předání a převzetí díla, jinak ode dne podpisu tohoto Konečného 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění řádně oznámené závady vzniklé na 
: 
 
a) centrálních  aktivních  prvcích  a  mezipatrových optických  rozvodech, 
včetně propojení  s  metropolitní  sítí  v  případech, kdy  není možno využít  
automatické redundance  aktivních  prvků, nebo není provedeno náhradní 
manuální přepojení datového  spoje,  nejpozději  do  vyplní uchazeč  hodin  od  
oznámení, pokud  se strany nedohodnou jinak. 

 

b) periferních aktivních prvcích a patrových metalických rozvodech a také na 
centrálních aktivních prvcích a mezipatrových optických rozvodech, včetně 
propojení s metropolitní sítí v případech, kdy je využito automatické 
redundance aktivních prvků, nebo je provedeno náhradní přepojení datového 
spoje, nejpozději  do vyplní uchazeč hodin od oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
 

3. Záruka se vztahuje zejména na poškození způsobená materiální vadou, vadou 
techniky nebo jednáním zhotovitele. Pokud dojde k  poškození neodbornou 
obsluhou, bude dodávka hrazena objednatelem. 

 

 

 

Čl. X. 
Smluvní pokuty  

 



1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli při prodlení s provedením díla dle 
čl. III odst. 3 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dílčí etapy plnění vymezeného fakturou 
za každý i započatý den prodlení. 

 
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v Konečném i Dílčím protokolu o 

předání a převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý den 
prodlení.   

 
4. V případě prodlení s  odstraněním závad, uplatněných v záruční lhůtě podle čl. 

IX odst. 2 a), má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč za 
každou i započatou hodinu prodlení. 
 

5. V případě prodlení s odstraněním závad, uplatněných v záruční lhůtě podle čl. 
IX odst. 2 b), má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 500,- Kč za 
každou i započatou hodinu prodlení. 
 
 

6. Lhůty prodlení začínají běžet a počítají se v době provozní doby magistrátu,tj.:  
Po, St - 6:30 – 18:00 
Út, Čt -  6:30 – 15:30 
Pá      -  6:30 -  14:30 
 

7. Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy  
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. 
obchodního zákoníku.  

 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže probíhá insolvenční 
řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující. 

 
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. odst. 2 této 

smlouvy o více jak 15 dní, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a 
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 
 

Čl. XII. 
Další ujednání  



 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho 

činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá 
předmětu plnění. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za případné 
způsobené škody na majetku, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
předmětu díla a pohybem zaměstnanců dodavatele v  místě plnění zakázky. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které mají 
povahu údajů osobních, se kterými přišel do styku v průběhu provádění díla a 
zavazuje se tyto údaje chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení provádění díla a vztahuje se 
též na všechny zaměstnance zhotovitele.  
 

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.    
 

4. Zhotovitel je  povinen  archivovat dokumenty související s realizací díla dle 
této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.  
 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne 
objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 
147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů 
podílejících se na provádění díla. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení  

 
 

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy zhotovitele a 
objednatele podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. 
 

2. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, 
se strany zavazují řešit dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. Soudem příslušným pro 
všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je 
obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo 
osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy 
obecný soud této osoby.  
 

3. Tato smlouva je uzavírána na základě a v mezích usnesení Rady města č 
370/12  ze dne 22.10.2012. 



 
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 

5. Účastníci prohlašují, že smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, přičemž ji 
uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v omylu či tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

 
6. Obsah smlouvy lze měnit jen na základě oboustranné dohody smluvních stran 

a to formou písemného dodatku ke smlouvě. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
 

Příloha č. 1 Nabídka dodavatele k veřejné zakázce „Výběr dodavatele 
nových rozvodů strukturované kabeláže v budově 
Magistrátu města Chomutova ve Zborovské ulici č.p. 
4602“ 

 
Příloha č. 2  Položkový rozpočet (1x v listinné, 1x v elektronické podobě) 
 
Příloha č. 3 Projektová dokumentace 

Příloha č. 4  Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 5  Pojistná smlouva/ Pojistný certifikát 
 
 
 
 
 
 
 
 
V……………………dne………   V Chomutově dne…………………. 
 
 
 
Zhotovitel:      Objednatel: 
 
…………………………………   ……………………………………. 
       Statutární město Chomutov 
       Mgr. Jan Mareš 
       Primátor 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1 – nabídka  dodavatele 
 
 
 
 
Příloha č.2 – položkový rozpočet 
 
 
 
 
Příloha č.3 – projektová  dokumentace  vč. specifikace účelu použití, technických  
                     parametrů a schémat zapojení aktivních prvků 
 
 
 
 
Příloha č.4 – seznam subdodavatelů 
 
 
 
 
Příloha č.5 – pojistná smlouva/pojistný certifikát 
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