



## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově“.

Systémové číslo VZ: P18V00000002

Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-002064

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

### Vysvětlení č. 1:

Zadavatel zveřejňuje následující informaci, která ve svém důsledku upravuje některá znění v Příloze ZD č. 10 Smlouva o dílo. Úpravy v částech smlouvy jsou podrobně znázorněny žlutým podbarvením a vždy jsou porovnávány s původním zveřejněným zněním smlouvy, které je podbarveno šedou barvou.

Úpravy se týkají:

#### **původně: str. 2 Preambule**

Tato Smlouva o dílo (dále jen též „tato smlouva“ a/nebo „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „**Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově**“. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o dotaci na projekt pod názvem "Základní školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace konektivity"(dále také „Infrastruktura ZŠ Chomutov"), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004160. Projekt Infrastruktura ZŠ Chomutov bude realizován s finanční podporou z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), prostřednictvím výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" (dále jen „projekt“). Výsledek hodnotícího procesu není znám (předpokládaný termín vyhlášení výsledku hodnotícího procesu je plánován na období v rozmezí května až prosinec 2017). **V případě neschválení finanční podpory si objednatel vyhrazuje právo od realizace díla upustit.**

#### **nově: str. 2 Preambule**

Tato Smlouva o dílo (dále jen též „tato smlouva“ a/nebo „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „**Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově**“. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o dotaci na projekt pod názvem "Základní školy v Chomutově - Rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na klíčové kompetence - práce



s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, bezbariérové přístupy a modernizace konektivity" (dále také „Infrastruktura ZŠ Chomutov“), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004160. Projekt Infrastruktura ZŠ Chomutov bude realizován s finanční podporou z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), prostřednictvím výzvy č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" (dále jen „projekt“). Výsledek hodnotícího procesu není znám (předpokládáný termín vyhlášení výsledku hodnotícího procesu je do konce července 2018.). **V případě rozhodnutí poskytovatele finanční podpory o neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o poskytnutí podpory nejpozději do 31. 7. 2018, si objednatel vyhrazuje právo od realizace díla upustit v souladu s čl. XI. odst. 5 této smlouvy.**

#### **původně: str. 13. čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 2**

odst. 2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli všechna staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. Výzvu k převzetí staveniště zašle objednatel bez zbytečného odkladu zhotoviteli v případě, že obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v preambuli této smlouvy. Předpokládaný termín výsledku hodnotícího procesu je plánován na období v rozmezí května až prosince 2017. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště nejpozději do 31. 12. 2017, prodlužují se termíny pro provedení všech dílčích částí díla o tolik dnů, kolik jich uběhne od 31. 12. 2017 do doby doručení výzvy.

#### **nově: str. 13. čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 2**

odst. 2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli všechna staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. **Výzvu k převzetí staveniště je objednatel povinen zaslat zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co obdrží rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy, obdrží-li toto rozhodnutí nejpozději do 31. 7. 2018.** Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, výzvu zhotoviteli zaslat i v případě, že rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory neobdrží nebo je obdrží po 31. 7. 2018.

#### **původně: str. 13. čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 4**

odst. 4 Zhotovitel je povinen řádně dílo kompletně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

**Část A – STAVEBNÍ ÚPRAVY V ODBORNÝCH UČEBNÁCH maximálně do 44 týdnů od uzavření této smlouvy.**

**Dílo B – STAVEBNÍ ÚPRAVY VE ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVÍŠTÍCH maximálně do 44 týdnů od uzavření této smlouvy.**

**Dílo C – BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ maximálně do 22 týdnů od uzavření této smlouvy.**

#### **nově: str. 13. čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 4**

odst. 4 Zhotovitel je povinen řádně dílo kompletně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

**Část A – STAVEBNÍ ÚPRAVY V ODBORNÝCH UČEBNÁCH maximálně do 44 týdnů od předání a převzetí staveniště.**

**Dílo B – STAVEBNÍ ÚPRAVY VE ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVÍŠTÍCH maximálně do 44 týdnů od předání a převzetí staveniště.**

**Dílo C – BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ maximálně do 22 týdnů od předání a převzetí staveniště.**

#### **původně: str. 17 XI. Odstoupení od smlouvy, odst. 5. + 6**

odst. 5 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neschválení finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy. Doplňen vysvětlující text



odst. 6 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště nejpozději do 3. 4. 2018, přičemž toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště.

**NOVĚ: str. 17 XI. Odstoupení od smlouvy, odst. 5. + 6.**

odst. 5 V případě rozhodnutí poskytovatele finanční podpory uvedené v preambuli této smlouvy o neschválení finanční podpory nebo v případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory nejpozději do 31. 7. 2018, si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy. Toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

odst. 6 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště nejpozději do 6. 8. 2018, přičemž toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou beze změn.

Zadavatel zneplatňuje původně zveřejněnou Přílohu ZD č. 10 Smlouvu o dílo a současně vyvěšuje opravenou Přílohu ZD č. 10 Smlouvu o dílo jako přílohu této vysvětlující informace.

Žádáme účastníky, aby pro nabídku použili tuto Smlouvu o dílo upravenou dne 12.2.2018, která NAHRAZUJE původně zveřejněnou Přílohu ZD č. 10 Smlouvu o dílo.

**Vysvětlení č. 2:**

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek je **prodloužena do 23.2.2018 do 10:00 hodin**. Místo podání zůstává nezměněno.

**Vysvětlení č. 3:**

**Úprava termínu otvírání obálek**

Zadavatel oznamuje, v souvislosti s prodloužením lhůty pro podání nabídek, úpravu termínu otvírání obálek **na 23.2.2018 v 10:30 hodin**. Místo otvírání obálek se nemění.

Příloha:

Příloha ZD č. 10 Návrh smlouvy o dílo

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová

OVV, úsek veřejných zakázek