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Prikazni smlouva
na vykon odborného technického dozoru
uzaviend podle ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik
(dale jen ,,smlouva“)

STATUTARNIi MESTO CHOMUTOV

se sidlem: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabacem, primatorem mésta
IC: 00261891

DIC: CZ00261891

bankovni spojeni:
cislo Gctu:

(ddle jen ,prikazce”)

Marcela Zub¢ekova

se sidlem: Lipova 565, 431 51 Klasterec nad Ohfri
zastoupen: e

I 87238004

e-mail:

bankovni spojeni:
cislo uctu:

(dale jen ,,pfikaznik”)

uzaviraji tuto pfikazni smlouvu:

Preambule

Tato smlouva se uzavira s piikaznikem za Gcelem vykonu technického dozoru investora pfi realizaci
akce pod nazvem: ,Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory, ul. Piseéna 5062,
Chomutov”. Objednatel jako zadavatel verejné zakazky vybral v zaddvacim Fizeni nabidku zhotovitele,
ktera splnila poZadavky objednatele uvedené v zaddvaci dokumentaci a byla vyhodnocena jako
nejvhodnéjsi.

l. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit a provést pro pf¥ikazce &innosti uvedené
v €l 1l této smlouvy a zavazek pfikazce uhradit pfikaznikovi za provedené ¢innosti a poskytnutd
plnéni odménu sjednanou dle této smlouvy.




Il. Rozsah a pfedmét plnéni

1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje k vykonéani odborného technického dozoru investora (déle
»technicky dozor”) pfi realizaci akce ,,Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory,

ul.

Piseéna 5062, Chomutov” (dale jen ,dilo” nebo ,stavba“), provadéné dle projektové

dokumentace pro provadéni a zadani stavhy z 1/2016 pod nazvem Modernizace pobytovych
zafizeni ve spravé socialnich sluZzeb, zpracovatel
I - , Modernizace Domova pro
seniory” a podle smlouvy o dilo uzaviené mezi pfikazcem, jako objednatelem, a dodavatelem
stavby, jako zhotovitelem (dale jen ,SOD").

2. Vramcivykonu technického dozoru bude pfikaznik pro pfikazce vykonavat zejména tyto Cinnosti:

A. Cinnost prikaznika pFed zahdjenim realizace dila

1)

sezndmeni se s podklady pfedanymi pfikazcem, podle kterych byla i je pripravovana
realizace stavby ¢i podle kterych bude &i je stavba realizovana, zejména

- s projektovou dokumentaci,

- s obsahem povoleni a dokumentd, podle kterych se stavba bude realizovat,

- seznénim SOD a s poloZkovym rozpoctem stavby

provedeni kontroly Uplnosti podkladl uvedenych v bodé 1), upozornéni pfikazce na jejich
pfipadnou neuplnost nebo jejich vady a navrieni opatifeni pro jejich doplnéni nebo
odstranéni jejich vad

B. ¢innost pfikaznika pfi pfeddni stavenisié

1)

2)

odevzdani stavenisté (pracovisté) dodavatelim stavby a zabezpedeni zdpisu do stavebniho
deniku a protokolarni prevzeti po vytvofeni nutnych podminek ptikazcem;

pfedani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie.

C. Cinnost pfikaznika béhem realizace dila

1)

5)

6)

vykondvani povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebnim
zdkonem a daldimi relevantnimi pravnimi pfedpisy po celou dobu realizace stavby;

sledovani postupu a kvality provadéni dila, fadného provadéni praci — dodrZovani
technickych a technologickych postup(;

kontrola jakosti a mnoiZstvi dodavanych materiall, technickych zafizeni pred jejich
zabudovanim, pribéh kontroly bude zaznamenan do stavebniho deniku;

zpracovani planu kontrol a zkousek dle platnych pravnich predpist a €SN véetné zajisténi
jeho dodrZovani; technicky dozor bude zdroveri ucasten na vSech téchto kontrolach a
zkouskach a provede kontrolu jejich vystup(;

kontrola dilenské dokumentace

sledovani vedeni stavebnich a montdznich denikl vsouladu spodminkami uvedenymi
v pfisludnych smlouvach, zejména:
- kontrola fadného vedeni zapish ve stavebnim deniku minimalné 2x za pét pracovnich
dni
- provadéni zapish o kontrole stavby do stavebniho deniku
- reagovani na zapisy zhotovitele ve stavebnim deniku




- vytrhdvani druhé kopie stavebniho deniku a pfedavani ke kontrole pfikazci minimalné
1x za kalendafni mésic;
7) iniciovani a vedeni kontrolnich dnt, zejména:
- kontrolni den bude konén 1x za kalendarni tyden, v pfipadé potreby Castgji
- kaidomésiéni jednani o postupu praci véetné pfipravy a vydavani zapisd ztéchto
jednani;

8) pécle o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby;

9) informovani pfikazce o vSech zavainych skutecnostech, a to emailem osobé& opravnéné
jednat za pfikazce ve vécech technickych;

10) schvdleni zafizeni stavenisté;

11) kontrola postupu praci podle ¢asového tydenniho harmonogramu, ktery dodavatel stavby
predloZil pfikazci pfed podpisem SOD vcetné sledovani kritické cesty a podavani navrh( na
opatfeni pro zajisténi pldnu postupu vystavby a terminu dokonéeni dila. Upozornéni
dodavatele stavby na nedodrzovani termin(, pfiprava podkladd pro uplatnéni sankci;

12) kontrola systému fizeni kvality dodavatele stavby, véetné zahrnuti postup(i a dokumentace
pro posouzeni a kontrolu a véetné veskerych pfedepsanych zkousek a postup( pro uvadéni
dila do provozu;

13) provéreni dodavatele stavby v oblasti zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikd.
Koordinatora BOZP zajistuje prikazce;

14) provéreni dodavatele stavby z obecnych bezpeénostnich opatfeni a ochrany Zivotniho
prostfedi. Koordinatora BOZP zajistuje pfikazce;

15) mési¢ni kontrola zjistovaciho protokolu véetné soupisu provedenych praci a dodavek a
odstranénych vad a nedodélkl, jehoZ soucasti bude vidy téZ poloZkovy rozpodet (dale jen
JZjistovaci protokol”), resp. kontrola jeho vécné a poletni spravnosti a soulad se skute¢né
provedenymi pracemi a potvrzeni jeho spravnosti podpisem a razitkem na kaidém listé
protokolu

16) kontrola téch casti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi; o kontrole a provéfeni provede zapis do stavebniho deniku; v pfipadé
zjisténych nedostatkdl pferuSeni stavby &i pFislusné &asti stavby do doby odstranéni
nedostatkl na zakryvanych pracich a odsouhlaseni zpGsobu odstranéni nedostatkd
technickym dozorem;

17) kontrola provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci, v
pfipadé jejich neprovadéni neprodlené vyzvat zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku k
jejich provedeni, ucast na zkoudkach vy3e uvedenych, kontrola vysledk téchto zkousek a
pribéiné vyzadovani dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodévek
(certifikaty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) provéreni adekvatnosti a pravosti viech certifikat(, pojisténi, zaruk, odskodnéni, vlastnictvi
zafizeni atd., za které md dodavatel stavby podle smlouvy o dilo odpovédnost;

19) doporuceni pfikazci tykajici se moznych zplsobl sniZeni projektovych nédklad(. Technicky




dozor investora stavby bude také Zadat dodavatele stavby o pfijeti pfisluSnych opatfeni
vedoucich ke zlepSeni postupu praci;

20) uplatiiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu, tdriby dila;

21) podpora prikazce pfi koordinovéani cinnosti dodavatele stavby a budoucich spravcd
infrastruktury;

22) doporucovani jakychkoliv zmén dila pfikazci a asistence pfi jakychkoliv opétovnych
projedndvanich s dodavatelem stavby
- evidovani poZadavkl zhotovitele na zménu stavby
- projednani kazdého takovéhoto pozadavku s pfikazcem a dodavatelem stavby
- kontrola zplsobhu ocefovani zménavého poloZkového rozpodtu na dodatecné stavebni
prace a kontrola vykazu vymér;

23) cinnost pfi poZadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby
- posouzeni poZadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby a predani
svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalenddrnich dnil od obdrZeni poZadavku
od zhotovitele

24) spoluprace s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

25) 1x tydné pofizovdni min. 10 fotografii k realizaci stavby, pfedani pofizeni fotodokumentace
realizace stavby pfikazci na CD/DVD.

D. éinnost pfikaznika pfi pFedani a prevzeti dokonceného dila
1) pFiprava veskerych podkladl pro odevzdani a pfevzeti stavby a Gcast na jednani o odevzdani
a prevzeti, vfetné provedeni zavéretné kontroly a vyhotoveni Soupisu viech vad a
nedodélkd;

2) kontrola dodavatelské dokumentace (napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby) a
vyhotoveni pisemného vystupu o kontrole;

3) kontrola dokumentace pro provoz a udribu vyhotovené zhotovitelem a zpracovani
pisemného vystupu o kontrole;

4) kontrola aZ do Uplného vyklizeni stavenisté

E. ¢innost pFikaznika po pFedani a prevzeti dokonéeného dila
1) zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti k dilu a vSech potfebnych stanovisek dotéenych
organ( statni spravy. Za timto U€elem vystavi pfikazce pfikaznikovi plnou maoc.

3. Veskeré zaleZitosti vyplyvajici z plnéni technického dozoru a této smlouvy bude pfikaznik
zafizovat osobné. Se souhlasem pfikazce — kontaktni osoby ve vécech smluvnich, je opravnén
svéfit jejich provedeni jinému, v takovém pfipadé vsak odpovida, jako by je provadél sam.




lll. Sou€innost smluvnich stran

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi poskytnout maximalni soucinnost, zejména pfi pfipravé pro
vykon technického dozoru a pfi provadéni potiebnych doplikovych prizkumd v pribéhu
provadeéni stavby.

Piikazce je povinen zajistit pfikaznikovi pfistup na misto vykonu ¢innosti dle této smlouvy, a to
po celou dobu vykonu technického dozoru.

Prikazce jmenuje svého zastupce opravnéného konzultovat technické feseni dila. Zastupci obou
smluvnich stran jsou uvedeni vél. X., odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou viak byt ménéni
jednostrannym pisemnym oznamenim.

Prikazce je opravnén i v pribéhu praci poZadovat zménu projektu, dle néhoZ je stavba
realizovana a pfikaznik je povinen zménu projektu vzit na védomi a naddle provadét svou
¢innost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se zménénym projektem.

Pfikaznik se zavazuje poskytnout v priibéhu realizace stavby soucinnost pfikazci, jakoZ i osobam
pfikazcem zmocnénym.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat zmocnénym osobdm prikazce veskeré poZadované podklady a
vystupy a fidit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnymi normami a
predpisy.

VyZaduje-li vykon Cinnosti pfikaznika, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal, zavazuje se
prikazce vystavit pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc.

IV. Odména za vykon technického dozoru investora

Odména se sjedndvd na zakladé cenové nabidky pfikaznika dohodou smluvnich stran jako
nejvyse pripustna.

Ptikazce se zavazuje uhradit prikaznikovi odménu za vykon technického dozoru ve vysi 500,- Ké
bez DPH za kaZdou zapo&atou hodinu vykonu ¢innosti technického dozoru investora. Maximalni
odména za vykon technického dozoru investora a souvisejicich Ukonl na pfedmétné stavbé je
stanovena celkem na 485 000,- K¢ bez DPH. DosaZzenim tohoto limitu neni vykon technického
dozoru ukoncen, plnéni dle této smlouvy konéi dle ustanoveni ¢l. VI. odst. 1.

Odména je dohodnuta ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sh., o cendch, a je nezavisla na vyvoji
ndkladl, jakoZ i nezavisla na zméné tarifd, mezd, viech odvodl, dani nebo jinych poplatki
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, s vyjimkou zmény sazby dané z pfidané
hodnoty.

V dohodnuté odméné jsou obsaZeny viechny hlavni a vedlejsi naklady, které jsou nutné pro
vykony pfikaznika a vSe, co je zapotiebi k Gplnému, fadnému, funkénimu, terminové a vécné
pfiméfenému provedeni vykonu.




V. Platebni a fakturacni podminky

Pfikazce se zavazuje uhradit odménu za vykon technického dozoru na zakladé prikaznikem fadné
vystavenych platebnich dokladd (faktur) podle nasledujicich ustanoveni této smlouvy.

Splatnost veskerych cCastek fakturovanych pfikaznikem je 30 dni ode dne doruceni faktury
pfikazci a Uhrada se bude provadét pfevodem uUctované ¢astky ucet piikaznika uvedeny v zahlavi
této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén fakturovat pfikazci odménu za vykon technického dozoru mési¢né vzdy do
10 pracovnich dnl po potvrzeni spravnosti zjistovaciho protokolu pfikazcem dle nasledujiciho
odstavce tohoto ¢lanku.

Pfikaznik je povinen mési¢né, vidy do 5. pracovniho dne mésice ndsledujiciho po kalendarnim
mésici, ve kterém byly provedeny vykony, které maji byt fakturovany, predkladat pfikazci
zjistovaci protokoly se soupisem provedenych vykon(, jejichZ souéasti bude vidy téZ polozkovy
rozpocet (dédle jen ,zjistovaci protokol”). Pfikazce do 15 dnl zkontroluje vécnou a pocetni
spravnost zjistovaciho protokolu a soulad se skutecné provedenymi vykony. Prikazce dale v této
IhGté prikaznikovi pisemné potvrdi spravnost zjistovaciho protokolu nebo mu sdéli davody
nepotvrzeni. Nepotvrdi-li pfikazce spravnost zjistovaciho protokolu, nema ptikaznik pravo
vystavit fakturu a poZadovat zaplaceni pfislusné &stky do doby, neZ uvede zjistovaci protokol do
spravného stavu, a dokud pfikazce takto opraveny zjistovaci protokol neschvali. Pfikazce je
povinen zjistovaci protokol potvrdit, jestlie je spravny. Nepotvrzeni spravnosti protokolu
prikazcem neni dGvodem pro pferuseni ¢i ukonéeni plnéni ze strany pfikaznika.

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
pravnich predpisd a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci protokol potvrzeny pfikazcem. Lhita
splatnosti neza¢ne bézet, dokud faktura nebude splhovat vSechny vySe uvedené podminky, a to
zejména:

oznadeni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

c¢islo dokladu,

datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni,

¢islo prikazni smlouvy, na zakladé které dochazi k fakturaci,

oznadeni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

konstantni a variabilni symbol,

ddvod Gctovéani s odvolanim na smlouvu,

S m 0o o 0 o

razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni danového a ucetniho dokladu,

seznam pfiloh,
j. dal3i naleZitosti, pokud je stanovi obecné zavazny pfedpis.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhrazenim faktury je pfikaznik opravnén vyfakturovat prikazci aroky
z prodleni ve vySi dle nafizeni vlady €. 351/2013 Sh., v platném znéni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik v platném
znéni, pfikaznikem z dGivodu na strané pfikazce se prikazce zavazuje, Ze pfikaznikovi uhradi jeho
prokazatelné vynaloZzené naklady k datu ukonceni smlouvy, a to do 30 dnl ode dne, kdy mu
prikaznik doloZi jejich vznik a vysi.




VI. Doba a misto plnéni

PFikaznik je povinen vykonavat sjednanou &innost ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto ¢lanku po
celou dobu provadéni dila dle &l. 1l této smlouvy a dale do doby pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti k dilu.

Pfikaznik zahaji sjednanou &innost v dobhé stanovené prikazcem ve vyzvé, kterou je prikazce
povinen prikaznikovi dorucit nejméné 5 pracovnich dni pfedem.

Pfedpokladand doba plnéni je 7/2018 — 9/2021.

Misto plnéni — objekt Domova pro seniory, €. p. 5062, ul. Pise¢na Chomutov.

VIl. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd

Vznikne-li po uzavieni této smlouvy okolnost, kterou smluvni strany pfi uzavieni této smlouvy ve
smluvnich ujednanich se zietelem ke vSem okolnostem nemohly pfedvidat, a kterd brani dal§imu
postupu pInéni zavazk( pfikazce nebo pfikaznika, je tfeba neprodlené vyzvat druhou stranu
k dohodé o opatfenich vedoucich k pfekonani téchto okolnosti. Nedojde-li k dohodé, je pfikazce z
dlvodu takovych okolnosti opravnén odstoupit od smlouvy.

Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové porudeni povinnosti, o némZ strana porusujici smlouvu jiZz pfi
uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto porudeni pfedvidala. Podstatnym porusenim smlouvy je rovnéz kazdé jiné poruseni smlouvy,
jestlize strana, ktera smlouvu porusuje, nesjednd ndpravu ani do 7 dnd ode dne doruceni
pisemného upozornéni druhé smluvni strany.

Ptikaznik neni opravnén prikaz vypovédét.

VIIl. Zména zavazku

Zména zavazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vidy pisemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvé.

K navrhu dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit ve |hGté 7 dnl od doruceni jeho
navrhu jednou smluvni stranou druhé strané. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy
plati ptvodni znéni smlouvy. Nevyjadfi-li se smluvni strana k navrhu dodatku ve shora uvedené
Ihdté, plati, Ze nesouhlasi.

IX. Smluvni sankce a pokuty
V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost, kterd je uvedena v ¢&l. Il této smlouvy, je

povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5% z maximalni vySe odmény bez DPH uvedené
v €l IV. odst. 2 této smlouvy za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.




V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 1% z maximalni vySe odmény bez DPH uvedené v ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

Vyse smluvni pokuty za kaZdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti se dohodou smluvnich stran
omezuje na maximalné 50% z maximalni vySe odmény bez DPH.

UloZenim smluvni pokuty neni doten narok na nahradu skody v plné vysi.

X. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany se zavazuji reagovat vzdjemné ve |hité 7 dnl od doruceni na kaZidé pisemné
sdéleni smluvniho partnera.

Pfi plnéni této smlouvy je pfikaznik povinen dodriovat obecné zdvazné pravni pfedpisy,
technické normy, ujednani této smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady prikazce, zapisy,
dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny pfikazce a vyjadieni vefejnopravnich organ( a
organizaci.

Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi po dvou.
Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Vychozi podklady, materidly a informace ziskané pfikaznikem od pfikazce maji dlvérny charakter
a smeji byt pouZity pouze pro plnéni ve smyslu této smlouvy.

Zastupci pfikaznika pfi pInéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi organy), jsou:

- ve vécech smluvnich: xxxx
- ve vécech technickych: xxxx

Zastupci pfikazce pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi vdak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutarnimi organy), jsou:
- vevécech smluvnich:

- ve vécech technickych: -

Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zakona
o svobodném pfistupu k informacim a Ze statutdrni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma
povinnost na Zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany dale souhlasi se zvefejnénim této smlouvy a jejich pfipadnych
dodatkl v registru smluv zfizeném zak. ¢. 340/2015 Sh.

O uzavfeni této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabac, primator, v souladu s metodickym
pokynem pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu ¢. 011/03-17 schvéalenym usnesenim
Rady statutarniho mésta Chomutova ¢. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.




10. Uéastnici této smlouvy po jejim pFecteni prohladuji, 7e souhlasi sjejim obsahem, a e tato
smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych Gdajd a jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

V Chomutové dne 20. 06. 2018 V Chomutové dne 20 06, 2018

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabac, primator




