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SMLOUVA O DÍLO  č.
„Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“
Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge, číslo projektu: 100312174. 

Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednavatel:




Zoopark Chomutov, p.o.







Přemyslova 259







430 01 Chomutov
Zastoupení ve věcech smluvních:


Bc. Věra Fryčová
e-mail:






director@zoopark.cz 
Zastoupení ve věcech technických:


Ivana Procházková

tel.:






+420 777 783 893

e-mail:






prochazkova@zoopark.cz








IČ:






00379719

DIČ:






CZ00379719

Bankovní spojení:




KB-Chomutov, č.ú.18439441/0100
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl PR, vložka 627

I.2. Zhotovitel :





…………………………………..





 
zastoupení ve věcech smluvních:


……………………………….


 
tel.:






………………………………….






 
Zastoupení ve věcech technických:


……………………………………

tel.:






……………………………………

e-mail:






………………………………….
 
IČ:






……………………………………






 
DIČ:






……………………………………






 
Bankovní spojení:




……………………………………






Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu
 ………………………………….






 
II. PŘEDMĚT DÍLA   

II.1.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v bodě II.2. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku IV. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

II.2.
Předmětem plnění díla je kompletní provedení stavby „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“, provedená v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby a v souladu s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr (dále jen oceněný výkaz výměr) zpracovaného zhotovitelem, který je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí. Předmětem plnění dle této smlouvy není kolaudace hotového díla ani provozování hotového díla.  Součástí výkresové dokumentace je lávka z pontonů, tato část stavby se nebude realizovat. Další změnou je dodatečná realizace plných kůlů z recyklovaného plastu, tyto kůly nejsou součástí výkresové dokumentace, ale jsou součástí výkazu výměr.  Kůly budou provázány prkny také z recyklovaního plastu, spojovací prvky budou z nerez materiálu. Ke kůlům a prknům požadujeme dodat certifikát o zdravotní nezávadnosti materiálu a požadujeme doložit certifikát o zpracování plastových odpadů na materiály z recyklátu.
II.3.
Kompletní dodávkou stavby se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle bodu II.2. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

II.4.
Dílem na základě této smlouvy se rozumí kompletní provedení prací, které s provedením díla souvisí a které jsou pro jeho provedení nezbytné, byť by nebyly obsaženy v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr.  
II.5.
Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, revizí, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

II.6.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám z důvodů nepředvídatelných okolností, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
II.7.
Jakékoliv změny předmětu díla, uvedené v bodě II.6. musí být odsouhlaseny objednavatelem a zároveň musí být odsouhlaseny zástupcem poskytovatelem dotace –  CRR (Centrum pro regionální rozvoj).   
II.8.
O změnách předmětu díla (vícepracích i méněpracích) odsouhlasených dle bodu II.7. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou případnou úpravu ceny díla, resp. další související podmínky.

II.9.
Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální formě na DVD-R ve formátu dwg. Dokumentaci skutečného provedení díla včetně geometrického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení stavby při jejím předání do užívání. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace, prováděná v průběhu stavby, kde budou mimo jiné zachyceny detaily zakrývaných konstrukcí.  Fotodokumentace bude uspořádána na datovém nosiči (DVD nebo CD) dle časového postupu prací na stavbě včetně odpovídajících popisů. 
II.10.
Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je i vytyčení inženýrských sítí oprávněnou osobou (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.), před zahájením stavebních prací, na všech stavbou dotčených podzemních. 
II.11.
Při provádění stavebních prací bude objednatel vyžadovat od zhotovitele dodržení ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, týkající se stavebního dodavatele a dodržení všech stanovisek orgánu státní správy, vydané v průběhu stavebního řízení. Tato stanoviska budou vybranému uchazeči předána před podpisem smlouvy o dílo.

II.12.
Místem plnění je: Zoopark Chomutov, p.o., k. ú. Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace stavby.

II.13.
Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že je seznámen se současným stavem díla, kde bude probíhat nová výstavba a že na základě této znalosti a podrobného posouzení projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr je mu znám celkový rozsah díla. Do předmětu díla plnění přitom zhotovitel zahrnuje všechny nezbytné práce, činnosti a dodávky, které jsou třeba k řádnému a úplnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně provést a užívat.
II.14.
Dále zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy podmínky na místě stavby a že se s nimi dostatečně seznámil, aby mohly být všechny práce provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.
III. DOBA PLNĚNÍ A LHŮTA PRO DOKONČENÍ
III.1.
Doba plnění a lhůta pro dokončení: „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“

Termín předání a převzetí staveniště: 
01. 09. 2019    


Termín zahájení plnění nejpozději do:
06. 09. 2019


        

Dokončení plnění, tj. termín předání a převzetí hotového díla:
30. 06. 2020 
III.2.Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit objednavatel (např. prodloužení zadávacího řízení
z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posune se termín zahájení o dobu, po kterou překážka trvá, po kterou nelze plnění díla zahájit. Termín předání a převzetí díla se nemění.

III.3.Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednavatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.       
 
IV. CENA DÍLA

IV.1.
Cena díla, jako celková cena za plnění vymezené oceněným výkazem výměr – cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy za celé dílo celkem a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):
………………………..   
          
Výše DPH (sazba DPH 21%):
………………………..                                                                               
Nabídková cena včetně DPH:
………………………..
Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění vymezené výkazem výměr.

IV.2.
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby
 plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které již nebyly realizovány.

Výši nabídkové ceny je možno dále překročit v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.   Pokud dojde k takové situaci, je zhotovitel povinen vystavit změnový list, kde budou tyto vícepráce nebo méněpráce vyčíslené a tento změnový list musí odsouhlasit objednavatel stavby a zástupce CRR ČR. Pokud zhotovitel nebude mít odsouhlasené změnové listy a práce provede, má se za to, že tyto nezbytné změny zhotovil na vlastní náklady.
Jakékoliv jiné podmínky pro překročení výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky objednatel nepřipouští.

IV.3.
Způsob sjednání změny ceny díla.

Pokud dojde z výše uvedených důvodů ke změně ceny díla u prací, které jsou uvedené v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou uvedené v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. V obou případech nesmí být tato změna v rozporu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a také při způsobu sjednání ceny nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1.
Objednatel nebude poskytovat zálohu. 
V.2.
Úhrada provedených prací bude probíhat v české měně (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje musí být uváděny v české měně.

V.3.
Provedené práce budou hrazeny dle daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek (zjišťovacího protokolu), včetně DPH (dílčí platby) a na základě finančního harmonogramu 
V.4.
Četnost hrazení daňových dokladů bude jednou měsíčně dle skutečného postupu prováděného díla.
V.5.
Po předání a převzetí hotového díla vystaví zhotovitel konečný daňový doklad a bezodkladně ho doručí na adresu objednatele.

V.6.
Splatnost daňových dokladů činní max. 30 dní od doručení na adresu objednatele. Zaplacením daňového dokladu se rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.7.
Součástí daňového dokladu musí být soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), odsouhlasený technickým dozorem objednatele a současně pověřeným zaměstnancem objednatele a musí být opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem zhotovitele. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví.  

Zhotovitel musí na daňových dokladech uvádět číslo a název veřejné zakázky, na základě které je realizováno plnění. 
V.8.
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v celé délce začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

V.9.
 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
VI.1.
Zhotovitel určí pro stavbu odpovědnou osobu a to stavbyvedoucího, který bude zodpovědný za veškeré činnosti na stavbě, bude spolupracovat se zástupci objednavatele, dále pak s vybraným technickým a autorským dozorem stavby a bude v pracovní době na stavbě trvale dostupný. 
VI.2.
Technický dozor této stavby nesmí provádět zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená.

VI.3.
Změna poddodavatele v průběhu stavby, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze ve vyjímečných případech se souhlasem objednavatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení díla dle této smlouvy dne 01. 09. 2019.  O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII.2.
Nejpozději ke dni předání staveniště předá objednatel zhotoviteli všechny doklady, potřebná povolení a vyjádření dotčených subjektů, která jsou nutná k realizaci díla dle této smlouvy a jejich obstarání je povinností objednatele. 

VII.3.
Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli trvalý vstup na pozemky k dílu, a to ode dne protokolárního předání staveniště do dne úplného dokončení díla a jeho předání objednateli, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků. Toto ustanovení se vztahuje i na dobu odstraňování reklamačních vad.

VII.4.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při jím prováděných pracích, a to po celou dobu provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nenese odpovědnost za jejich případné poškození či odcizení. Veškeré stavební práce budou probíhat za běžného provozu zooparku, zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost volně se pohybujících lidí a zvířat v blízkosti stavby. Zhotovitel zajistí prostor stavby tak, aby zamezil přístupu nepovolaným osobám a omezil rušivý vliv stavební činnosti na blízké okolí. 
VII.5.
Pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je zhotovitel nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla povinen provést úklid staveniště a uvést terén do původního stavu, resp. do stavu podle projektové dokumentace. Je-li zhotovitel povinen dle protokolu o předání a převzetí hotového díla provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál pouze v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků a objednatel nebude v takovém případě uplatňovat pokutu dle odst. XIII.5. této smlouvy za dobu, která byla k odstranění vad a nedodělků mezi smluvními stranami sjednána.

VII.6.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů dle platné legislativy.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK A PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1.
Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění, pokud není uvedeno v této smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.


VIII.2.
Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na staveništi stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech stavebních vad a nedodělků.  
VIII.3.
Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časového postupu prací a jejich jakosti a všechny ostatní údaje a skutečnosti dokumentující průběh realizace díla nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

VIII.4.
Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy v souvislé číselné řadě se dvěma průpisy.

VIII.5.
Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat osoba zhotovitelem pověřená vedením prací v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

VIII.6.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy ani na její změnu nezakládají nárok.

VIII.7.
Při provádění díla se zhotovitel bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

VIII.8.
Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, o kterých nebyl objednatelem nejpozději při předání staveniště prokazatelně informován a které neumožňují další provádění díla nebo provádění díla nad míru obvyklou ztěžují, je povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Dohoda o změně bude provedena formou písemného dodatku k této smlouvě v případě závažných změn, zejména těch, které můžou mít vliv na konečný termín zhotovení díla a cenu díla, v případech ostatních zápisem do stavebního deníku.

IX. KONTROLA PRACÍ PŘED JEJICH ZAKRYTÍM NEBO ZNEPŘÍSTUPNĚNÍM

IX.1.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem objednatele) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.

IX.2.
Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy.
 V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní zkoušky. Zhotovitel je povinen výkon odběratelské kontroly pověřeným osobám objednatele umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocen.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1.
Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel převezme dílo i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které 
nebrání jeho řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O předání a převzetí hotového díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma smluvními stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. i způsob, jejich odstranění. K přejímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

X.2.
Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení, a ve stejné lhůtě předem předložit i veškerou dokumentaci dle předchozího odst. této smlouvy.

X.3. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.

X.4.
Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí zařízení staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele: Ivana Procházková     
za zhotovitele: ………………….      
XI.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
XI.1. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu třetí osobě. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je přílohou a nedílnou součástí způsobenou zhotovitelem této smlouvy. Výše pojistné smlouvy bude činit min. 2 mil. Kč.
XI.2. 
Zhotovitel se zavazuje nést zodpovědnost za škody, které objednateli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti s plněním dle této smlouvy prokazatelným zaviněním zhotovitele.

XI.3. 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku. Nároky na náhradu škody budou předkládány poškozenou stranou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.

XI.4. 
Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na objednatele.

XII.  Záruka na dílo

XII.1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

XII.2. 
Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy záruku na provedené stavební a montážní práce v délce 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla.

XII.3.
Na výrobky a zařízení, u nichž je záruční doba dána výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců od předání a převzetí hotového díla. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem překročila tuto lhůtu, platí záruční doba uvedená výrobcem. Záruční listy na v rámci stavby dodané výrobky a zařízení musí být přílohou protokolu a předání a převzetí hotového díla.

XII.4.  
Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním díla.

XII.5.  Doba nastoupení k odstranění reklamačních vad a doba jejich odstranění

XII.5.1.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě do 5pracovních dnů po jejich prokazatelném nahlášení.

XII.5.2.
Shora uvedená doba nastoupení k odstranění reklamačních vad platí v případě, že objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v pracovní dny v době od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v jiné než uvedené době nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena první následující pracovní den v 8.00 hodin.

XII.5.3.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě do 15 pracovních dnů po jejich prokazatelném nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

XIII.  Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

XIII.1.  Za nedodržení dohodnutého termínu dokončení plnění (tj. dokončení a předání hotového díla) vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši     1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

XIII.2.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, zjištěných a zaprotokolovaných při předání a převzetí hotového díla, vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý týden prodlení
XIII.3.
Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý týden prodlení.
XIII.4.
Při nedodržení termínu vyklizení staveniště vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý týden prodlení.

XIII.5.
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po obdržení sankčního vyúčtování nebo lze po dohodě obou smluvních stran smluvní pokutu uhradit formou zápočtu této sankce proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

XIII.6.
Ustanovením o smluvní pokutě zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.

XIV. Ostatní ujednání

XIV.1.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouvu v registru smluv se zavazuje uveřejnit zadavatel.
XIV.2.
Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do 15 pracovních dnů po písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování ustanovení této smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávající dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV.3.
Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV.4.
Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti díla budou vyčísleny nebo rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě strany.
XIV.5.
Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění, platným právním řádem ČR a obchodními zvyklostmi.
XIV.6. Objednavatel si vyhrazuje možnost odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. V případě, že již budou zahájeny práce, oznámí objednavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten realizaci díla zastaví bez zbytečného odkladu a zabezpečí dílo. Zhotoviteli náleží odměna za již zrealizované práce a za zabezpečení díla.
XIV.7.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží stejnopisy dva.

XIV.8.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

XV.  Přílohy návrhu smlouvy

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č.1 -  rozpočet díla – oceněný výkaz výměr
č.2 -  harmonogram postupu prací

č.3 – finanční harmonogram prostavěnosti

č.4 – seznam subdodavatelů  
č.5 -  doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu (zhotovitel dodá až při podpisu smlouvy)
V Chomutově dne:






 V                            dne: 
...............................................................                                                    ..............................................................
za objednatele 







za zhotovitele
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