

Předběžná konzultace zadání zakázky „ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B“

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „**ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 – Oprava střechy – Etapa A a B**“, kterou hodlá Statutární město Chomutov v průběhu září 2021 vyhlásit.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí střešního pláště, opravou krovu, úpravou nosných prvků krovu a navazujícími stavebními úpravami půdního prostoru na ZŠ Na Příkopech v Chomutově.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE

- Zadavatel upozorňuje, že požadavky na kvalitu materiálu, zpracování a provedení jednotlivých navržených materiálů a výrobků jsou v této projektové dokumentaci většinou uvedeny příkladem určitého produktu včetně konkrétního obchodního označení výrobce. Tento produkt vždy pouze reprezentuje kvalitativní a materiálový požadavek na daný produkt, realizační firma může po konzultaci s projektantem použít produkt jakéhokoliv jiného výrobce za předpokladu, že navrhne produkt v minimálně stejné nebo lepší kvalitě a se stejně dlouhou zárukou. V případě volby jiného výrobce systémové části (střešní krytina, střešní výlezy apod.) musí být prokázáno, že dotýčný výrobce dokáže dodat všechny části daného systému. **Případné vícepráce vzniklé použitím nevhodného systému, nebudou uznány.**
- Zadavatel umožní Zhotoviteli provádět Dílo téměř nepřetržitě, tzn. i ve dnech pracovního klidu. Konečná podoba pracovní doby bude upravena po dohodě s vedením školy. Zhotovitel je povinen respektovat provoz školy v návaznosti na pokyny statutárního zástupce ZŠ, dále Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a vyjímecném zkrácení doby nočního klidu.
- Dále Zadavatel upozorňuje, že po celou dobu stavby musí být zabráněno pronikání srážkové vody do objektu.
- Zadavatel v rámci zakázky předpokládá, že ze strany Zhotovitele dojde k nasazení maximálního počtu pracovníků a mechanizace tak, aby byla co nejvíce zkrácena doba pro dokončení Díla. V souvislosti se zkrácením doby realizace však zadavatel upozorňuje, že klimatické podmínky jsou rizikem zhotovitele.
- Zadavatel předpokládá, že Zhotovitelem bude odborně způsobilá firma s dostatečným personálním a technickým zázemím. Maximální důraz je kladen na tesařské práce, kdy tyto musí být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky. Taktéž Zadavatel zdůrazňuje povinnost Zhotovitele plně respektovat mykologické zhodnocení, které je součástí projektové dokumentace.

- Zadavatel uvádí, že je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit kvalifikovanou nabídku, na základě které zhotoví stavbu dle požadavků Zadavatele. Z těchto důvodů Zadavatel doporučuje zúčastnit se prohlídky místa plnění a detailně se seznámit se stávajícím stavem.

Podrobnosti ohledně chystaného záměru, rozsahu a obsahu poptávaných služeb jsou obsaženy zejména v podkladech, které jsou k dispozici ke stažení na následujícím odkazu: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1316.html

Součástí podkladů jsou také informace o uvažovaném způsobu zadání zakázky, technické informace, způsob hodnocení nabídek a plánované požadavky na kvalifikaci dodavatelů.

Rádi bychom Vás požádali, abyste se seznámili s odkazovanými dokumenty a poskytli nám případné připomínky či podněty k úpravám dokumentů tak, aby zohledňovaly dobrou praxi a umožnily dobrou realizaci záměru.


Případné připomínky nebo podněty k úpravám zadání prosím pošlete formou zprávy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přes k uvedenou předběžnou tržní konzultaci na webovém odkazu https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1316.html, a to **ve lhůtě do 20. 8. 2021, 13:00 hodin**.

V případě dotazů či nejasností se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Ivetu Kozákovou, tel: +420 702 170 446, e-mail: i.kozakova@chomutov-mesto.cz.

Těšíme se na Váš názor.

V Chomutově, dne 13. 08. 2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-20-



Mgr. Hana Nováková
vedoucí odboru rozvoje a investic