

Předběžná konzultace připravované VZ „Modernizace dětského dopravního hřiště, Chomutov“

Vážení,

Zveme Vás ke konzultaci připravované veřejné zakázky s názvem „**Modernizace dětského dopravního hřiště, Chomutov**“, kterou hodlá Statutární město Chomutov v průběhu dubna 2022 vyhlásit.

Předmětem veřejné zakázky bude modernizace dětského dopravního hřiště (dále jen DDH) v lokalitě Domovinka v severozápadní části Chomutova.

Cílem je celková revitalizace a výstavba nového zázemí pro účely dopravní výchovy.

V rámci stavby bude vybudována nová trasa cyklostezky, která má být financována v rámci finančního příspěvku „**Výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřízení jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022**“ z rozpočtu **Státního fondu dopravní infrastruktury**.

Nově jsou navrženy tři objekty, vzájemně propojené typové obytné a sanitární kontejnery, na které bude použita finální fasádní úprava tak, aby objekt jako celek působil jako imitace policejní stanice a sklad jízdních kol tvořící zázemí dětského dopravního hřiště a sice:

- **SO.01.a** - zázemí DDH - je navrženo o dvou nadzemních podlažích, v přízemí se bude nacházet učebna s bezbariérovým vstupem, která musí splňovat veškeré požadavky na prostředí školských staveb, sklad pomůcek, úklidová místnost a v zadní části hygienické zázemí WC pro dívky, chlapce a bezbariérové WC pro personál + ZTP. Ve 2.NP se bude nacházet technická místnost, ve které se bude zajišťovat chod dopravního hřiště, dále zde bude část pochozí střechy včetně napojení na pochozí lávku.
- **SO.01.b** - sklad jízdních kol umístěný vedle zázemí.
- **SO.01.c** – Pochozí ocelová lávka – bude sloužit pro lepší přehled dění na hřišti jako přemostění silnice v areálu DDH pro dohlížející (např. při soutěžích) a bude přístupná ze střechy zázemí dopravní výchovy.

Stavební objekty SO.01.a a SO.01.b budou zhotoveny z typizovaných kontejnerových buněk, které budou vzájemně propojeny. Stávající zázemí se nachází na pozemku p.č. 1191/1, nové zázemí bude přesunuto na jiné místo a bude umístěno na stejném pozemku p.č. 1191/1. Projektová dokumentace řeší také opravu stávající asfaltové plochy na pozemku p.č. 1191/1, která je ve stávajícím stavu využívána jako dopravní hřiště. Prostorové uspořádání dopravního hřiště se v novém stavu nezmění.

Dále je v plánu úprava zeleně DDH, nová stezka pro chodce a cyklisty společně na okraji DDH včetně nového veřejného LED osvětlení, nová vodovodní a kanalizační přípojka, výměna připojovacího kabelu a stávajícího rozvaděče, nové elektronické zabezpečovací zařízení napojené na PCO včetně bezpečnostní kamery napojené na pult místní MěPol Chomutov, úprava stávajícího dopravního značení a dodání nového značení v ul. Elišky Krásnohorské, ul. Kosmova a přímo na DDH.

Zadavatel v rámci zakázky předpokládá, že ze strany Zhotovitele dojde k nasazení maximálního počtu pracovníků a mechanizace tak, aby byla co nejvíce zkrácena doba pro dokončení Díla.

Zhotoviteli tak bude ze strany Zadavatele umožněno zakázku realizovat **v nepřetržitém (24/7) režimu** s tím, že zhotovitel je povinen respektovat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a vyjímecném zkrácení doby nočního klidu.

Podrobnosti ohledně chystaného záměru, rozsahu a obsahu poptávaných stavebních prací jsou obsaženy zejména v podkladech, které jsou k dispozici ke stažení v přílohách této pozvánky na odkazu: https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1395.html


Součástí jsou také informace o uvažovaném způsobu zadání zakázky, způsobu hodnocení nabídek a kvalifikaci dodavatelů.

Rádi bychom Vás požádali, abyste se seznámili s uvedenými informacemi a poskytli nám případné připomínky či podněty k zohlednění a úpravám v připravovaném zadávacím řízení veřejné zakázky tak, aby byla zohledněna dobrá praxi a umožněna realizace záměru.

Případné připomínky v rámci předběžné tržní konzultaci a podněty k úpravám zadání můžete posílat formou zprávy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webovém odkazu <https://zakazky.chomutov-mesto.cz/>, a to **ve lhůtě do 25. 3. 2021, 12:00 hodin**.

V případě dotazů či nejasností se, prosím, neváhejte obrátit na Mgr. Marcelu Kukiovou, tel: +420 602 312 626, e-mail: m.kukiova@chomutov-mesto.cz.

V Chomutově, dne 21. 3. 2022



Mgr. Hana Nováková
vedoucí odboru rozvoje a investic