CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B - ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

Cést B - Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pred Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.
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1.5

1.8

4.2

1  OBECNA USTANOVENI

Komunikace smluvnich stran

Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

,Komunikace Stran, pfedevsim veskera Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostfednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich udajich."

Priibézné zaznamy

Clanek 1.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
pfislusnych Pravnich predpis(.”

Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

Provadéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se doplnuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
xiv/ v nasledujicim znéni:

v/

vi/

vii/

viii/

ix/

postupovat pfi provadeéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo jinak
soucasti jeho nabidky podané do tizeni k zadani Zakazky;

postupovat pti provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje;

zajistit zarizeni stavenisté vcéetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila;

provést veskerd opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hluénosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;



4.4

7.5

8.1

x/

xi/

xii/

zajistit pribéiné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti
zhotovitele vsouladu se zakonem (véetné zajiSténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadu);

zajistit vytyceni vSech podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti a tyto vhodnym
zplUsobem chranit a zajistit, aby v prlibéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;

akceptovat, Ze vramci PD neni dokladovdno dopravné inZenyrské opatfeni.
Z tohoto ddvodu je povinen zhotovitel zahdjit ¢innosti smértujici k zajisténi
potfebnych dopravnich opatfeni a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace
tak, aby mohl zadit s fyzickou realizaci stavebni ¢3asti dila ve stanovenych
terminech. Administrativni pfipravu je zhotovitel povinen provést s odbornou
péci, zejména je povinen Cinit fadné a bez zbyte¢ného odkladu veskeré potiebné
ukony v pfislusnych spravnich fizenich a zajistit a vyzadat si pro né vcéas veskeré
potfebné podklady tak, aby byla jeho podani pokud mozno Uplna a nemusel byt
vyzyvan Kk jejich doplnéni. Zhotovitel tak bere na védomi, Ze doba trvani
administrativni pfipravy nema vliv na kone¢ny termin pro provedeni dila (ktery
nebude z dlvodu prataha v fizeni prodluzovan), a Ze je tedy v zajmu zhotovitele
této ¢asti dila vénovat ndleZitou pozornost.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy

Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrzovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamZiku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude urcena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.



8.2

8.3

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finanéni zaruka musi byt Ucinnd nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mGze uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pfipadé mizZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Uc¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé mize Objednatel ndrokovat ¢astku, kterd mu podle dohody
nebo uréeni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Financ¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonéi povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad

V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zakladnich udajich;

b/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle ¢lanku 9.3;

¢/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznameni
o nesplnéni povinnosti:

ca/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
cb/ nepredlozZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
cc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

d/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené Ih(té



9.2

9.5

V ¢lanku 8.3 se priddva za posledni odstavec nova véta:

,Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5,
a smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financ¢nich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznam
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.“

9  DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadeéni dila
V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.
Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstraniuje a nahrazuje ndasledujicim znénim:

S/ Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky v podobé Ganttova
diagramu (2 stupnovy);

i/ vSechny c¢innosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich Udaju s logickymi vazbami
a znazornénim nejdfivéjSiho a nejpozdéjsiho moiného data zahdjeni
a dokonceni kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se
znazornénim Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila;

iv.o/ obecny popis postupll vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit pfi
provadeéni Dila;

iv.c/ Udaje znazornujici Zhotoviteliv pfiméreny odhad pocétu Personalu
zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu Vybaveni zhotovitele
potfebného na Stanovisti pro kazdy stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ vprfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu predlozenému
Zhotovitelem pred predmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv navrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZzdéni na postup praci
na Dile.”

12 ZMENY

12.2 Ocenéni variaci

Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:



12.4

16.1

»,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vySi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat bezpecnostni, hygienické, protipoZarni a dalsi
obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti pfi provadéni dila.

16.2 Stret zajmua

16.3

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole€nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajm( (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spole¢nika
v obchodni spole¢nosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stretu zajm
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti
spoleénika v obchodni spole¢nosti.

Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatteni k eliminaci negativnich dopad( stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dUstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z predpist pracovnépravnich ve
svém dodavatelském retézci zejména neumozini vykon nelegdlni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfti praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na
pInéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.



16.4

16.8

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem
o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakoZzto plivodce odpadl dle § 5 odst. 2
zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem
stanovené a dodrzovat postup pro nakladani svybouranymi stavebnimi materidly
uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi
odpady.

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zdvaznou vyhlasku
¢. 3/2017 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hlu¢nych ¢innosti a vyjimeéném
zkraceni doby nocniho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni ,All-risks” a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spolutcast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v uUc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk(:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti strané véetné Objednatele musi
Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou budou
Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

ii/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za skodu zplUsobenou véci pojisténého
a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila v€etné pojisténi
odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim
nosného ¢i podpirajiciho prvku; souédsti bude kryti tzv. , kfizové odpovédnosti”
vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy z pojisténych pojistény
svoji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluticast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;



vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



