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Název projektu: Instalace solárních systémů pro přípravu teplé vody na objektech Denního 

stacionáře a Domova pro seniory v Chomutově 

 

Číslo smlouvy objednatele:     Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

sídlo:    Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

zastoupený:   Mgr. Janem Marešem, primátorem 

IČ:    00261891 

DIČ:    CZ00261891 

bank. spojení:   KB Chomutov 

č. účtu:    626-441/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   ………………………………………………………………………………… 

sídlo:    ………………………………………………………………………………… 

jednající:   ………………………………………………………………………………… 

IČ:    ………………………………………………………………………………… 

DIČ:    ………………………………………………………………………………… 

bank. spojení:   ………………………………………………………………………………… 

č. účtu:    ………………………………………………………………………………… 

společnost zapsaná v:  ………………………………………………………………………………… 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Význam a účel smlouvy 

 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,             

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“), aby se stal 

zhotovitelem díla: „Instalace solárních systémů pro přípravu teplé vody na objektech Denního 

stacionáře a Domova pro seniory v Chomutově“ financovaného ze zdrojů Evropské unie, Fondu 

soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím 

Operačního programu životní prostředí. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále 

uvedených v této smlouvě provést dílo podle této smlouvy o dílo a v souladu s dokumenty, které 

tvoří přílohy této smlouvy. 
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II. 
Předmět díla a místo plnění 

 

1. Dílem se rozumí komplexní dodávka a montáž fototermické technologie pro přípravu teplé vody, 

která bude instalována v objektu Denního stacionáře a Domova pro seniory v Chomutově. 

 

Komplexní dodávka a montáž je rozdělena na 2 samostatné části: 

a) dodávka a montáž fototermické technologie pro přípravu teplé vody v objektu Denního stacionáře 

v Chomutově, Písečná 5176– ČÁST A; 
b) dodávka a montáž fototermické technologie pro přípravu teplé vody v objektu Domova pro 

seniory v Chomutově, Písečná 5062– ČÁST B. 

 

 

ČÁST A: 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž fototermické technologie pro přípravu 

teplé vody, která bude instalována na Denním stacionáři města Chomutov. Konkrétně se jedná            

o dodávku fototermických trubicových kolektorů včetně roznášecí pozinkované ocelové konstrukce, 

které budou umístěny na ploché střeše objektu. Součástí dodávky budou také akumulační nádoby pro 

ohřev TV s příslušnými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy, 

propojovací potrubí s kaučukovou izolací a úprava hromosvodné soustavy. Součástí plnění veřejné 

zakázky je také dodávka a montáž tepelného čerpadla vzduch/voda, které bude umístěno na ploché 

střeše objektu. Předpokládaný výkon tepelného čerpadla činí minimálně 9 kW a max. 10,5 kW při 

A2/W35, topný faktor minimálně 3,2 (dle EN 14 511). Maximální hladina hluku uvnitř ve vzdálenosti 

1m od tepelného čerpadla bude 55 dB (A). Výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla musí 

činit minimálně 63°C. Tepelné čerpadlo vzduch/voda bude ve venkovním provedení, kdy veškeré 

součásti tepelného čerpadla jsou umístěny vně objektu. 
 
Solární soustava, sestavena z trubicových kolektorů, musí mít součtový tepelný výkon solárních 
kolektorů minimálně 67,2 kW a max. 69 kW. Výpočet tepelného výkonu bude proveden pro okrajové 

podmínky (jasný den) kde: G = 1000 W/m2, te = 20°C, tk,m=50 °C dle následujícího vzorce. 
Technické parametry kolektoru budou vztaženy k ploše apertury. 
 

    kemkkemkkk AttAttGAQ
2

,2,10  
 

 
tk,m  [°C]   střední teplota teplonosné látky v kolektoru 

te [°C]   teplota okolního vzduch 

η0 [-]   konstanta optické účinnosti vztažená na plochu apertury  

1 [W/m2K]  lineární součinitel tepelné ztráty vztažený na plochu apertury 

2 [W/m2K2] kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru vztažený na plochu apertury 

G [W/m2]   sluneční ozáření v rovině kolektoru 

Ak [m
2]   celková plocha apertury solárních kolektorů 

 

Celkový využitelný zisk solární soustavy Qss,u musí činit minimálně 16 150 kWh/rok. Výpočet roční 

výroby tepla solární soustavou bude proveden v "Programu pro bilancování solárních soustav 

v souladu s TNI 730 302, verze 5.5” dle definovaných podmínek uvedených v projektové 

dokumentaci 
 
 

ČÁST B: 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu 

teplé vody, která bude instalována na Domově pro seniory Chomutov. Konkrétně se jedná o dodávku 

fototermických trubicových kolektorů včetně roznášecí pozinkované ocelové konstrukce, které budou 

umístěny na ploché střeše objektu. Součástí dodávky budou také akumulační nádoby pro ohřev TV, 

příslušné deskové výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy, 
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propojovací potrubí s kaučukovou izolací a úprava hromosvodné soustavy. Součástí zakázky je také 

je vybudování dohřevu TV z nedaleké výměníkové stanice. 
 

Solární soustava, sestavena z trubicových kolektorů, musí mít součtový tepelný výkon solárních 
kolektorů minimálně 18,9 kW a max. 20,0 kW. Výpočet tepelného výkonu bude proveden pro 
okrajové podmínky (jasný den) kde: G = 1000 W/m2, te = 20°C, tk,m=50 °C dle následujícího vzorce. 
Technické parametry kolektoru budou vztaženy k ploše apertury. 

 

    kemkkemkkk AttAttGAQ
2

,2,10  
 

 
tk,m  [°C]   střední teplota teplonosné látky v kolektoru 

te [°C]   teplota okolního vzduch 

η0 [-]   konstanta optické účinnosti vztažená na plochu apertury  

1 [W/m2K]  lineární součinitel tepelné ztráty vztažený na plochu apertury 

2 [W/m2K2] kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru vztažený na plochu apertury 

G [W/m2]   sluneční ozáření v rovině kolektoru 

Ak [m
2]   celková plocha apertury solárních kolektorů 

 

Celkový využitelný zisk solární soustavy Qss,u musí činit minimálně 65 860 kWh/rok. Výpočet roční 

výroby tepla solární soustavou bude proveden v "Programu pro bilancování solárních soustav 

v souladu s TNI 730 302, verze 5.5” dle definovaných podmínek uvedených v projektové 

dokumentaci. Vzhledem k omezenému prostoru na ploché střeše objektu, objednatel požaduje, aby 

použité solární kolektory vykazovaly měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u větší než 638 

kWh/m2.rok (vztažený k ploše apertury).  
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a Soupisem prací. Použité 

solární kolektory musí dosahovat technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci 

zpracované projektantem Ing. Lubošem Knorem ze společnosti Energy Benefit Centre a.s. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou                     

a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné              

k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil 

se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv 

nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní 

objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 

dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané PD. Prohlašuje také, že do 

ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné 

způsobilosti předpokládat. 
 

4. Místem plnění: 

a) Část A:  Písečná 5176, Chomutov 
b) Část B:  Písečná 5062, Chomutov 

 
Přesné vymezení místa plnění je určeno v projektové dokumentaci. 

 

5. Předmětem této smlouvy jsou dále činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla: 

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných 
objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření; zpracování fakturace, 
měsíčních zpráv o průběhu provádění díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem 
z důvodu dokladování dotačního titulu. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, 
provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím 

užívané veřejné pozemky (komunikace), resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do 
původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 
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c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým 
či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku 
těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení 
o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a §14 zákona 

č. 157/1998 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na 
místo plnění. 

7. Veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze 
po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických. 

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených 
Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do 
smluvní ceny a termínů dokončení. 

 
 

III. 

Cena díla 
 

1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou  zhotovitele. Celková cena 

obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle čl. II smlouvy, včetně dodávky zboží, 

provedení prací, kursových rozdílů, inflačních vlivů, úroků, cla, obalů, materiálu, odstranění odpadů, 

dopravy, instalace, montáže, uvedení do provozu, provedení stanovených, dohodnutých                    

a předepsaných zkoušek, zkušebního provozu, instruktáže, dokladů ke zboží, apod. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II smlouvy tuto cenu: 

Část A: 

Cena bez DPH ………………………………………..…………………,- Kč 

DPH ……………………………………………..……………………………,- Kč 

Cena celkem vč. DPH …………………………………,- Kč 

(slovy …………………………………………………………………………………….……………) 

 

Část B: 

Cena bez DPH ………………………………………..…………………,- Kč 

DPH ……………………………………………..……………………………,- Kč 

Cena celkem vč. DPH …………………………………,- Kč 

(slovy …………………………………………………………………………………….……………) 

 

 

3. Celková nabídková cena pro část A a část B je sestavena na základě ocenění jednotlivých položek 

uvedených v položkovém rozpočtu, jež je PŘÍLOHOU č. 2 této smlouvy. 
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IV. 
Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitel uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dokončení a předání každé jednotlivé části 

– ČÁST A a ČÁST B, přičemž o předání každé části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla 

podepsaný oběma smluvními stranami (Dílčí protokol a Konečný protokol). 

4.  Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem                 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 536/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený 

soupis provedených prací a také kopie protokolu o předání a převzetí díla. Faktura bude 

vystavena až po předání a převzetí díla (části díla) a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu 

o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

5. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu OPŽP „: Instalace solárních systémů pro 

přípravu teplé vody na objektech Denního stacionáře a Domova pro seniory v Chomutově“. 

6. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 45 dní ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu  -  faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku.                        

V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném 

odeslání. 

7. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvy, je 

objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejbližší 

sjednané závazné termíny splněny. 

8. Přílohou faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost 

fakturované částky potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že 

vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 

splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené 

faktury na doručovací adresu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího 

vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit 

zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později  

než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího 

doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

10.  Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 

 
 

V. 

Doba provádění díla 
 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů od 

nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání místa k provádění díla objednatelem 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez vad objednateli nejpozději v těchto závazných 
termínech: 

a) ukončení realizace díla v ČÁSTI A je požadováno do  15. 9. 2013 

b) ukončení realizace díla v ČÁSTI B je požadováno do  15. 9. 2013 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II této SOD v těchto závazných termínech, které 

specifikoval v PŘÍLOZE č. 4 - Harmonogram prací. Konečnou podobu Harmonogramu zhotovitel 
vypracuje ke dni podpisu smlouvy. 

 
5. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení realizace díla 

(prodloužení zadávacího řízení, klimatické podmínky, ukončení topné sezóny) nebude možné dodržet, 
posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit. 
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6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. 
této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XII této 
smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín 

realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 
(subdodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo 
konání“. 

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně 
projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným 
vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze v případě, že 
bude uzavřen dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.  

 
 

VI. 

Staveniště, stavební deník 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou 
dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost 
koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště  (resp. části 
staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit 

zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. 
Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel 
se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti         
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 

pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za 
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 

provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové 

dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy. 

10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body elektrické 

energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou 
energii objednateli v obvyklých cenách.  

 
 

VII. 
Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy      
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání      
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení             
a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla. 

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů.  
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3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) 
objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla i práce vykonávat. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, 
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni 
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce 
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech 

technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce 
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

c)  Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 

odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany 
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke 
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení         
a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž 
provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy                   

o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným 
způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV 
ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí 
uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání  
v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy 

nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez 
prodlení nahradit. 

8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě 
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných 
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových 

zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, 
jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, 
vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů       
a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této SOD má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této SOD a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Pojistnou smlouvu, resp. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem 
smlouvy – PŘÍLOHA č. 7. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto 
práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností 

zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
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13. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni 
v PŘÍLOZE č. 6 „Seznam subdodavatelů“. Změna subdodavatele je možná jen s výslovným 
písemným souhlasem objednatele. 

16. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předat objednateli nejpozději do 60 
dnů od podpisu předávacího protokolu dle bodu 3 čl. VIII této smlouvy seznam subdodavatelů, jimž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové 

společnosti je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. 

17. PŘÍLOHOU č. 4 této smlouvy je závazný harmonogram provádění prací na realizaci díla – ČÁST A         
a ČÁST B. 

 

 
VIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Dílo bude předáno objednateli po jednotlivých objektech (ČÁST A a ČÁST B). 

3. Zhotovitel odevzdá dílo a objednatel jej převezme formou sepsání protokolu o předání a převzetí díla. 
První předávaná část díla bude předána formou Dílčího protokolu o předání a převzetí díla a druhá 
předávaná část díla bude předána formou Konečného protokolu o předání a převzetí díla. 

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění)    

a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách; 

- originál stavebního (montážního) deníku; 

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 

- dokumentaci skutečného provedení stavby; 

- bankovní záruku za kvalitu díla (viz. Čl. XII); 

- další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu 

díla. 

7. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad          
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Nebude-li termín sjednán, je 
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme 
s tím, že doplní do předávacího protokolu díla, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

8. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou 
ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 5 tohoto čl.. Pokud jsou 
v této smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k podpisu předávacího protokolu. 

9. Objednatel bez protokolárního převzetí dokončeného díla není oprávněn zahájit užívání díla. 
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IX. 
Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu 

 

1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla 
přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání 
díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které zhotovitel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace 
díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla           
a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, 
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu 
prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové 
materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým 

materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele        
a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy. 

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli, 
tedy sepsáním Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí díla. 

 
 

X. 
Sankce a smluvní pokuty 

 

1. Nedodrží-li zhotovitel termín dokončení a předání díla uvedený v bodě 3 čl. V. této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (vztahuje se 
samostatně ke každé části – ČÁST A a ČÁST B díla) splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny 
díla za každý den prodlení. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve 
výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění. 

3. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 
oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě         
o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem. 

4. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
 

 

XI. 
Záruční podmínky 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé 
plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

2. Záruka pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. 
podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy 
a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za 
vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 

projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění 
reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat 
poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla 
doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. 
Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění 
v čase odpovídajícím podmínkám závady.  

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. 
Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 
XII. 

Bankovní záruka 
 

1. Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 
bankovní záruku ve výši 200 000,- Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek 
uvedených ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční 
doby.  

2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn 

uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti 
vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 
smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen.  

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních 

dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po 
uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti 
zhotovitele, přičemž platí, že: 

a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 
způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad 
v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného 
díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

 
 

 
XIII. 

Oprávněné osoby 
 

1. Zástupci pro věci smluvní:  

Za objednatele: Mgr. Jan Mareš, primátor města 

Za zhotovitele:  p.  

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

               Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:            Ing. Luboš Knor, Ing. Tomáš Vít 
Za zhotovitele:   p.  

Tito  uvedení  zástupci  jsou oprávněni  jednat pouze ve věcech technických a nejsou 
oprávněni   sjednat změnu či ukončení  smlouvy. 

 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné 

zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických 

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení 

článku VII. Provádění díla této SOD); 

- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů 

a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo 
ustanovení této  OD; 

- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů 
nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 
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- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů 

nebo ustanovení této SOD. 

- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn 

předmětu a rozsahu díla; 

- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 5. Čl. 

VII. Této smlouvy z místa plnění); 

- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 8., 9. Čl. VI. 

Této smlouvy, z místa plnění; 

- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům 

zhotovitele. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
zodpovídá za:  

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení 

soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. Této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických    
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.  

 

XIV. 
Změny a ukončení smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou 
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy 

odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní 
podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 

zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této SOD nebo přílohách            
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. 
VII. Této smlouvy. 

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se neruší od počátku, ale ode dne 
odstoupení. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. 
Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle 

položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od 

této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé 
z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou 
cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné 
provedení. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace 
z fondů Evropské unie na realizaci díla. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že 

zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají  skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek  zadávacího řízení. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 
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XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh            

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva         
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení 

podle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 
této smlouvy. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vydání 
kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). 

 

 

PŘÍLOHY SOD 

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne …………………………………. 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet – část A a část B 

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

Příloha č. 4 Harmonogram projektu 

Příloha č. 5 Projektová dokumentace – část A a část B 

Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 7 Pojistná smlouva/Doklad o pojištění 

Příloha č. 8 Soupis prací – část A a část B 

 

V Chomutově, dne  V ………………………………………. dne:              

 

Objednatel:               

 

Zhotovitel:                

  

  

  

……………………………… ……………………………… 
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