CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Komunikace Stran, prfedevsim veskerd Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se doplnuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/,
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v prabéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho Uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/  zajistit pribéZné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zakonem (véetné zajiSténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadi);

x/ zajistit vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti a tyto vhodnym
zpUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;

xi/ dodrzovat podminky ,,Rozhodnuti“ vydané Krajskym ufadem Usteckého kraje,
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi:

e Stavebni prace na VN je mozné provadét pouze mimo obdobi rozmnozovani,
tedy mimo obdobi 01.04. az 31. 07. pfislusného kalendarniho roku.

e Stavebni prace vyzadujici pouZiti hluéné techniky budou omezeny na obdobi
od 01. 08. do 30. 11. pfislusného roku.

e \ypousténi vodni nadrze je mozné pouze v obdobi od 01. 08. do 31.10.
prislusného kalendarniho roku. Po vypusténi nadrze je nutné odvodnit celé
dno a pripadné zbytkové tliné a nasledné alesporn jeden tyden ponechat nadrz
zcela bez z4sah, aby obojzivelnici mohli prazdnou nadrz opustit. Pfed
zahajenim dalsich praci bude vypusténa nadrz pohlédnuta odborné
zpUsobilou osobou a nalezeni obojzivelnici budou prfeneseni na vhodna mista
v okoli.

xii/ respektovat vsechna doporuCeni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahdjenim stavebnich praci, tak béhem vystavby.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrzovat
v platnosti:



8.2

8.3

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové finan¢ni zaruky. Financni zaruka musi byt U¢inna nejpozdéji
v den jejiho pfedani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé miZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této finanéni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku U¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé mize Objednatel ndrokovat ¢astku, kterd mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé muizZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financni zaruky.

Financ¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit finanéni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonéi povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad

V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstrafuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se ndsledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;

bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;



9.2

9.5

bc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lhté

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financnich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v €lancich 8.1. 2 8.2.“

9  DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadéni dila
V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.
Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstraniuje a nahrazuje ndasledujicim znénim:

Y Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky (neni nutné predkladat
Harmonogram v podobé Ganttova diagramu, lze pouzit i jinou formu);

i/ vSechny Cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich adajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahdjeni a dokonceni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

iv.b/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit
pfi provadéni Dila;

iv.c/ udaje znazornujici Zhotoviteldv prfiméreny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poétu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu
predlozenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv ndavrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”



12.2

12.4

16.1

16.2

16.3

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozstvi poloZzky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2

v

zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovdno.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena &i sniZzena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni
dila.

Stiet zajmu

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajma (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz ¢ele neni ¢len vlady)

nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesporn 25 % ucasti spole¢nika v
obchodni spoleénosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spoleénosti,
ve které verejny funkciondar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajmu
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz ¢ele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25 % Ucasti
spolecnika v obchodni spolec¢nosti.

Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo mozné
zadat verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni a sankce EU v(ci Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.



Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji divody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i orgdnu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcéetné subdodavatelll, dodavatell nebo subjektd, jejichZ zplsobilost
je vyuZivdna ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi.

16.4 Pracovni doba

16.5

16.8

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku €.
3/2022 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych cinnosti a vyjimeéném
zkraceni doby noc¢niho klidu.

Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatfeni k eliminaci negativnich dopadu stavby na okoli
(prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlistojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském fetézci zejména neumoini vykon nelegdlni prace vymezeny v
ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na
pInéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakozto plivodce odpadi dle § 5 odst. 2 zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem stanovené
a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro
opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v uc¢innosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;



i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni ,All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové castky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluti¢ast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrZet v ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk(:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
v€etné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného <¢i podpirajiciho prvku; soucasti bude kryti
tzv. ,kfizové odpovédnosti” vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysi Nabidkové c¢astky;

iv/ spoluti¢ast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozddan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umozZnit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim maklérem ur¢enym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



