CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Komunikace Stran, pfedevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v prabéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 8.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/

x/

xi/

xii/

xiii/

provést veskera opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hlu¢nosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani pfilehlych nemovitosti;
zajistit prabézné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti

zhotovitele v souladu se zdkonem (v€etné zajisténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadui);

zajistit vytyceni vSech podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti a tyto vhodnym
zplUsobem chranit a zajistit, aby v prlbéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;

akceptovat, Ze v ramci PD neni dokladovano dopravné inzZenyrské opatreni.
Z tohoto duvodu je povinen Zhotovitel zahdjit Cinnosti sméfujici k zajisténi
potfebnych dopravnich opatfeni a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace
tak, aby mohl zacit s fyzickou realizaci stavebni ¢asti dila ve stanovenych
terminech. Administrativni pfipravu je zhotovitel povinen provést s odbornou
péci, zejména je povinen Cinit fadné a bez zbytec¢ného odkladu veskeré potrebné
ukony v pfislusnych spravnich fizenich a zajistit a vyzadat si pro né vcéas veskeré
potifebné podklady tak, aby byla jeho podani, pokud mozno, Upind a nemusel byt
vyzyvan kjejich doplnéni. Zhotovitel tak bere na védomi, Ze doba trvani
administrativni pfipravy nema vliv na kone¢ny termin pro provedeni dila (ktery
nebude z dlivodu pratah( v fizeni prodluzovan), a Ze je tedy v zajmu zhotovitele
této ¢asti dila vénovat ndleZitou pozornost.

respektovat vSechna doporuceni a postupy stanovené projektovou
dokumentaci, a to jak pred zahdjenim stavebnich praci, tak béhem vystavby.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstraniuji bez nahrady fimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy

Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky

v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrzovat
v platnosti:



8.2

8.3

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predloZit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finanéni zaruka musi byt Uucinnd nejpozdéji
v den jejiho pfedani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit narok z financ¢ni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na castky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé miZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této finanéni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Uc¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé mize Objednatel ndrokovat ¢astku, kterd mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé muizZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financéni zaruky.

Financ¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit finanéni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonéi povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad

V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranfuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se ndsledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ca/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;

cb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;



9.2

9.5

cc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.5;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené lhté

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financnich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v €lancich 8.1. 2 8.2.“

9  DOBA PRO DOKONCENI
Zahajeni provadéni dila
V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.
Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstraniuje a nahrazuje ndasledujicim znénim:

Y Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky (neni nutné predkladat
Harmonogram v podobé Ganttova diagramu, lze pouzit i jinou formu);

i/ vSechny Cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich adajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahdjeni a dokonceni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

iii/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

iv/ pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis vSech hlavnich etap provadéni Dila

iv.b/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit
pfi provadéni Dila;

iv.c/ Udaje znazornujici Zhotoviteliv pfimérfeny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poétu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti predchozimu Harmonogramu
predlozenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv navrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”



12 ZMENY

12.2 Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:
»,Doméreni mnozstvi poloZzky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovdno.”
12.4 Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»Smluvni cena bude zvysena &i sniZzena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”
16 VOLITELNA USTANOVENI
16.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti pti provadéni
dila.

16.2 Stiet zajmu

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti spolecnika
v obchodni spoleénosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spolecnosti,
ve které verejny funkciondr uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu zajm
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného ustfedniho spravniho uradu, v jehoz cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % ucasti
spolecnika v obchodni spolec¢nosti.

16.3 Spolecenska odpovédnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatreni k eliminaci negativnich dopad( stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti dlstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich z
pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z pfedpist pracovnépravnich ve svém
dodavatelském fetézci zejména neumoini vykon nelegdini prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich



predpisti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila v souladu se zdkonem o
odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakozto plvodce odpadt dle § 5 odst. 2 zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem stanovené
a dodrZovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro
opétovné pouZiti, vedlejsimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady.

16.4 Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku ¢.
3/2022 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hlu¢nych ¢innosti a vyjimecéném
zkraceni doby nocniho klidu.

16.5 Pojisténi
Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni ndsledujicich minimalnich pozadavka:
i/ pojistnd ¢astka min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montazni , All-risks“ a rizika FLEXA do pIné vyse
Nabidkové castky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové castky;
iv/ spoluucast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti
tzv. , kiizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoiji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

iv/ spoluucast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;



v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;
vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem poZzadan, musi Zhotovitel predloZit Objednateli
dotcené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim maklérem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozZit Fddné hrazeni pojistného a pInéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.

16.6 Cestné prohlaseni o neexistenci divodli, pro které by nebylo
mozné zadat verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatfeni a sankce EU viici Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji ddvody neopravnéného zadani verejné zakazky:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo ¢i
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce vcéetné subdodavatelll, dodavatelld nebo subjektd, jejichz zplsobilost
je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani verejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spole¢né s nimi.

16.7 Podminky dotace

Dilo je zaddvano vsouvislosti s projektem ,Vybudovani polopodzemnich
kontejnerovych stani Chomutov, sidlisté Brezenecka — IV. etapa“, na ktery bude
podana zadost o podporu z vyzvy Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 55 z Operacniho
programu Zivotni prostfedi 2021-2027, Opatieni 1.5.5.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze v pripadé schvéleni zadosti o dotaci bude dilo
financovano z Operaéniho programu Zivotni prostfedi, a Ze poruseni podminek této
smlouvy mlzZe mit za nasledek neposkytnuti ¢i kraceni této dotace. Zhotovitel
odpovida za Skodu, kterd objednateli takto vznikne, a to az do vySe ceny dila.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich doklad a umoznit k nim pristup minimalné do konce roku



2036. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena lhlita delsi, musi byt pouZita
pro uschovu delsi lh(ta.

Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem musi byt oznaceny nazvem a registracnim
Cislem projektu, které mu budou sdéleny v pfipadé schvaleni Zadosti o podporu.

Zhotovitel je povinen minimdlné do konce roku 2036 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektd zaméstnancim nebo
zmocnéncum povérenych organll (Ministerstva Zivotniho prostfedi, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského uéetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, Auditniho organu (dale jen ,,AQ“), Platebniho a
certifikacniho organu (dale je ,PCO“), pfislusného organu financni spravy a dalsich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a
demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako nebezpecény (s vyjimkou v pfirodé se
vyskytujicich materidl( uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadu
stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti, bude pfipraveno k
opétovnému poutZiti, recyklaci a k jinym druhlim materidlového vyuziti, véetné zasypd,
pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zp(sobu
naklddani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem.



