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SMLOUVA O DÍLO -  stavební práce

„Revitalizace rybníku PZOO Chom utov"

Handmade Nátuře -  Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny 
Krušných hor -  Erzgebirge, číslo projektu: 100312174.
Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednavatel: Zoopark Chomutov, p.o.
Přemyslova 259 
430 01 Chomutov

Zastoupení ve věcech smluvních: 
e-mail:

Bc. Věra Fryčová 
director@zoopark.cz

Zastoupení ve věcech technických:
tel.:
e-mail:

Ivana Procházková 
............... ...... ...... 
prochazkova@zoopark.cz

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

00379719
CZ00379719
KB-Chomutov, č.ú.18439441/0100

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl PR, vložka 627

1.2. Zhotovitel: ROCKNET s.r.o.
Červený Hrádek 10 
43111  Jirkov

zastoupení ve věcech smluvních: 
tel.:

Ladislav Šmucr, jednatel společnosti 
............... ...... ...... 
smucr@rocknet.cz

Zastoupení ve věcech technických:
tel.:
e-mail:

Ing. Pavel Vohánka, výrobní ředitel 
............... ...... ...... 
vohanka@rocknet.cz

IČ: 27357694

DIČ: CZ27357694

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Rebublic and Slovakia, a.s. 
č. účtu 2735769477/2700

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 25782

mailto:director@zoopark.cz
mailto:prochazkova@zoopark.cz
mailto:smucr@rocknet.cz
mailto:vohanka@rocknet.cz
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II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v bodě 11.2. této 

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku IV. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

11.2. Předmětem plnění díla je kompletní provedení stavby „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov", provedená v rozsahu 
a v souladu s projektovou dokumentací stavby a v souladu s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem 
výměr (dále jen oceněný výkaz výměr) zpracovaného zhotovitelem, který je přílohou této smlouvy a je její nedílnou 
součástí. Předmětem plnění dle této smlouvy není kolaudace hotového díla ani provozování hotového díla. Součástí 
výkresové dokumentace je lávka z pontonů, tato část stavby se nebude realizovat. Další změnou je dodatečná 
realizace plných kůlů z recyklovaného plastu, tyto kůly nejsou součástí výkresové dokumentace, ale jsou součástí 
výkazu výměr. Kůly budou provázány prkny také z recyklovaného plastu, spojovací prvky budou z nerez materiálu. 
Ke kůlům a prknům požadujeme dodat certifikát o zdravotní nezávadnosti materiálu a požadujeme doložit certifikát 
o zpracování plastových odpadů na materiály z recyklátu.

11.3. Kompletní dodávkou stavby se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb 
nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle bodu 11.2. této smlouvy, provedení 
všech předepsaných zkoušek, atestů a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

11.4. Dílem na základě této smlouvy se rozumí kompletní provedení prací, které s provedením díla souvisí a které jsou pro 
jeho provedení nezbytné, byť by nebyly obsaženy v projektové dokumentaci nebo v oceněném výkazu výměr.

11.5. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a 
montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění 
průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, 
záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, revizí, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad 
v záruční lhůtě.

11.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám z důvodů nepředvídatelných okolností, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu provést soupis těchto změn a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

11.7. Jakékoliv změny předmětu díla, uvedené v bodě 11.6. musí být odsouhlaseny objednavatelem a zároveň musí být 
odsouhlaseny zástupcem poskytovatelem dotace -  CRR (Centrum pro regionální rozvoj).

11.8. O změnách předmětu díla (vícepracích i méněpracích) odsouhlasených dle bodu 11.7. této smlouvy uzavřou obě 
strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou případnou úpravu ceny díla, resp. další související podmínky.

11.9. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání 
objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální formě na DVD-R ve formátu 
dwg. Dokumentaci skutečného provedení díla včetně geometrického zaměření předá zhotovitel objednateli po 
dokončení stavby při jejím předání do užívání.
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace, prováděná v průběhu stavby, kde 
budou mimo jiné zachyceny detaily zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentace bude uspořádána na datovém nosiči 
(DVD nebo CD) dle časového postupu prací na stavbě včetně odpovídajících popisů.

11.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je i vytyčení inženýrských sítí oprávněnou osobou (vodovod, kanalizace, 
plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.), před zahájením stavebních prací, na všech 
stavbou dotčených podzemních.

11.11. Při provádění stavebních prací bude objednatel vyžadovat od zhotovitele dodržení ustanovení stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění, týkající se stavebního dodavatele a dodržení všech stanovisek orgánu státní správy, 
vydané v průběhu stavebního řízení. Tato stanoviska budou vybranému uchazeči předána před podpisem smlouvy o 
dílo.

Ahoj sousedé. Hallo Nachbar. 
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11.12. Místem plnění je: Zoopark Chomutov, p.o., k. ú. Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika. Přesnou specifikaci 
stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace stavby.

11.13. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že je seznámen se současným stavem díla, kde bude probíhat nová 
výstavba a že na základě této znalosti a podrobného posouzení projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr 
je mu znám celkový rozsah díla. Do předmětu díla plnění přitom zhotovitel zahrnuje všechny nezbytné práce, 
činnosti a dodávky, které jsou třeba k řádnému a úplnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně provést a užívat.

11.14. Dále zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy podmínky na místě stavby a že se s nimi dostatečně seznámil, aby 
mohly být všechny práce provedeny a dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

III. DOBA PLNĚNÍ A LHŮTA PRO DOKONČENÍ
III.1. Doba plnění a lhůta pro dokončení: „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov"

Termín předání a převzetí staveniště: 09. 09. 2019
Termín zahájení plnění nejpozději do: 10. 09. 2019
Dokončení plnění, tj. termín předání a převzetí hotového díla: 30. 06. 2020

III.2.Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit objednavatel (např. prodloužení zadávacího řízení 
z důvodu podaných námitek) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posune se 
termín zahájení o dobu, po kterou překážka trvá, po kterou nelze plnění díla zahájit. Termín předání a převzetí díla se nemění.

III. 3.Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednavatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na 
termín provedení díla.

IV. CENA DÍLA
IV. 1. Cena díla, jako celková cena za plnění vymezené oceněným výkazem výměr -  cenovou nabídkou zhotovitele, která

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy za celé dílo celkem a je 
oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): 
Výše DPH (sazba DPH 21%):
Nabídková cena včetně DPH:

3 585 361,43 Kč 
752 925,89 Kč

4 338 287,32 Kč

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za plnění vymezené výkazem výměr.

IV.2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Výši nabídkové ceny je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením 
nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro stavební práce, resp. dodávky či 
služby související s těmito stavebními pracemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Překročení (nebo 
snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých 
se změna sazeb DPH týká a které již nebyly realizovány.

Výši nabídkové ceny je možno dále překročit v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Pokud dojde 
k takové situaci, je zhotovitel povinen vystavit změnový list, kde budou tyto vícepráce nebo méněpráce vyčíslené a 
tento změnový list musí odsouhlasit objednavatel stavby a zástupce CRR ČR. Pokud zhotovitel nebude mít 
odsouhlasené změnové listy a práce provede, má se za to, že tyto nezbytné změny zhotovil na vlastní náklady. 
Jakékoliv jiné podmínky pro překročení výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky objednatel nepřipouští.

IV.3. Způsob sjednání změny ceny díla.
Pokud dojde z výše uvedených důvodů ke změně ceny díla u prací, které jsou uvedené v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
V případě změn u prací, které nejsou uvedené v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkových cen 
v obecně dostupné cenové soustavě. V obou případech nesmí být tato změna v rozporu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ a také při způsobu sjednání ceny nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V .l. Objednatel nebude poskytovat zálohu.

V.2. Úhrada provedených prací bude probíhat v české měně (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje musí být uváděny
v české měně.

V.3. Provedené práce budou hrazeny dle daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a dodávek (zjišťovacího protokolu), včetně DPH (dílčí platby) a na základě finančního 
harmonogramu

V.4. Četnost hrazení daňových dokladů bude jednou měsíčně dle skutečného postupu prováděného díla.

V.5. Po předání a převzetí hotového díla vystaví zhotovitel konečný daňový doklad a bezodkladně ho doručí na adresu 
objednatele.

V.6. Splatnost daňových dokladů činní max. 30 dní od doručení na adresu objednatele. Zaplacením daňového dokladu se 
rozumí datum odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V.7. Součástí daňového dokladu musí být soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele a současně pověřeným zaměstnancem objednatele a musí být opatřený razítkem a 
podpisem oprávněné osoby jednat jménem zhotovitele. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví.
Zhotovitel musí na daňových dokladech uvádět číslo a název veřejné zakázky, na základě které je realizováno plnění.

V.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho ve lhůtě 
splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v celé 
délce začne plynout dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

V.9. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
VI.1. Zhotovitel určí pro stavbu odpovědnou osobu a to stavbyvedoucího, který bude zodpovědný za veškeré činnosti na 

stavbě, bude spolupracovat se zástupci objednavatele, dále pak s vybraným technickým a autorským dozorem 
stavby a bude v pracovní době na stavbě trvale dostupný.

VI.2. Technický dozor této stavby nesmí provádět zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená.

VI.3. Změna poddodavatele v průběhu stavby, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
možná pouze ve výjimečných případech se souhlasem objednavatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VII. STAVENIŠTĚ
VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení díla dle této smlouvy dne 09. 09. 2019. O předání a převzetí 

staveniště bude vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII.2. Nejpozději ke dni předání staveniště předá objednatel zhotoviteli všechny doklady, potřebná povolení a vyjádření 
dotčených subjektů, která jsou nutná k realizaci díla dle této smlouvy a jejich obstarání je povinností objednatele.

VII.3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli trvalý vstup na pozemky k dílu, a to ode dne protokolárního předání 
staveniště do dne úplného dokončení díla a jeho předání objednateli, včetně odstranění všech případných vad a 
nedodělků. Toto ustanovení se vztahuje i na dobu odstraňování reklamačních vad.

VII.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při jím 
prováděných pracích, a to po celou dobu provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel si zajistí řádné
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ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nenese 
odpovědnost za jejich případné poškození či odcizení. Veškeré stavební práce budou probíhat za běžného provozu 
zooparku, zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost volně se pohybujících lidí a zvířat v blízkosti stavby. Zhotovitel 
zajistí prostor stavby tak, aby zamezil přístupu nepovolaným osobám a omezil rušivý vliv stavební činnosti na blízké 
okolí.

VII.5. Pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je zhotovitel nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla 
povinen provést úklid staveniště a uvést terén do původního stavu, resp. do stavu podle projektové dokumentace. 
Je-li zhotovitel povinen dle protokolu o předání a převzetí hotového díla provést odstranění vad a nedodělků, je 
oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál pouze v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků a 
objednatel nebude v takovém případě uplatňovat pokutu dle odst. XIII.5. této smlouvy za dobu, která byla 
k odstranění vad a nedodělků mezi smluvními stranami sjednána.

VII.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, 
hygienických a protipožárních předpisů dle platné legislativy.

Vlil. STAVEBNÍ DENÍK A PROVÁDĚNÍ DÍLA
V lll.l. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění, pokud není uvedeno 

v této smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Vlil.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na staveništi stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými 
právními předpisy, a to až do dne odstranění všech stavebních vad a nedodělků.

Vlil.3. Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časového 
postupu prací a jejich jakosti a všechny ostatní údaje a skutečnosti dokumentující průběh realizace díla nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

VIII.4. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy v souvislé číselné řadě se dvěma průpisy.

Vlil.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat osoba zhotovitelem pověřená vedením prací v den, kdy práce byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

Vlil.6. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy ani na její změnu nezakládají nárok.

Vlil.7. Při provádění díla se zhotovitel bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob
smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Vlil.8. Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, o kterých nebyl objednatelem nejpozději při předání staveniště 
prokazatelně informován a které neumožňují další provádění díla nebo provádění díla nad míru obvyklou ztěžují, je 
povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Dohoda o 
změně bude provedena formou písemného dodatku ktéto smlouvě v případě závažných změn, zejména těch, které 
můžou mít vliv na konečný termín zhotovení díla a cenu díla, v případech ostatních zápisem do stavebního deníku.

IX. KONTROLA PRACÍ PŘED JEJICH ZAKRYTÍM NEBO ZNEPŘÍSTUPNĚNÍM
IX .l. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem 

objednatele) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 
2 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že 
s jejich zakrytím souhlasí.

IX.2. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací 
s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo zn í vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a 
požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se 
zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho 
částí, případně si odebrat vzorky pro vlastní zkoušky. Zhotovitel je povinen výkon odběratelské kontroly pověřeným 
osobám objednatele umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocen.
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X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
X .l. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami 

této smlouvy. Objednatel převezme dílo i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání 
jeho řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávky provozu hotového díla. O předání a převzetí 
hotového díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma smluvními stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, 
v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. i způsob, jejich odstranění. K přejímce zhotovitel 
předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání 
a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů.

X.2. Připravenost k předání díla či jeho části je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení, a ve stejné lhůtě předem předložit i 
veškerou dokumentaci dle předchozího odst. této smlouvy.

X.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na stavbu k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.

X. 4. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí zařízení staveniště a dokončeného díla jsou:
za objednatele: Ivana Procházková
za zhotovitele: Miroslav Zukerstein -  vedoucí výroby

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
XI.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu třetí 

osobě. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je přílohou a nedílnou součástí způsobenou 
zhotovitelem této smlouvy. Výše pojistné smlouvy bude činit min. 2 mil. Kč.

XI.2. Zhotovitel se zavazuje nést zodpovědnost za škody, které objednateli nebo třetím osobám vzniknou v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy prokazatelným zaviněním zhotovitele.

XI.3. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku. Nároky na náhradu škody 
budou předkládány poškozenou stranou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.

XI. 4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí hotového díla přechází nebezpečí škody na díle ze zhotovitele na
objednatele.

XII. ZÁRUKA NA DÍLO
XII.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční 

doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

XII.2. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy záruku na provedené stavební a montážní práce 
v délce 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu protokolu o předání a 
převzetí hotového díla.

XII.3. Na výrobky a zařízení, u nichž je záruční doba dána výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 (slovy: 
dvacetčtyři) měsíců od předání a převzetí hotového díla. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem 
překročila tuto lhůtu, platí záruční doba uvedená výrobcem. Záruční listy na v rámci stavby dodané výrobky a zařízení 
musí být přílohou protokolu a předání a převzetí hotového díla.

XII.4. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním díla.

XI 1.5. Doba nastoupení k odstranění reklamačních vad a doba jejich odstranění
XII.5.1. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě do 5pracovních dnů po jejich prokazatelném 
nahlášení.

XII.5.2. Shora uvedená doba nastoupení k odstranění reklamačních vad platí v případě, že objednatel nahlásí vadu 
zhotoviteli v pracovní dny v době od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v jiné než uvedené 
době nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena první následující pracovní 
den v 8.00 hodin.
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XII. 5.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě do 15 pracovních dnů po jejich prokazatelném nahlášení, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:

XIII.1. Za nedodržení dohodnutého termínu dokončení plnění (tj. dokončení a předání hotového díla) vinou na straně 
zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i 
započatý den prodlení.

XIII.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, zjištěných a 
zaprotokolovaných při předání a převzetí hotového díla, vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý týden prodlení

XIII.3. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na 
straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i započatý týden prodlení.

XIII.4. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý týden prodlení.

XIII.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po obdržení sankčního vyúčtování nebo lze po dohodě obou smluvních stran 
smluvní pokutu uhradit formou zápočtu této sankce proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

XIII. 6. Ustanovením o smluvní pokutě zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
XIV.l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smlouvu v registru smluv se zavazuje uveřejnit zadavatel.

XIV.2. Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemným odstoupením. Smluvní 
strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží ustanovení a podmínky smlouvy a 
neprovede nápravu do 15 pracovních dnů po písemném vyrozumění od první strany, které upozorní na nedodržování 
ustanovení této smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávající dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIV.3. Změny smlouvy jsou platné pouze na základě číslovaných, písemných a oboustranně odsouhlasených dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že případné sporné škody, rozpory ohledně kvality a úplnosti díla budou vyčísleny nebo 
rozhodnuty soudním znalcem, kterého odsouhlasí obě strany.

XIV.5. Obchodní vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, 
v platném znění, platným právním řádem ČR a obchodními zvyklostmi.

XIV.6. Objednavatel si vyhrazuje možnost odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. V případě, že již budou 
zahájeny práce, oznámí objednavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zhotoviteli a ten realizaci díla zastaví bez 
zbytečného odkladu a zabezpečí dílo. Zhotoviteli náleží odměna za již zrealizované práce a za zabezpečení díla.

XIV.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
stejnopisy dva.

XIV.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné 
vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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XV. PŘÍLOHY SMLOUVY

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č .l - rozpočet díla -  oceněný výkaz výměr
č.2 - harmonogram postupu prací
č.3 -  finanční harmonogram prostavěnosti
č.4 - doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu (zhotovitel dodá až při podpisu smlouvy)

'7
V Chomutově dne: /  77

. . . . . .
za objednatele

Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov 
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719
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Stavba: Zoopark Chomutov - cesta vody
Aktualizace soupisu prací k dalu 21.6.2018

Odbytová cena: 3 585 361,43 t
OC+DPH: 4 338267,32

Soupis objektů s DPH

0? e*i Popi5 OC DPH OC+DPH
Vediejii a ostatní náklady 105 000,00 38 650.00 223830.00
Rekonstrukce stávajícího rozvodniku vody a kaskády 1 539 402,09 323 274.43 1862676.52
Vybudovaní vodní česly přes buvoli rvbnlk 1 860 959,34 390 801,46 2 251 760. BO



ASPE 9
Soupis prací

Stavba: 16014-SP Zoopark Chomutov - cesta vody
číslo a název SO: 00 Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočlu: 00 Ved lejší a ostatní náklady

č.ool.
cenová

soustava
KOd

položky
Varianta
položky Název položky jednotka PDčel

lOdrmtek
CENA

lednothová celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecne konstrukce a jařice.
1 2017_OTSKP 02611 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI 

Zaměřeni skutečného provedeni stavby KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
zahmuie vůSkere nnkladvanokané s ubicdiiuliilRm oožadDvanvrTu oracBiri

2 2017_OTSKP 02643 A OSTATNÍ P02ADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS 
6 pare KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
zahrnulo VeďkiarA náktBdy apoleně 9 objednatelem POiaflQVBNjřllH urucunil

3 2017_OTSKP 02644 A OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTÉfi PROVEDENI V DIGIT FORMĚ 
Vť. Iiittfiiů lormv. 4 pare KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
zahrnula veškerá náklady spálené s obiednalelBm nožadovanvmi niacerm

412017 OT9KP D3T00 A ŽARIŽĚNl STAVENIŠTĚ -žRlžEN l. PROVOŽ DEMONTÁŽ KPl 1 .DUO 100 000.00 100 000.00

0

zahrnuje objednatelem povalen# nákJsdy iiíl pořízení (evehI pronájem}, provozováni, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zafízenl 
Všeobecné konstrukce a práce 186 000,00

C e l k e m 166 000,00

m  R O C K ® ......

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 
IC 27357694, DlC CZ27357694



ASPE 9
Soupis prací

Stavba: 16014-SP Zoopark Chomutov • cesta vody
číslo a název SO: 01 Rekonstrukce stávajíc ího rozvodníku vody a kaskády
číslo a název rozpočtu: 01 Rekonstrukce stáva jíc ího  rozvodníku vody a kaskády

Poř 
Č DOÍ

cenová
soustava

Kůd
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CUNA

jednotkové ctílkorti
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0__________________  Všeobecné konstrukce a práce
1 2017 OTSKP 0!4101 A HOPLA IK Y  ZA SKLADKU M3 54,152 280,00 16 102.50

zpol 12273: 2Z,G2m3=22.a20|Ajni3 
zpol 13173: 10,Q4flin 3® 18,04ĎJBjm3 
zpol 13273.B: 13,480m3= 13,486 (C]m3 
A+B+C=54,152 (D]m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s  uložením odpadu na skládce

í 2017J3TSKP 014101 C POPLATKY ZA SKLADKU 
Beton M3 47,488 290,00 13 771,52
Zpol Q0015:47,4aam3=47.4SIMA1m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 28 934,08

1 Zemni oréco
3 2017JDTSKR 11313 A ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM 

Vč uIo íujiI na skládku n poutníku za skládku M3 0,158 579,00 91,48
1 t,Sn>*t Jř6rn*0,65m*0.5nvi I.Ďin,0.5m)'0.05m«0,tSB |A|m3
Potaike zahrnuje vuškuiuu manipulaci a vybouranou suti a t  vybouranými hmotami vč. 
uloženi ne skládku NezehrnujB pojrlotok za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ”  (e 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout dn 
jednotkové cany bouráni -  tonlo lekl musí být uvodon v doplňujícím laxlu k položce)

4 2017_OTSKP 12273 A ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ Tft 1 " ' 
Vč. odvuzu rts skládku M3 22.02U 115,00 2 « Í1 .30
v místě kaskády; 1,3m'0.1Sm'116m-22 020 |Afm3 
položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
• kompletní provedeni vykopávky neznpoiarvé I zapasené
• ošetřeni výkupftté po celoudohu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztlžunl vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektu vč jejich dočasného 
zajištěni
• ztížen! pod vodou, v okolí výbušnin, ve sllsnéných prostorech a pod
• příplatek ze lepivost
• těženi po vistvách, pásech a po jiných nulných částech (figurách)
• Čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
je l 1151.2)
• potřebné snTženl hladiny podzemní vody
• téženl a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
• svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plán) 
znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
• paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepsžovánl (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, slěn a svahů
• zhutněni podloží, pflpndně i svahůvů. svahováni
• zřízeni slupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodé
- odvodem rwbo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- IFklénl výkopku
• veškoré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy- nájezdy, 
lešení, podpěr, koiistr., přemočíšnl, zpevněné plochy, zakryti e pod.)
• nezahrnuje uloženi zemsiy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v

5 2017_OT$KP 13173 A HLOUBENI JAM ZAPtí I NE PAŽ TŘ 7 
Vč odvozu na skládku M3 18,046 203,00 3 1303 34

pro zaústěni "fóliového potoka", lůrtka před vpustí: 1,9m2*0,5m=0,950 |Bjm3 
A+B=10,O46 (C]m3 
položka zahrnuje:
- vodorovné a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manlpulrme *  výkapkem
- kompletní provedeni vykopávky rte/apažené l zapařené
- ošetřeni výkopčié po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřen!
- ztíženi vykwpěwek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného 
zapitdnl
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve sllsnéných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- téžorn po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpáních jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz uslanovenl k 
poí. 1151,2)
• potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahován I a pfeavol i. svahů do konečného tvaru, výměně hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. píapaiovůul (vyjma Jlělových slěn)
- úpravu, ochranu a očištěni drtě, základově spáry, slěn e svahů
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopBti 
-tříděni výkopku
• voškere pomocné Konstrukce umožňující provodonl vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, komti,, přemostěni, zpevněné plochy, zokrylí a pod.)
• nezahrnuje uložen! zeminy (naskládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v

H LO U B E N I R ÝH  S l i l  D O  2M  P A 2 1 N E P A Í T f t  1
U lo žen i ns m oz isk ládku, bude využilo  pro zásypy M J 40 ,000 206,00

012017 OTSKP
fl.Q pj

pro "fóliový" potok; 0,4m2*S7m=22,d(XI fB|m3
pro zaústěni “íůlwvéha potoka", lulka před vpusti: l,«m2'O.5m=0,O5O [C]m3 
pra pohubl UN2QD. U,25m2a72.f>m=lt!,i5Q|DJm3 
A*B*C+D-13.46ůrn3{z pol 13?73 BM6.DQ0 |E|m3



položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopišlě po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč jejich dočasného 
zajlštdnl
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč čerpacích jímek, polrubl a poholovoslnl čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody 
-těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
• svahováni a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, slěn a svahů
- odvedeni nebo obvsdeni vody v okolí výkopišlě a ve výkopiSli
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěi. konali, přemostěni, zpevněně plochy, zakryti a pod,)
• oezatnnujo uloženi zeminy (ne skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v

7 2017_OTSKP 13273 B HLOUBENI RYH SIR 0 0  ŽM PAŽ 1 NEPAŽ TR 1 
Vč. odvozu na skládku M3 13,40tí 346.00: 4 666,16

M.4BCm3(zpol 13273.A) -4flm3(pro8 0  02, pol l76l0)=13.4B6ÍA}m3 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s  výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč jejich dočasného 
zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- lěženl po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- Čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
-svahováni a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
• ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažovánl (vyjma štětových slěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod )
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v 
položce 8,0141**

lULOŽENt SYPANINV 0 0  NÁSYPŮ A NA SKLAPKY 8 £2 ZHUTNĚNÍ lM3~ tOO.IftZlBI2017 OTSKP I1712ČT 1 002,431
z pol 12273:22,82m3«72,020 fA]m3 
z pol. 13173:10,046m3«=1«,046|B]m3 
z pol 13273: 56,406m3=59,406 [C]m3 
A+B+C=100,152 fDJm3
položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- úprava, očišlěnl a ochrana podloží a svahů
- svahováni, uzavíráni povrchů svahů
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňujíc! provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod)

0 2017_OTSKP 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERlALÚ 
Plšek M3 15.827 1 450,00 22 646.15
podsvp aotisvn poiliiW QN20Q- 0^5m2'72.0m-|},032m2'72,6m-lb,«27 |D|m3
položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce včelně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, Iřfděnlm, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni
- oSet/wil úložiště po celou dobu práce v něm vč. kfcmallckých opst/enl
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci b objektů a jejich dočasné 2ajlšlíril
- ztížunt prováděni vč huirvěnl ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
• ztíženě ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vistvách a po jiných nutných čáslech (figurách) vč dosypávek
• spoušlčnl a nošeni materiálu
-výměna tftsll zemni konstrukce znehodnocen* klimatickými vlivy
- ruční hulnftnl a výplň jam a psnhtubrvl v podloží
- úprava, očišlěnl, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
- zřízeni lavic na svazích
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
• veškeré pomocné konslrukco umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy. iBšenl, podpěrné konslrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- Zemina vytlačená potrubím o DN do 1 flOrnni se od kubalury obsypu neodečítá

I 10|?017 OTSKP 11S21S IA 1UFRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM LgEMl V TL DO 0.5CM Im2 11 25.0001 81.001
úprava terénu u větší lúňky: 25m2-25.000 fAlm2 
položka zahrnuté srovnáni výškových rozdílů Imémi

1 1112017 OTSKP M84A2R -  IA 1 VYSAZOVANÍ o k r a s n ý c h  t r a v in  a  t r v a l e k  VCETNÉ v ý k o p u  ja m k y [KUS 11 400.0001 165,001 ra ooo.ooi

Položka vysazováni keřů zahrnuje i hloubeni jamek (miř. rozmůiy pro keře 3EV3Q/30cm) s 
evsnt. výměnou půdy. s  hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem organického hnojivá 
min. 2kg pro kafe. zákvfcu. kůly, a pod
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimoslovendlnl a 
vnitrostaveništnl dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případně s  uložením
Zemní práce 2̂6 754,66

2 Základy

12 2017JDTSKP 21361 A ŠEPARACNl VRSTVY Z GEOTEXTILIE ------—
Min. 500 a/m2 M2 138.500 123,00 17 035,50



pro lůně na "fóliovém" poloce: 22m2+12m2=34,000 [A]m2
pro “fóliový” potok: 1,5m’57m=05,5OO (B]m2
pro zaústěni "fóliového potoka", tůňka před vpusti: 3m2=3,000 [C]m2
u kříženi s aslallovou cestou: 16m2=16,000 [D]m2
A+B+C+D=136,500 [Elm2
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimoslaveništnl a vnitrostavenišlnl dopravy

2017 OTSKP 28931R A
s t ř ík a n ý  BETON
Kompletní zhotownl umělého vymletého břehu, tvořeného tvarovanou kari slil přikotvenou 
do stávající opěrně zdi Nn kari slf trudu připevněny pletivo a následně bude nanesen 
stříkaný botou * finální patinou v barvě přírodního kamene použitého v celém projektu.

M2 161,460 2 700,00

54m'2,3m*1,3 Í30% pro záhyby a tvarováni)*3101.400 |A|m2
-dodáni čerstvého belonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého belonu a způsobu 
hutněni, ošetřeni a ochranu belonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého belonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetřeni,
-bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včelné odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu,
výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnoslnich 
opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních Čel, kapes, nálilků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč
zllženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konslrukcl a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované Izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztižonl práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, lěsněnl a tmeleni spař a spojů,
-opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo KamonKrom,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2 Základy 452 977,60

4 Vodorovná konstrukce
14 2017_OTSKP 451365 A POOKL VRSTVY ZĚ ÍELEZO BET DO C3W37 (B37) VČET VÝZTUŽE 

C30/17 -XC4 wzluřeoý kari šili (1 vrstvaV8/i50xlSO M3 0,306 4 015,00 1 226,59
v rozdělovniku vody 0,0rn‘ 3,4m‘ D,15rn=D,3O6 |A|m3 
-dodáni čerstvého bštunu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, korušlenci čerstvého belonu a způsobu 
hulněnl ošetřeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
Mastnosti
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu
- zřizenl pracovních a dilatačnfch spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetření
- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
belonu
-vytvořeni kotevních čel, kapes, nálilků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč 
ztíženi práce a úprav kolem nich
- úpravy pru osazeni výztuže, doplňkových kurtslnikcl a vybaveni
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni
- nálěry zabraňujíc! soudržnost betonu a budněnl
- výplň, lěsněnl a Imelenl spař a spojů
-opatření povrchů butonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střiháni, řezání, ohýbáni a spojováni do 
všedi požadovaných tvarů (vč armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a 
kryti výztuže butonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
• pomocné konstrukce a prače pio osazeni a upevněni výztuže
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konslrukcl
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a belonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

' 15 řUt7_OTSKP 45152 B p o d k la d n í á  v ý p l ň o v ě  v r s t v y  z x a m e n iv a  d r c e n é h o
ŠD 6-16 mni M3 12,910 2 600,00 33 506,00
pro stezku z bel pražců. 97.7m2*0,1 m*9,770 JAfm3
pro lůně na "fůhověm" poloce: (13,98m2'0,1mt-6.95m2’ 0,1m)'1,5 (+50% pro vysvahováni
břehů)»3,l40 [BJm3
A+Ba12,910fClm3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništnl a vnilrostaveništnl 
dopravu a jeho uloženi
nenMi v zadávací dokumentaci uveilono ilnak, rádná so o nnkuootanv mateiiól

16 2QT?_QTSKP 45157 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 1 KAMENIVA TE2ENÉKO 
Plšek M3 6,695 1 220,00 11 827,90
pro tůně na "fóliovém' potoce: 13,SBm2*0, t m+6,e5m2'£). 1 m* 2.093 [A]rn3 
pro zai^ iinl "lůllového potokaMúřlka před vpusti 1,9m2‘0,1m=0, vgo [B]m3 
pro "fóliový" potok: 0rC7m2,S7m=3,OTD [CJm3
pro zaústěni "lákového potoka', lůňka před vpusti: 1.Bm2*0.1m=0,190 [Djm3 
(A< B*C+D)* 1,5 l*5Ů%pro vysvahuvánl břeh ú)-“ 9,695 |E]m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva mlmcretavcnlšlnl a vnilrostaveništnl 
dopravu a jeho uložení

2017_OTSKP 45157 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z  KAMENIVA TTÉ2ENÉHO 
Štěrkopísek M3 30,566 1 220,00 3? 292,95

I Iál20t7 OTSKP 148211

pro nové korylovmlstě kaskády: 1.3m, 0,2m, 116m*30,160 [B]m3 
A+B=30.568 [C]m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništnl a vnitroslaveništnl 
dopravna jeho uloženi
nenl-H v zadávací dokumentaci uvalenu jinak, ledně so o nakupovaný matená!___________

I PODKLAD KONSTR Z DjLCO B£TOŇ~
balonové trámy pod pod betonové pražce s dekorem dřeva v esí cestě: 
2ks*0,1m’ 0,15m*1,5m =0,045 |A]m3

|M3 0.0451 5 340.001 240.301



- dodáni dlíce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladováni, doprava a osazeni do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana 
dílců,
- u dílců železobetonových a pfedpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka,
- úpravy a zařízeni pro uložení a transport dlíce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod ,
• výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
- očištěni a ošetřeni úložných ploch,
• zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označeni dlíce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dlíce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných měřeni,
- veškerá zařízeni pro zajištěni stability v každém okamžiku,
• další práce dané případné specifikaci k příslušnému pře fabrik dílci (úprava pohledových 
ploch. přlp. rubových ploch, osazeni měřicích zařízení, zkoušení a měřeni dílců a pod)

10 2017_OTSKP 46457 A POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA T£2£N£HCJ 
orawVv rrřní 13-32 mm 60%. 4-8 mm 40% M3 ?0,77& 2 100,00 43 627,50
pro tůně na "fóliovém" potoce: 22m2+12rn2=34,000 [A]m2 
pro "fóliový" potok: 1,5m’ 57m=85,500 |B]m2
pro zaCetěnl "fóliového potoka", tůňka před vpusti: 3m2=3,000 (C]m2 
u kříženi s asfaltovou cestou: 16m2*16,000 [D]m2 
(A+B+C+D)*0,15m=20,775 lEjm3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavenišlnl a vnitroslavenišlnl 
dopravu a jeho uložení
nrmi-li v vstdAvticr dokumentaci uvedeno ilnak. ifidrifl se o rmkiaiowiiV matanat

20 2017.OT8KP 4645BR A POHOZ DNA A SVAHU Z VÝBOROVÉHO KAMENE 
Obloženi břehů e solitérní kameny T 35,000 2 500,00 87 500,00
odhod: 351=15,000 |A|t
položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mlmostavenišlnl a vnllrostaveništnl 
dopravu a jeho uloženi

BftEHONĚ OPEVNĚNI Z FOLIE M2 138,500 240,00 33 240,00Jezírková fólie PVC 1.5 mm
pro lůně na "fóliovém" potoce: 22m2+-12mř»34,0Q0 {A]m2
pro "fóliový" potok: 1.5m*57m=65,500 lBJm2
pro zafetěnl "Fóliového potoka", tůňka před vpusti: 3m2=3,000 (C]m2
u kříženi s asfaltovou cestou: 16m2*16,000 [D]m2
A+B+C+D=13B,500 |E)m2
položka zahrnuje:
• nezbytné zemni práce (např svahováni)
- dodávku a položeni pfeiigpsané fólie včetně mímostavenišlnl a vnilrostaveništnl dopravy
- úpravu, očištěni a ochranu podkladu
- přichyceni k podkladu, případně zalíženl
- úpravy spojů a zajištěni okrajů
• úpravy pro odvodněni
- nutné přesahy

STUPNÉ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT
C30/37 - XC4 vyztužený kari sltl (1 vrstva) 8/150x150 s vtlačenými říčními oblázky a valouny
pro navě koryto v místě kaskády. 0,243m2'11610=28,1&Ů |B|m3 
pcnozna zahrnuje:
• nutné zemni práce (hloubeni rýh apod.)
•dodáni čursfyého batonu (betonově směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
• zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,
• užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
• zřízeni pracovních e dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetřeni,
-bedněni požadovaných koňak, (i ztracené) s  úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně udbedňovaclch n odsktužovaclch prostředků,
podpěrně konali, (skruže) a lešení vioch dluhů pio bedněni, uloženi čerstvého betonu, 

výztuže a doplňkových konslr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni d základů těchto konstrukci e teleni.
• vytvořeni kotevních čel, kapes, nálilků, a sedel,
■zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod . vč 
ztíženi práce a uprav kalem nich,
- úpravy pio osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků b náltirů. případně vyspraveni,
- konstrukce tuleňových ktnubú, upevněni kotevních prvků o doplňkcmyob konstrukci.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a budnénl,
• výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemnívlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konatiukce proti vlivu bludných proudů
•dodáni betonářské výztuže v požadované kvaltě, střihání, řezáni, ohýbaní a spojováni do 
všech požadovaných tvarů (vč sirnakošů) a uloženi é požadovaným zajiětěnlm polohy a 
kryli výztuže batonem
• veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a  práce pro osazeni a upevněni výztuže,

IkA inlrwvn^H Mfpi mrtnIAS hatrtnáFcVÁ
Vodorovné konstrukce 431 745 25

J _______________ Komunlkaoo
KRYTY 7- D lLC ljZ  BETONU BEZ LO ÍE  " " " '
Balonové pražců 1200/250/50 s povrchovou úwavou v dekoru dřeva
v asfaltové cestů:6k.s‘ l,2m ’0,25m=t.800 [AJm2
• dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsanou 
výplň spař
• očištění podkladu
• uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně 
spař
• zřízení vrstvy liez rozlišeni Šířky, pokládaní vrstvy po et&pach
• úpravu napojeni, ukončeni poděl obrubníků dilatačních zařízeni, odvodňuvacich proužků, 
odvodňovaůů. vpusti, šachet a pod , nestanoví. II zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků,

24 2017_OTSKP 58251 A
KRYTY Z DlLCŮZ BETONU DO LOŽE Z KAMENIVA
Stezka z betonových pražců 1200/250/50 a 600/250/50 s povrchovou úpravou v dekoru M2 97,700 526,00 61 390,20
dřeva vč, podkladu z §D4-Bmm II Mmm

600/250/50: 30m2=30,000 |BJm2 
A+B=Q7,700 |C|m2

-i-



- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
- očištěni podkladu
• uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni podat obrubníků, dilatačních jfořizpnl, odvodňovsclch proužků, 
odvodňovBČú, vpusti, luchnl 0 pod,, nestanovl-li zadávací dokumentace jlriBk
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

S Komunikace 52 023,80

7 Přidruženi stavební vÝrobi
25 2017_OTSKP 711509 A OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 1EX1 lUl 

Min 5G0fj/in2 M? 138,500 130,00 18 005.06
pro túiiě na "fóliovém" potoce: 22m2* 12m2" 34,000 |A|m2
pro "fóliový" polok: 1,5m*57m=85,500 [B)m2
pro zaústěni "fóliového potoka", lůňka před vpusti: 3m2=3.0Q0 [C]m2
u kříženi s  asfaltovou cestou: 16m2=16,000 (D]m2
A+B+C+D*138,600 [E]m2
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu 
• zřízeni ocbrany izolace____________ ___________________________________

26 2017_OTSKP 741157 A SLOUPY VEREJNEHO OSVĚTLENI OCEL TRUBKOVÉ 
Kornnletnl vč. vvsItdIu KUS 10,000 7 900,00 79 000.00
10ks=10,000 |AHu

27 2W 7.0TSKP 751913 A OEMONTA2 SLOUPO BETONOVÝCH 
Vč likvidace KUS 10,000 3 620,00 36 200.00
ods1raněnlstáv.>|klíii staunú VO- lf lks-t0.000 [A|ks

7 Přidružená stavební výroba 136 205,00

8 Potrubí
28 2017_OTSKP 87434 A POTRUBÍ z  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 2Q0MM 

PVC □ »  200 SNUJ M 72,600 385.00 27 951.00
0 .8n> ♦ 6 2m r0 ,8m =72.800  fAlm
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodáni viíikerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- Lfirava a přípravu podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologická ho 
pfedpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních sper a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaCelénl, 
napojeni, vyvedeni a upevněni odpad výustl
- ochrana potrubí nátěrem (vč úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jíně položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
• položky ptali pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech,
chráničkách
• položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

________ ____________________ ____________________ ________________  'h.-nuje zkoušky vodotěsnosti a Iplewznl prohlídku___________________________________________  _________________________________________________________
i ?0l2P1/ OTSKP IĚW121 [A iM ftížÉOCELOVč SAMOSTATNĚ IKUS I 1,0001 5640001 5 MP M l

1 ks* 1.000 |A|fc>
Položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsané mříže včelně rámu

8 Potrubí 33 591,00

I 30l?017 OTSKP 1918112
Oitnlnl konetrukco ■ práce

I ř e z An I a s f a l t o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  io5mm~ I 10.0001 130.001 tarecxJi
1.5m « 2’ 1,2í)m+2*0,eSm *2* 1,0m= >0,600 fAlm

31 2017OTSKP 9Ó610R1 A DROBNÉ DOPLŇK KOHBTR DŘEVĚNÉ 
Ruční hradllka KS 3,000 10300,00 30.900,00
3ks=3.000 |A|ks
■ dílenská dokumentace, včelně těchnelogického předpisu spojováni,
- dodáni dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu no náročnost a její objem, dltanekl montáž, montážní 
dokumentace,
• dodáni spojovacího materiálu,
• zřízeni montážních a dilatačních spojů, spař, včelně potřebných úprav, vložek, 
opracováni, očistění a ošetřeni,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro muiiláž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a buzpečnoetnlch opatřeni *  základů pra tyto konstrukce 
a lešení,
• jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včelné dopravy konstrukce z 
výmbny nástavbu,
• montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických 
výpomoci,
• výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
• čištěni konstrukce a odstraněni vlech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracováni povrchů včetně úprav pod náléry e pod izolaci,
• veškeré druhy dílenských základů n základních nátěrů 0 povlaků,
• všechny druhy ocelově ho kotvení,
• dílenskou přejimku ■ monlážní prohlídku včetně požadovaných dokladů,
• zřízeni kotevních otvorů nobo jam, nejsou lí část! jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a 
oioVenl,
- osazení kotveni nebo přímo čésll konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
• výplň kotevních otvorů (připadne poťUlll patních desek) maltou, batonem nebo jinou 
speciální hrnutou, vyplněni jam zeminou,
• ošetřeni kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,
Dokumentace pro zadáni stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje 
nnpř..
• veškeré úpravy dřeva pro zlepšeni jeho užitných vlastnosti (impregnace, zpevňováni a 
pod.),
• veškeré druhy povrchových úprav.

32 CL*co00<N 93798A A MOBILIÁR * VYBAVENI DĚTSKÝCH HftlST 
Vodní mlýnek KUS 2,000 8 000,00 16 000,00

Položka zahrnuje:
• montáž, osazeni a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentaci
• mimostavništnl a vnitrostintinišlnl dopravu
• nezbytné zemni práce a základové konstrukce
- předopsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod)
Pozn.: materiál uvedený v lextu představuje rozhodujíc! podíl ve výrobku
MOBILIAA -VYBAVENI DĚTSKÝCH HRjST r------------------ 1
Vědro na Vudu na dřovéné konstrukci připevněné lanem_____________ 2 500,00

_ a/



Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- mímostavnišlnl a vnilrostaveníštnl dopravu
* nezbytné zemni práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátéry a pod)
Pozn : materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

34 2017_OTSKP 96613 A BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC
Vybourané žulové hakllkv budou uloženv na místě určeném objednatelem M3 20,100 2 290,00 64 532,20

3512017 OTSKP |HM16~

ubouánl *tAvějici kaikády: éztmM .7rrrD.2in*<}4rrl2‘ťl.2m=27,680 [A]m3 
ubourání stávajícího lo/tfělovnlku vody, odhad: 0.5m3»0(SOO |B)m3 
A+B»20,16OÍC|m3 
položka zahrnuje:
• rozbouráni konstrukce bez ohledu na použilou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- Veškerou rciarupuldcf e yyhouíariou suli a hmolami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, kléry ae vykazuji* v pcloicB D14t“  (evýjimkou malého množství 
bouraného materiálu. kde je možné poplatek zahrnout do jednotkově ceny houráni -  teola 
fakt musí být uveden vdoptihujlclm textu k položce)
- veškeré dělil práce plynoucí z technologického předpisu a /  platných předpisů 

IBOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BE1 ONU 3 300,001 t5fl 710.401
ubourání bet. zídky u rozdélovniku vody: P,36m3«0.360 |A|m3 
ubourání bet. čůatl kaskády, odhad:
(1,3m’ 0,2m+2*0,3m'0,03m)*116m+1,2m’ O,2m*02m=47,128 [B]m3 
A+B=47,480 [C)m3 
položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení e pod)
- veškerou manipulaci» vybouranou suti a hmotami vtelrift uložsnl na skladku Nezahrnuje 
poplelok za skládku, kléry se vykazuje v položce 01*41** (e výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde Je možní poplatek zahrnout do Jednotkové curry bouráni - lenlD 
lákLmuai být uveden v doplňujícím textu k. položce)

3b 2017_OTSKP 969245 A VYBOURANÍ POTRUBÍ DN d o  30QMM KANAL12AC 
Vč. likvidace M 10.000 415,00 4 150,00

odstraněni stávajícího litinového potrubí u kříženi s asi cestou, odhad: 10ms10,000 [A]m

S

• položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplelak za skládku, kltrrý se vykazuji* v položce 0141 '* (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kdo je možné poplntok zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí i  technologického předpisu a z plotuýčh 
předpisů
Ostatní konstrukce a práce 276 170,60

C e l k e m  1 538402,06

Červený Hródok 10, 431 11 Jirkov 
IČ 27357694. DIČ CZ27357694



A S P E  9
Soupis prací

Stavba: 16014-SP
číslo a název SO: 02
číslo a název rozpočtu: 02

Zoooark Chomutov - cesta vody 
Vybudování vodní cesty přes buvoli rybník 
Vybudování vodní cesty přes buvoli rybník

Poř
t pol

cenová
soustava

KOO
Doložky

varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
c e ž JA

jednotková celkem
1 2 3 4 r, 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a uršce
1 20T7_QTSKP 014211 A POPLATKY ZA ZEMNÍK • ORNICE 

OmlCBrtřlděnD zerruna M3 27,600 eao.oo 2tí Z20.00
propoj. 10202 184m2*0,15m=27,600 |A|m3
zahrnuj® velkeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s  otvirkou 
zemníku)

0 Všeobecné konstrukce a práce 26 220,00

Zemní práce________  ______ ______
i VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK T íC T 70,6001 »35 001 ' ftQ3Ď,bol2}20l7 OISKH 1175/3 |M3
pro pol. 17610 (z meziskládky): 46m3=46,000 |A)m3 
propol 18232:104m2*O,15m=27,6OOlBjm3 
A+B=73,600 |C|m3 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetřeni vý ko piš té po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč jejich dočasného 
zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech b pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkoplšti 
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr konslr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod )
položka nezahrnuje:

3 2D17_OTSKP 17180 A ULOŽENI SYPANINY DD NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ftlčni oblázky nebo valouny oiosvbenfc zeminou v nométu 70/30 m 64,000 1 800.00 166200,00
rozšlřonl bfeliu buvolího rybníka (odměřeno z dv*g): 101m2*0,5m+87m‘0,5m2“ 94.Q00 
fA]m3

I <12017 OT8KP h ra io  lA

I 5l2Qt7 OTSKP 11BZ07 " T a '

1

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přlp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastností
- hutněni I různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
-ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení prováděni vč. hulněnl ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
• výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očišlénl, ochrana a zhutněni podloží
- svahováni, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti
-váškorě pomocné konstrukce umožňující provedení zomriíkqrAtJukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněně plochý, zakrytí a pod.)

IW PLN Ě ZE ZEMIN SE ZHUT Im 3 I -16 0001 S7C.MI z e m. T O l
obnoveni asírCwkúv buvolím rybníku: í85m2'‘ 11Sm2)*0^Sm«46.0O0 |Alm3
položka zahrnuje:
• kompletní provedeni zemní konstrukce vč výběru vhodného materiálu
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přlp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hulněnl
- Ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni 
-ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejrch dočasné zajištěni
- Ztíženi provádění vč. hutněni vo ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
-ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konshukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruíni hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedenl vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpěvné né plochy, zakryti a p u l)

1RO2PR0STRENI ORNICE V TL DO 0.15M Tm? | ifUOOOl ÍŽSIm I 23000051
obnoveni ostrovů v buvolím rybníku: 65m2-> 119m2= 164,000 lAlm2 
položka zahrnuje:
nutné přemlslénl ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni ornice v předepsané tloušťce v rovině a va svahu do 1:5
Zemní práce 228 770,003 Svislé konstrukce

6 2017_OTSKP 31815 A

zoi o d d ě l o v a c í a  o h r a d n I z  d íl c ů  z p l a s t  h m o t
Předěl buvolího rybníka kůly z recyklovaného plastu o průměru 80 mm, délky 2,6 m, barva 
šedé Kůly budou do dna rybníka zatlučeny (bez betonování a bez patek). Kůly budou 
provázány prkny z  recyklovaného plastu 100 mm *30 mm, délky t,5 m - 50 ks, také šedé 
beiw Soolovací meteriai noioz.

M3 2,037 40 000,00 113 480,00

k ty : 3 ,14*0.04m*2'2.flm'2t)0k» (počet ks odhad)-2.6l2 |A|m3 
prkna: 0,03m,0,1m*1.5m*50ks=0.225 (B|m3
A+B=2,037 JC)ni3

-4 !



- dodání dlíce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazeni do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana 
dílců,
• úpravy a zařízeni pro uložení a transport dlíce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dílce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod ,
- výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
- očištěni a ošetřeni úložných ploch.
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označeni dlíce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dlíce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných měřeni,
• veškerá zařízeni pro zajištěni stability v každém okamžiku,
- další práce dané přlpadnš specifikaci k příslušnému prefabrik dílci (úprava pohledových 
ploch, přtp. rubových ploch, osazeni měřicích zařízeni, zkoušeni a měřeni dílců a pod)

7 2017_OTSKP 386385R A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 v č e t n ě  v ý z t u ž e  
P řeDad rybníka KUS 1,000 28 790,00 28 700,00

3

1 ks=1,000 ĚAlká• oooam cersEverio Detonu (oetonove směsi; pozaoovane Kvanty, jeno uiozem ao 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a
vlastnosll,
- užili potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištěni a ošelřenl,
-bedněni požadovaných konslr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včelné odbedňovaclch a odskružovaclch prostředků,
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, 
výztuže s doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opalřenl a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálítků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod , vč 
ztíženi práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- litprovy povrchu pro potaženi požadované izolace, ppvtaků a nátěrů, případně vyspraveni,
• ztíženi práce u kabelových o injektáínlch trubek a  ostatních zařízeni osazovaných do 
belonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů,
-opalřenl povrchů betonu Izolací proli zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
• případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proli vlivu bludných proudů
- dodáni betunáfské výztuže v požadované kvalitě střiháni, řezáni, ohýbáni a spojováni do 
všech požadovaných tvarů (vč armakošů) a uložení s  požadovaným zajištěním polohy a 
kryli výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- 7oHnî Vá iflínnmcri nrn mrmlá* hnlsmáFclK/
Svislé konetrukco 142 270,00

4 Vodorovné konstruke*
e 20l7_OTSKP 451&2 A PODKLADNÍ a  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 

SO 4-0 min M3 27,600 1 447,00 39 937,20

obnoven! ostrovův buvolím rybníku - filtrační vrstva: (65m2+119m2)'0,15m=27,600 [A)m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništnl a vnitroslavenišlnl 
dopravu a jeho uloženi
nsnMI v zadávací dokumentaci uvedeno jnak jedná »e 0 nakupovaný materiál

g 2017_OTSKP 46451R A
OSTROVY Z LOMOVÉHO KAMENE
Min prům. kamene 35 cm.
Ztížené podmínky • vodní nádrž nelze vymršti!

M3 419,023 2 400,00 1 005 655,20

4

obnoveni oebuvův buvolím rybníku:
1/3*3,14*1,5m'(8m*&n>»4,55m*4,55m+8m'4,S&m (prům. hodn»=130.131 |A|m3 
1/3*3,14* 1,5m-(97in*9.7m*6.2m*6,2m+9,7m*6.2m (prům hodn »=302,492 |B)m3 
•46m3 (z pul 17010) -27.8m3 (z po). 45152K/3.00D |C]m3 
A+H*C*419,023 |D|m3 
položka zahrnuje:
- dodávku a uloženi lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništnl a 
vnilrostavenišlní dopravy 
Vodorovné konstrukce 1 045 692,40

7 Přidruženi stavební w ro b í
to 2018_OTSKP 75K20 A

NAPÁJEČI ZDROJ
Kombinovaný zdroj pro ei ohradník vč zemnění a veškerého doftllm příslušenství a 
materiálu potřebného prci /řízení nlné funkčního zařízeni

KUS 1,000 30 000,00 30 000,00

pro e|. ohradník umístěný na buvolím rybníku 1ks=1,D0Q |A|k$
1 Položka obsahuje:
-  dodávku specifikovaného bloku/zarlzenl včetně potřebného drobného monlážnlho 
materiálu
-dodávku suuwsejlclho příslušenství pro specifikovaný blok/zařlzenl
-  dopravu a skladováni
2 Položka neobsahuje:
X
3 Způsob měřeni:
Udává so počal kusů kuaiptatnl konstrukce nebo práce

11 2017_OTSKP 76291 A
DŘEVENÉ OPLOCENI Z RE2IVA
Vů. ochranného nátěru s účinností proli plísni, hnilobě, dřevokaznému hmyzu a houbám a 
proti uůsoboni ohně

M2 179,000 1 900,00 340 100,00

výměna dřevěné plotově výplně u buvolího rybníka, výška ptoiut,6m, prkna š . D,2m Sfcs do 
výšky: i79m*5te*0,2m=179,000 ÍAlm2
- položky tesařských konstrukci zahrnuji kompletní konstrukci, včetně uprav řeziva (I 
irnpiagnacl, povrchová úpravy a padj, spojovací a ochranné prostředky, upevřwvacl pTvky. 
lemován I, litování, spárováni, rvení-lí zBhmul v Jiných položkách, I rtátě r konstruke I. včelné 
úpravy povrchu plod nátěrem

12 2017_OTSKP 76798 A
ELEKTRICKÝ OHRADNÍK
Drát/lanko pro elektrické ohradníky vč upevňovacích prvků a veškerého dalšího 
příslušenství a malenálu potřebného uro Instalaci voděni (naraz)

M 77,000 135,00 10 395,00

vedeni «l ohradníku uchycené na fcify z recyklovaného plastu předělující buvotl rybník: 
77m=77,000 [Alm

7 Přidruženi stavební výroba 380 495,00
9 Oetalni konstrukce a nrěce

13 2017_OTSKP 06615 A BOURANÍ k o n s t r u k c í z p r o s t é h o  b e t o n u
Vč. podolku / li akládku M3 2,000 3 300,00 6 600,00
odstraněni stávajícího přepadu buvolího rybníka, odhad 2m3«2,0QQ 1A|m3



položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včetně uložení na skládku Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni -  tento 
fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)

I 14 2017 OTSKP 96617 A
BOURANÍ KONSTRUKCI 2E d ř e v a  
VČ likvidace M3 2,646 1 906.00 5 056,64
Ztížené oodmlnkv • vodní nádrž nelze WDUstit
demontáž dřevěných k iiú  předělujících buvoli rybník 
100ks‘ 3,M*0.0/6m*U,075m*t,5m=2,e4e |Alm3 
položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
-veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 “  (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, k<ha ic možné popluték zahrnout do jednotkové ceny bouráni -  tento 
fakt musí být uveden vdoplňujlclm lexlu k položen)

2017_OTSKP 966841 A ODSTRANĚNI OPLOCENI DŘEVĚNÉHO
Uloženi na mtalé určeném objednatelem v areálu Zooooiku M 179.000 146.00 ?5 055.00
odstranění stávajícího oplaceni u buvolího rybníka: 179m*179,000 lAlm
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včetně uložení na 
skládku Nezahrnuje poplat_ek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni -  tento (akt musí býl uveden v doplňujícím textu k položce)
- poluika zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstraněni vrat a vrátek 
Ostatní konstrukce a práce

C e I  k e  n



HARMONOGRAM
Revitalizace rybníku PZOO Chomutov

HARMONOGRAM FINANČNÍ cena dle 
5oD 3.585.341,43 Kč

475 000,00 Kč 735 000,00 Kč 590 000,00 Kč 55 000,00 Kč 25 000,00 Kč 410 000,00 Kč 580 000,00 Kč 415 000,00 Kč 300 341,43 Kč



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

ČSOB Pojišťovna
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel")

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
Pojistitel potvrzuje, že s pojistnlkem a současně pojištěným: ROCKNET s.r.o. 

sidlo/místo podnikání: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov IČO: 27357694 

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25782 

dne 16.08.2017 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8068316819.

Pojištění (pojistná smlouva) se sjednává od 17.08.2018 00:00 hod. na dobu neurčitou.

Pojištěni je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištěni: pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištěni se řídl Všeobecnými pojistnými podmínkami -  obecná část VPP OC 2014 a Všeobecnými pojistnými 
podmínkami - zvláštní část Pojištěni odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014.

Sjednaný limit pojistného plněni / pojistná částka: 20 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 50 000 Kč

Místo pojištění/územni rozsah: Evropa

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistnlkem byla výše uvedeného dne 
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou 
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím 
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzeni nijak existenci pojištění k jakémukoliv Časovému

Poznámky:

okamžiku ze sjednané pojistné doby. A
Č SO f? Pojišťovno

., a 11 .*, £*•. >. 
i ' .  t v . 'M  i'!-i m i1 S ř í i fm n r jn n r

datum, otisk razljkápojistitele, podpis osoby oprávněné 
fédnat jménem pojistitele


