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A.1. Identifika ční údaje 

 A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce povrchu hřiště s běžeckou drahou, ZŠ Školní, 
Chomutov 

Místo stavby: Sportovní areál ZŠ Školní Chomutov 

Katastrální území:   k.ú. Chomutov I 

Parcelní čísla pozemků:  2443/1 

Předmět PD:    DPS 
 
 A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Název:    Statutární město Chomutov 

Adresa: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

IČ:      00261891 

Statutární zástupce:   JUDr. Marek Hrabáč, primátor 

 
 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatelská firma:   Beniksport s.r.o. 

Adresa:    Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6 

IČ:      25148133 

DIČ:     CZ 25148133 

Statutární zástupce:   Ing. Arch. Jan Drdácký 

Telefon:    777 940 867 

E-mail:    j.drdacky@beniksport.cz 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt, 
     číslo autorizace 01 168 – ČKA, 

Projektanti stavební části: Jan Drdácký 

Zakázkové číslo:   014 – 18 

Datum zpracování:   08/2018 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

− Zadání investora. 

− Geodetické zaměření 

− Konzultace v rozpracovanosti. 

− Makroskopický průzkum lokality. 

− Fotodokumentace. 
 



 
 
A.3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území leží v jihovýchodní části města Chomutov na parcele 2443/1, k.ú 
Chomutov I. V současné době je v místě stavby stávající sportovní areál základní 
školy. V areálu se nachází: atletický ovál 165 m se sektorem pro skok daleký a 
víceúčelové hřiště 31,8x46,9m. Pozemek je v majetku města.  

 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Na pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 

Veškerá dešťová voda je svedena do podloží hřiště a dále drenážními pery do 
stávajícího napojení ve stávající šachtě. Množství odváděné vody se nemění, jedná se 
o rekonstrukci již nadimenzovaného systému. 

 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projekt je v souladu s územním plánem města. Plochy leží v řešeném území a jsou 
funkčně vymezeny pro občanské vybavení – sport. 

 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro danou stavbu není potřeba územní rozhodnutí, jedná se o rekonstrukci stávajících 
ploch. 

 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů. Požadavky dotčených 
orgánů dosud nebyly vzneseny. Objeví-li se budou zapracovány. 

 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení na zájmové území nejsou. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Před zahájením stavby musí být odstraněny přilehlé topoly vč. pařezu západně od 
areálu, jejichž kořeny prorůstají do podloží stavby a způsobují zvedání zpevněných 
ploch. 

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

obec katastrální území p. č. druh pozemku podle KN výměra [m2] 
Chomutov Chomutov I 2443/1 Ostatní plocha 4116 
 



 
 
A.4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Změna dokončené stavby 
 
b) Účel užívání stavby 

 Plocha občanského vybavení - sportoviště. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Trvalá stavba. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a 
bezbariérové užívání staveb. 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Požadavky dosud nebyly vzneseny, objeví-li se budou zapracovány. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení na tech. řešení stavby z charakteristiky stavby 
nevyplývají. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 

Víceúčelové hřiště 31,8 x 46,9 m s umělým víceúčelovým trávníkem tl. 20mm 
výměry 1491,4 m2. Záchytné sítě za brankami v=5 m. Atletická dráha cca 165 m s 
rovinkou na 30 m se 4 drahami na rovince a třemi v oválu s dvouvrstvým 
polyuretanovým povrchem tl. 13 mm výměry 579,3 m2. Sektor skok daleký 
s rozběhem 17 m s dvouvrstvým polyuretanovým povrchem tl. 13 mm výměry 18,7 
m2 a pískovým doskočištěm 3x7m. Opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 200mm, 
v=0–0,6 m délky 24,4 m. Plochy ze zámkové dlažby tl. 60 mm výměry 410,8 m2. 

 
i) Základní bilance stavby 

 Pro navrženou stavbu není předmětné. 
 
j) Základní předpoklady výstavby 

 Předpokládané zahájení stavby: 2019 
 Předpokládaná lhůta výstavby: 3-6 měsíců 
 



 
 
k) Orientační náklady stavby 

 Viz přiložený rozpočet, který je nedílnou součástí PD. 
 
A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k jednoduchosti není stavba členěna na stavební objekty. 



 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
 Obsah: B.1. Popis území stavby 
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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území leží v jihovýchodní části města Chomutov na parcele 2443/1, k.ú 
Chomutov I. V současné době je v místě stavby stávající sportovní areál základní 
školy. V areálu se nachází: atletický ovál 165 m se sektorem pro skok daleký a 
víceúčelové hřiště 31,8x46,9m. Pozemek je v majetku města. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden makroskopický průzkum lokality, na jehož základě byla navržena 
stavba. Dále bylo provedeno zaměření a fotodokumentace areálu. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

 Území není poddolované a neleží v záplavovém území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a na odtokové poměry v území, ochrana okolí 

Provoz stavby nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťová voda je 
svedena do podloží ploch, kde je pomocí drenážního systému svedena do stávajícího 
napojení ve stávající šachtě. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V severozápaní části sportoviště dolšlo k prorůstu kořenů přilehlých topolů pod 
sportoviště (topoly budou odstraněny před zahájení stavby, není předmětem PD). 
Stávající skladby upravených ploch budou odstraněny do hloubky navržené skladby 
tj. 330 mm, budou zlikvidovány všechny kořeny v zájmovém území, zasypány 
vzniklé jámy a upravena a uhutněna pláň. Dále bude odstraněna opěrná zeď v jižním 
oblouku dráhy a stávající sektor pro skok daleký. 

 
g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zájmová parcela není součástí zemědělského půdního fondu. Není určen k plnění 
funkce lesa. 

 
h) Územně technické podmínky 

 Sportovní areál je z jihozápadu napojen na stávající komunikační síť města. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Před zahájením stavby musí být odstraněny přilehlé topoly vč. pařezu západně od 
areálu, jejichž kořeny prorůstají do podloží stavby a způsobují zvedání zpevněných 
ploch. 

 
 



 
 
B.2. Celkový popis stavby 

 B.2.1. Účel užívání stavby 

a) Funkční náplň stavby 

Jedná se o rekonstrukci multifunkčního sportoviště pro atletiku a míčové sporty. 
Sportoviště bude využíváno pro výuku TV i veřejnost. 

 
b) Základní kapacity funkčních jednotek 

 Pro tento typ stavby se neřeší. 
 

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 

U hřiště se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. PET lahve od 
limonád. Ten se bude sbírat dle stávajících zvyklostí v areálu a svážet dle zvyklostí 
sváženého obvodu. 

 
 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Návrh sportovišť vychází z možností daného místa a z požadavků investora. 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Sportovní areál tvoří: Atletický ovál 165m s rovinkou na sprint 30m a sektorem pro 
skok daleký s umělým dvouvrstvým polyuretanovým povrchem tl.13mm. Doskočiště 
pro skok daleký je lemováno po celém obvodu pryžovým obrubníkem. Atletický ovál 
je od víceúčelového hřiště oddělen zámkovou dlažbou a betonovým obrubníkem. 
Uvnitř oválu je víceúčelové hřiště 31,8x46,9m s umělým víceúčelovým trávníkem tl. 
20mm. Za brankovými čarami jsou navrženy záchytné sítě v=5m. 

 
 B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o víceúčelový sportovní areál s využitím pro školu i širokou veřejnost. Areál 
nemá žádné technologické soubory. 

 
 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Všechny sportovní plochy a komunikace mezi nimi jsou řešeny bezbariérově a 
odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Přístupové komunikace ke sportovištím nejsou předmětem projektu, zůstávají 
stávající.  

  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle pravidel 
jednotlivých sportů. 

 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 



 
a) Stavební řešení 

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství 
navržených ploch, konstrukcí základů sloupků záchytných sítí, opěrné zdi a pouzder 
pro sportovní vybavení. V rámci zemních a přípravných prací je třeba odstranit 
stávající skladby upravených ploch do hloubky navržené skladby tj. 330 mm včetně 
lemování z obrubníku, sportovního vybavení (střídačky budou odstraněny oparně 
k opravě a dalšímu použití), drenážního systému, záchytných konstukcí a opěrné zdi. 
Budou zlikvidovány všechny kořeny v zájmovém území, zasypány vzniklé jámy a 
upravena a uhutněna pláň. Odtěžená zemina bude částečně použita na vyrovnání 
terénu kolem dokončené stavby. V jihovýchodním oblouku dráhy bude vybudována 
nová opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 200mm. Dále bude vybudován drenážní 
systém a napojen do stávajícího odtoku ve stávající šachtě. Na takto připravenou 
plochu budou provedeny štěrkové vrstvy, dvě vrstvy drenážního asfaltu a finální 
umělý povrch (respektive zámková dlažba). Veškeré zpevněné plochy včetně 
podkladní skladby budou uloženy mezi betonové obrubníky. Dále bude na předem 
osazené sloupy osazena ochranná síť. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní 
vybavení včetně znovu osazení opravených střídaček. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční řešení opěrná zeď: 
Opěrná zeď bude uložena na základových pasech šířky 300mm a hloubky 800mm. 
Základ opěrné zdi je navržen z prostého betonu C16/20 – XC1. Beton použitý do 
tvárnic je navržen z pevnostní třídy C16/20 – XC1. Při koruně opěrné zdi je navržen 
ztužující věnec ze ŽB tl.100mm vystuženým vodorovnou výstuží 2 pr.R12. ŽB věnec 
je propojen pomocí lemovací výstuže pr.R6 po 250mm. Stěny jsou z betonového 
ztraceného bednění 200x250x500mm. Stěny jsou vystuženy svislou výstuží 2x pr.R12 
po 250mm a vodorovnou výstuží pr.R8. Startovací výztuž je nutné provést při 
betonáži základu. Výztuž je 2x R12 á 250 mm. Alternativně lze po betonáži základu 
provést lepenou startovací výztuž. Kotevní délka startovací výztuže v základu je min. 
600 mm. Přesah startovací výztuže je min. 600 mm. 

 
Konstrukční řešení víceúčelové hřiště 31,8x46,9m: 
 -odtěžení stávající skladby - tl. 330mm 
 -přerovnání a hutnění pláně 
 -realizace drenážního systému 
 -realizace betonové obruby 
 -realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 240mm 
 -realizace vodopropustného asfaltu – tl. 80mm (např. 4cm AKO 16 + 4cm AKO 8) 
 -realizace umělého víceúčelového trávníku – tl. 20mm 
 
Konstrukční řešení ochranná síť: 

Za brankami víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení s polyetylenovou sítí 
napnutou na ocelové sloupky a ocelové lanko uchycené na sloupky v horní a dolní 
části. Celková výška ochranné sítě bude 5m.  

 
Konstrukční řešení atletická dráha a rozběh skok daleký: 
 -odtěžení stávající skladby - tl. 330mm 



 
 -přerovnání a hutnění pláně 
 -realizace drenážního systému 
 -realizace betonové obruby 
 -realizace štěrkodrti – hutněno –tl. 240mm 
 -realizace vodopropustného asfaltu – tl. 80mm (např. 4cm AKO 16 + 4cm AKO 8) 
 -realizace dvouvrstvého vodopropustného polyuretanového povrchu – tl. 13mm 
 
Konstrukční řešení pískové doskočiště: 
 -odstranění stávajícího doskočiště vč. rozšíření do hl. 400 - 550 mm 
 -přerovnání a hutnění pláně  
 -realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 100mm 
 -pokládka separační geotextilie 300g/m2 
 -realizace jemného křemičitého písku – tl. 300 - 450mm 
 
Konstrukční řešení zámková dlažba: 
 -odtěžení stávající skladby - tl. 330mm 
 -přerovnání a hutnění pláně 
 -realizace betonové obruby 
 -realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 270mm 
 -realizace pochozí zámkové dlažby – tl. 60 mm 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Pro daný typ stavby se neřeší. Jedná se o jednoduchou stavbu svahy jsou vysvahovány 
v poměru max. 1:2. 
 

 B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Žádná technická ani technologická zařízení stavba nezahrnuje. 
 
 B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Pro stavbu sportovního areálu není nutné zpracovávat požární zprávu. Jedná se o 
venkovní prostor neohraničený stavebními konstrukcemi. Nebude tedy řešen jako 
požární úsek, nestanoví se u něj stupeň požární bezpečnosti. Délky a šířky únikových 
cest splní normové požadavky. Z hlediska odstupů řešení vyhoví. 

 
 B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

U daného typu stavby se neřeší. 
 

 B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
  prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a řešení vlivu stavby na okolí 

 Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

Stavba nemá žádné požadavky z hlediska větrání, vytápění apod. Stavba je dostatečně 
vzdálena od komunikací, takže ani nehrozí vibrace, hluk, prašnost z okolního 
prostředí. Stavba je dostatečně vzdálena od obytné zástavby, takže ji nebude zatěžovat 
hlukem ze hry. 

 



 
 B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Jedná se o venkovní prostory, kde se neprovádí ochrana proti radonu 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

 Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 
 
d) Ochrana před hlukem 

 Sportoviště je dostatečně vzdáleno od okolní bytové zástavby. 
 
e) Protipovodňová opatření 

Stavba ani její provoz není tímto jevem bezprostředně ohrožena. Případné zalití 
vodou při extrémních záplavách neohrozí následnou funkčnost stavby. Polyuretanové 
povrchy a zámková dlažba se pouze očistí tlakovou vodou a dojde k výměně vsypu 
umělé trávy a písku doskočiště. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  

 Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 
 

B.4. Dopravní řešení 

Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou 
komunikací. 

 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny 
a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním 
semenem.  

 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

Dešťové vody se svedou do podloží hřiště a drenážními pery se odvedou mimo hrací 
plochy a napojí se do již nadimenzovaného systému. 

 
B.7. Ochrana obyvatelstva 

V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím charakteru 
závažných havárií. 

 
B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 



 
Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. 
Pozemek je oplocen. Zatravněná plocha v prostoru staveniště bude ukončení prací 
vrácena do původního stavu. 

 
b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy 
a podkladní vrstvou ze štěrkodrtě. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace města. V případě 
potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje svépomocí. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Přístup na stavbou dotčené pozemky musí být koordinovány dodavatelem stavby tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost v okolí stavby. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy zajištěny, 
atd., v souladu s platnými předpisy.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru – na 
ploše stávajícího sportovního areálu. 

 
g) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle 
platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně 
prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na 
zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné 
odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných 
odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O 
odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor 
při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby 
není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby 
bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění 
a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně 
sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných 
vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a 
jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba 
ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s 
výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 383/2001 



 
Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány 
odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti 
skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do 
okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O 
nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou 
pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný 
za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo 
odstranění. 

 
Odpady vznikající při stavbě: 
Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu Nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN3/AN5 
15 01 02 Plastové obaly O AN3/AN5 
15 01 03 Dřevěné obaly O AN3/AN5 
15 01 04 Kovové obaly O AN3/AN5 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N AN3/AN5 

17 01 01 Beton O AN3/AN5 
17 01 02 Cihly O AN3/AN5 
17 02 01 Dřevo O AN3/AN5 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O AN3/AN5 
20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3/AN5 
AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 
AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 
AN 5 – skladování 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Část vytěžené zeminy bude použita na modelaci terénu a konečné terénní úpravy. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem dodavatele 
je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti kropením 
a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo kontejnerech. 
Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-21 hod. 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako 
např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště 
musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na 
staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být 



 
při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny 
a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky 
donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

 Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím. 

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Sportovní plochy jsou plně bezbariérové. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Položení polyuretanového povrchu – od dubna do října (musí být dodrženy teploty a 
vlhkosti ovzduší dle výrobce). Na tento bod je třeba brát zřetel, protože může ovlivnit 
dokončení stavby! 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Lhůta výstavby: 3 - 6 měsíců 

 



 
 
 

C. Situační výkresy 
 
 Obsah: C.1. Situace širších vztahů   1:10 000 
   C.2. Koordinační situace stavby  1:500 
   C.3. Situace bourací práce  1:500 



 
 
 

D. Dokumentace objektů a technických a  technologických 
zařízení 

 
 Obsah: D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
    D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
     a) Technická zpráva  
     b) Výkresová část 
    D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
     Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 
    D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
     Není předmětné pro tento typ stavby. 
    D.1.4. Technika prostředí staveb  
     Není předmětné pro tento typ stavby. 
   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
    Není předmětné pro tento typ stavby. 



 
D.1.1.a. – Technická zpráva 

Účel objektu 
Projekt řeší výstavbu sportovního areálu ZŠ Školní Chomutov. Jedná se o 
rekonstrukci multifunkčního sportoviště pro atletiku a míčové sporty. Sportoviště 
bude využíváno pro výuku TV i veřejnost. Přístup ke sportovištím bude po stávajících 
komunikacích základní školy. Dešťová voda bude svedena stávající již 
nadimenzované kanalizace. 

 
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení 
vegetačních úprav v okolí objektu 

Sportovní areál tvoří: Atletický ovál 165m s rovinkou na sprint 30m a sektorem pro 
skok daleký s umělým dvouvrstvým polyuretanovým povrchem tl.13mm. Doskočiště 
pro skok daleký je lemováno po celém obvodu pryžovým obrubníkem. Atletický ovál 
je od víceúčelového hřiště oddělen zámkovou dlažbou a betonovým obrubníkem. 
Uvnitř oválu je víceúčelové hřiště 31,8x46,9m s umělým víceúčelovým trávníkem tl. 
20mm. Za brankovými čarami jsou navrženy záchytné sítě v=5m. 

 
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

Víceúčelové hřiště 31,8 x 46,9 m s umělým víceúčelovým trávníkem tl. 20mm 
výměry 1491,4 m2. Záchytné sítě za brankami v=5 m. Atletická dráha cca 165 m s 
rovinkou na 30 m se 4 drahami na rovince a třemi v oválu s dvouvrstvým 
polyuretanovým povrchem tl. 13 mm výměry 579,3 m2. Sektor skok daleký 
s rozběhem 17 m s dvouvrstvým polyuretanovým povrchem tl. 13 mm výměry 18,7 
m2 a pískovým doskočištěm 3x7m. Opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 200mm, 
v=0–0,6 m délky 24,4 m. Plochy ze zámkové dlažby tl. 60 mm výměry 410,8 m2. 
Orientace podélné osy vychází ze stávající orientace ploch a vede od severovýchodu 
k jihozápadu. 

 
Popis stávajícího stavu 

Řešené území leží v jihovýchodní části města Chomutov na parcele 2443/1, k.ú 
Chomutov I. V současné době je v místě stavby stávající sportovní areál ZŠ Školní 
Chomutov. V areálu se nachází: atletický ovál 165 m se sektorem pro skok daleký a 
víceúčelové hřiště 31,8x46,9m. Pozemek je v majetku města. 

 
Postup prácí 

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství 
navržených ploch, konstrukcí základů sloupků záchytných sítí, opěrné zdi a pouzder 
pro sportovní vybavení. V rámci zemních a přípravných prací je třeba odstranit 
stávající skladby upravených ploch do hloubky navržené skladby tj. 330 mm včetně 
lemování z obrubníku, sportovního vybavení (střídačky budou odstraněny oparně 
k opravě a dalšímu použití), drenážního systému, záchytných konstukcí a opěrné zdi. 
Budou zlikvidovány všechny kořeny v zájmovém území, zasypány vzniklé jámy a 
upravena a uhutněna pláň. Odtěžená zemina bude částečně použita na vyrovnání 
terénu kolem dokončené stavby. V jihovýchodním oblouku dráhy bude vybudována 
nová opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 200mm. Dále bude vybudován drenážní 
systém a napojen do stávajícího odtoku ve stávající šachtě. Na takto připravenou 



 
plochu budou provedeny štěrkové vrstvy, dvě vrstvy drenážního asfaltu a finální 
umělý povrch (respektive zámková dlažba). Veškeré zpevněné plochy včetně 
podkladní skladby budou uloženy mezi betonové obrubníky. Dále bude na předem 
osazené sloupy osazena ochranná síť. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní 
vybavení včetně znovu osazení opravených střídaček. 

 
Konstruk ční řešení opěrná zeď: 

Opěrná zeď bude uložena na základových pasech šířky 300mm a hloubky 800mm. 
Základ opěrné zdi je navržen z prostého betonu C16/20 – XC1. Beton použitý do 
tvárnic je navržen z pevnostní třídy C16/20 – XC1. Při koruně opěrné zdi je navržen 
ztužující věnec ze ŽB tl.100mm vystuženým vodorovnou výstuží 2 pr.R12. ŽB věnec 
je propojen pomocí lemovací výstuže pr.R6 po 250mm. Stěny jsou z betonového 
ztraceného bednění 200x250x500mm. Stěny jsou vystuženy svislou výstuží 2x pr.R12 
po 250mm a vodorovnou výstuží pr.R8. Startovací výztuž je nutné provést při 
betonáži základu. Výztuž je 2x R12 á 250 mm. Alternativně lze po betonáži základu 
provést lepenou startovací výztuž. Kotevní délka startovací výztuže v základu je min. 
600 mm. Přesah startovací výztuže je min. 600 mm. 

 
Konstruk ční řešení víceúčelové hřiště 31,8x46,9m: 

 -odtěžení stávající skladby - tl. 330mm 
 -přerovnání a hutnění pláně 
 -realizace drenážního systému 
 -realizace betonové obruby 
 -realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 240mm 
 -realizace vodopropustného asfaltu – tl. 80mm (např. 4cm AKO 16 + 4cm AKO 8) 
 -realizace umělého víceúčelového trávníku – tl. 20mm 
 

Konstruk ční řešení ochranná síť: 
Za brankami víceúčelového hřiště bude provedeno oplocení s polyetylenovou sítí 
napnutou na ocelové sloupky a ocelové lanko uchycené na sloupky v horní a dolní 
části. Celková výška ochranné sítě bude 5m.  

 
Konstruk ční řešení atletická dráha a rozběh skok daleký: 

 -odtěžení stávající skladby - tl. 330mm 
 -přerovnání a hutnění pláně 
 -realizace drenážního systému 
 -realizace betonové obruby 
 -realizace štěrkodrti – hutněno –tl. 240mm 
 -realizace vodopropustného asfaltu – tl. 80mm (např. 4cm AKO 16 + 4cm AKO 8) 
 -realizace dvouvrstvého vodopropustného polyuretanového povrchu – tl. 13mm 
 

Konstruk ční řešení pískové doskočiště: 
 -odstranění stávajícího doskočiště vč. rozšíření do hl. 400 - 550 mm 
 -přerovnání a hutnění pláně  
 -realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 100mm 
 -pokládka separační geotextilie 300g/m2 
 -realizace jemného křemičitého písku – tl. 300 - 450mm 
 



 
Konstruk ční řešení zámková dlažba: 

 -odtěžení stávající skladby - tl. 330mm 
 -přerovnání a hutnění pláně 
 -realizace betonové obruby 
 -realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 270mm 
 -realizace pochozí zámkové dlažby – tl. 60 mm 
 

Specifikace: 
UMĚLÝ DVOUVRSTVÝ POLYURETANOVÝ POVRCH tl. 13 mm: 

Polyuretanový povrch vhodný především na běžecké dráhy, ovály a víceúčelová 
hřiště. Skládá se z 10 – 11 mm silné podložky vyrobené z gumového granulátu a 
polyuretanového pojiva. Vrchní vrstva je tvořena dvěma nástřiky speciální směsi 
velmi jemného EPDM granulátu a červeného polyuretanu. Touto technologií se 
dociluje speciální protiskluzové textury povrchu. Povrch se vyznačuje malými nároky 
na údržbu a výbornými vlastnostmi, je vodopropustný. Povrch má atest na IAAF, 
certifikát dle DIN 18035 a prohlášení o shodě. Na umělém povrchu budou vyznačeny 
jednotlivé dráhy a rozběhy. 
 

UMĚLÝ VÍCEÚ ČELOVÝ TRÁVNÍK tl. 20 mm  
Trávník je vhodný pro víceúčelová hřiště s výborným odskokem a skluzem. Umělý 
venkovní trávník s křemičitým vsypem v běhounech šířky 400 cm volně kladený s 
podlepovanými spoji na předem připravený zpevněný podklad. Hrací povrch je 
stabilizován křemičitým vsypem. Množství křemičitého písku se pohybuje okolo 27 
kg/m2. Hrací lajny jsou ze stejného materiálu jako hrací povrch, šířka čar je 50 mm.  
Barva lajnování je v základu bílá, pokud je na hřišti více hracích ploch, je lajnování 
pro jednotlivé hry odlišeno barevně. Další barvy čar jsou žlutá, oranžová, modrá, 
černá, zelená. Lajny mohou být vetkány přímo u výrobce, nebo se osazují až na místě 
podle počtu hracích ploch a jejich umístění. Tento trávník má vlas dlouhý 20 mm s 
počtem vpichů okolo 27 000 na metr čtvereční. 
 

BETONOVÝ OBRUBNÍK: 
Obrubník z  vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, optimální 
poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné 
vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody a 
chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a 
drážku.  

 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA: 

Zámková dlažba je navržena vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová 
dlažba, optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje 
maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu 
proti působení vody, chemických látek, nízkou obrusnost. 

 
OCHRANNÉ SÍTĚ PP/45/45/4 mm: 

Ochranná síť z polyethylenu se vyznačuje vysokou pevností, životností, houževnatostí 
a odolností proti všem povětrnostním vlivům. Je vyráběna strojově o rozměru oka 
45/45/4 mm. Barva zelená. 

 



 
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu vhodné pro stavby opěrných zdí nebo 
plotů bez použití bednění. Vlastnosti tvarovek: vysoká pevnost (pevnostní 
třída 20 MPa dle ČSN EN 771-3), mrazuvzdornost, rozměrová přesnost, minimální 
nasákavost, nehořlavost a požární odolnost. Profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání 
vodorovného armování a tvar bočnic prvků vytváří zámek, který urychluje samotnou 
realizaci a zjednodušuje její pracnost. Prvky se kladou na vazbu, a to buď na sucho, 
nebo za použití maltové směsi a poté se pro zmonolitnění zalijí betonem, případně se 
konstrukce zpevní vodorovným a svislým armováním. 

 
Požadavky na kontrolu a zkoušení 

Pravidelně bude prováděna vizuální kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších 
vrstev souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti štěrkových podkladních 
vrstev s tolerancí 20 mm na 4 m lati. Umělé povrchy budou pokládány za 
předepsaných klimatických podmínek (dle výrobce daného umělého povrchu)! Na 
tento bod je nutné brát zvláštní zřetel, protože může ovlivnit termín dokončení stavby. 
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