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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1. Identifikační údaje žadatele 

Stavebník:   Statutární město Chomutov 

    Zborovská 4602 

    430 01 Chomutov 

A.2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Generální projektant:  JT consulting s.r.o. 

    Sokolovská 1962 

    432 01 Kadaň 

    IČ: 28684842     

A.3. Identifikační údaje stavby a pozemku 

Název stavby:   Tepelně technická opatření ZŠ 

    ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Místo stavby:   p.č. 4865/59 

Katastrální území:  Chomutov 

Dotčené pozemky:  viz. bod B.2. 

A.4. Údaje o dokumentaci 

Stupeň dokumentace:  DPS 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Trubiroha 

Číslo autorizace:  0301012 

 

B. ÚDAJE O DOSVADNÍM VYUŽITÍ, O ÚZEMÍ A POZEMKU 

B.1. Dosavadní využití 

Projektová dokumentace řeší zateplení objektu a výměnu výplní otvorů v obvodových stěnách, proto 

se veškeré popisy stavebních konstrukcí a prvků týkají pouze těchto částí objektů a nezabývá se 

stavem objektu jako celku. 

B.2. Údaje o dotčených pozemcích a majetkoprávních vztazích 

Místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem: 

Obec Katastrální území Parcela číslo Druh pozemku podle KN Výměra (m2) 

Chomutov Chomutov 4865/59 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

5603 

 

Vlastnické právo výše uvedených pozemků: 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 

 

 

 

 



 

Sousední pozemky a stavby na nich: 

Obec Katastrální území Parcela číslo Druh pozemku podle KN 

Chomutov Chomutov 4865/57 Zastavěná plocha a nádvoří 

Chomutov Chomutov 4865/58 Ostatní plocha 

Chomutov Chomutov 4865/60 Ostatní plocha 

Chomutov Chomutov 4865/66 Ostatní plocha 

Chomutov Chomutov 4865/67 Ostatní plocha 

Chomutov Chomutov 4865/145 Ostatní plocha 

Chomutov Chomutov 4865/174 Ostatní plocha 

 

Vlastnické právo výše uvedených pozemků: 

p.p.č. 4867/57 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
p.p.č. 4867/58 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
p.p.č. 4867/60 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
p.p.č. 4867/66 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
p.p.č. 4867/67 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
p.p.č. 4867/145 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
p.p.č. 4867/174 
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01, Chomutov 
 
 

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

C.1. Výčet provedených průzkumů 

- Stavebnětechnický průzkum 

- Lokální zaměření na místě stavby 

 

C.2. Výčet výchozích podkladů 

- Požadavky investora 

- Vlastní zaměření na místě stavby 

- Fotodokumentace 



 

C.3. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající, neřeší se. 

D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy a normami, při provádění 

stavby bude dbáno na dodržení ustanovení platných předpisů, zejména vyhl. 268/2009 Sb. v platném 

znění a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 0540 a ČSN 73 08 02. Na stavbě budou použity pouze 

materiály, které splňují požadavky NV 163/2002 Sb. v platném znění a bylo na ně vydáno osvědčení o 

shodě podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. 

F. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY SEOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A 

JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Navrhovaná stavba nemá věcné a časové vazby na dotčené území. 

 

G. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 
Předpokládaný termín zahájení:  1Q/2013 

Předpokládaný termín dokončení:  1Q/2015 

 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového 

řízení. 

H. PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU 
Předpokládané náklady stavby jsou stanoveny na základě cen staveb obdobného charakteru a 

rozsahu. Předběžně odhadnuté náklady jsou odhadnuty na cca 26 500 000,- Kč bez DPH. 
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A. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A.1. Zhodnocení staveniště 

Staveništěm bude obvodový plášť budovy. Pro provádění prací je nutná montáž lehkého pracovního 

lešení okolo objektu. 

A.2. Urbanistické a architektonické řešení stavy, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Areál školy byl vystavěn ve druhé polovině 70. let 20. století. Skládá se ze šesti vzájemně propojených 

pavilonů označených A až F, v jednotlivých pavilony jsou umístěny učebnice, kabinety, kuchyň 

s jídelnou a tělocvična s příslušenstvím a zázemím. K pavilonu E je přistaven byt školníka.  Pavilony 

jsou vystaveny technologií montovaného skeletového systému TMS-66. Svislé obvodové konstrukce 

jsou z plynosilikátu tl. 250 mm nebo z cihel CDm tl. 375 mm. Střešní konstrukce tvoří železobetonové 

stropní panely s vrstvou škvárového násypu, dále následuje záklop z pěnosilikátových desek, 

cementový potěr a finální hydroizolační souvrství střechy (asfaltové pasy). Konstrukce střechy 

pavilonu C (tělocvična) je tvořena ocelovými vazníky, na které jsou loženy kazetové panely SZD 10n-

300, izolační vrstva KSD 400 a opět následuje finální hydroizolační souvrství v podobě asfaltových 

pasů. Podlahové konstrukce jsou betonové s izolací proti vlhkosti. Okna v obvodových stěnách jsou 

dřevěná zdvojená, v tělocvičně zasklená polykarbonátem. Vchodové dveře jsou převážně plastové 

s izolačním dvojsklem (Troje vchodové dveře zůstaly stávající kovové s jednoduchým zasklením).  

Barevné řešení bude navrženo s ohledem na přání investora a respektuje současné barevné rozvržení 

okolních objektů.  

A.3. Technické řešení 

Předmětem projektu je řešení stavebně technických úprav objektu, pro zvýšení tepelně technických 

vlastností objektu, za účelem splnění současných platných norem a předpisů pro energetickou 

náročnost budov. 

V rámci těchto úprav je navrženo zateplení svislých obvodových stěn objektu kontaktním 

zateplovacím systémem s izolantem z pěnového fasádního polystyrenu EPS v předepsané tloušťce, 

zateplení soklového zdiva extrudovaným polystyrenem XPS v předepsané tloušťce, výměna doposud 

nevyměněných výplní otvorů za nové z plastových profilů a zasklením izolačním dvojsklem 

(trojsklem), dále je navrženo zateplení konstrukcí střech tepelnou izolací ze stabilizovaného 

polystyrenu EPS 100S v předepsané tloušťce, která bude kladena z vrchní strany na stávající 

hydroizolační souvrství střech. Bližší technický popis viz F – 1.1.1 – Technická zpráva. 

A.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Neřeší se. 

A.5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím bezprostředním 

okolí se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba nebude mít v době 

výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí. Případné zastřiháváni 

keřových porostů a stromů musí provádět specializovaná zahradnická firma a během výstavby je 

nutné porosty chránit. Ochrana musí být v souladu dle ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních 



 

úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou zneškodňovány vytříděné dle kategorizace odpadů 
uvedené ve vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. Likvidace odpadů vzniklých během stavby zajistí odborná 
firma, což bude doloženo dokladem při kolaudaci.  
Odpady: veškeré odpady budou zneškodněny v souladu se zákonem 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 

154/2010. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění 

vyhlášky 503/2004 Sb. katalog odpadů §2 + 3, pro komunální odpad třídy 20 03 01 platí §2 odstavec 4 

ve znění vyhlášky 503/2004 Sb. 

 

U všech zateplovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v  podstřeší, resp. v atikách budov, 

je nezbytné zachovat tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů či 

hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, 

budky pro rorýsy obecné a  netopýry – viz např. www.rorysi.cz) 

 

Ochrana přírody a krajiny: 

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nutné 

brát v potaz ochranu volně žijících ptáků dle § 5a a zvláště chráněných druhů živočichů dle § 50 výše 

uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zhodnocení vstupních podkladů: 

Česká společnost ornitologická (ČSO) nemá v současné době zmapovaný výskyt hnízdění chráněných 

druhů živočichů. Vzhledem k období, kdy byla zpracována projektová dokumentace (tedy mimo 

oficiální dobu hnízdění rorýse obecného – 20.4. až 10.8.) a vzhledem k faktu, že rorýs obecný mimo 

dobu hnízdění nezanechává prakticky žádné stopy, není v současné době možné jednoznačně 

prokázat výskyt hnízdění toho ohroženého živočišného druhu.  

 

Navržené opatření v případě zjištění výskytu osídlení chráněných živočichů: 

V rámci zajištění ochrany volně žijících ptáků dle §5a a §50 zákona č.114/1992Sb, je zapotřebí zajistit 

kromě vletových otvorů (bývalých ventilačních průduchů), také hnízdní dutiny. 

 

Hnízdní dutina 

Budou vytvořeny nové dutiny v panelovém prvku v místě 

stávajících ventilačních průduchů. Dutina musí být umístěna pod 

úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické 

podmínky i v období extrémně teplého či naopak chladného 

počasí. Takový případ nastává v okamžiku, kdy je původní střecha 

pokryta vrstvou tepelné izolace. Minimální rozměry takové dutiny 

jsou 200 (šířka) x 150 (hloubka) x 150 (výška) mm. Vletový otvor je 

vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu 

nasazena a měl by být max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být 

umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, nikoli v jejím středu. 

Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny. 

 

 

http://www.rorysi.cz/


 

 

Dutina v panelu (bokorys)  

(1) umístění dutiny 

(2) tepelná izolace obvodového pláště 

(3) tepelná izolace střešního pláště 

(4) panel 

Detail dutiny vytvořené v panelu 

(1) vletový otvor v desce izolačního materiálu 
 

 

A.6. Řešení bezbariérového užívání 

Není řešeno 

A.7. Průzkumy a měření 

Před zahájením projektových prací byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum zaměřený 

zejména na zjištění skutečného stavu stávajících svislých a vodorovných nosných konstrukcí 

souvisejících s plánovaným zateplením objektu a bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu. 

A.8. Údaje o podkladech 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity údaje zjištěné při průzkumu, zaměření, část 

původní PD a dále byly zapracovány požadavky investora. 

A.9. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Řešený objekt se skládá z několika pavilonů (A až F), které jsou komunikačně propojeny a tvoří tak 

jeden komplex budov. 

Členění na jednotlivé pavilony je patrné z výkresu Situace a schématu pohledů na jednotlivých 

výkresech. 

 

A.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Obecně 

Realizace záměru bude probíhat podle ověřené projektové dokumentace a za podmínek daných 

vydaným stavebním povolením. 

-dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 

vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 

odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v 

etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

-stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném technickém stavu, 

odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou 

 



 

-zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v období výstavby 

budou minimalizovány 

-při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s 

ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového prostředí  

- investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních 

pozemcích 

- výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod 

- kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce kanalizační sítě 

- dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby 

- důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace 

- během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, zejména v nočních 

hodinách 

- při manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. 

 

Skladování a odvoz odpadů 

Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech vedle objektu, kde bude  

vymezena plocha pro zařízení staveniště a manipulaci. Kontejnery budou zajištěny proti nežádoucímu 

znehodnocení a úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny plachtou nebo budou zcela 

zakryty, aby se předešlo případnému úniku stavebního odpadu (v případě úniku dopravce znečistění 

odstraní). 

 

Další opatření 

-Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením v době 

výstavby) 

-Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, aby v době 

výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní 

prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší 

-Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimální časovými nasazením strojů a 

kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 

-Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání, příp. drobných opravách vozidel a 

stavebních mechanismů na staveništi 

-Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platné emisní a hlukové limity 

-Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace 

-Dodavatel zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící areál výstavby 

-Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována. 

A.11. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při vlastní realizaci stavby se musí dodržet podmínky vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbách, v platném znění 

a vyhl. NV 591/2006 Sb. Dále je nutno dodržet podmínky zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 



 

B. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
V souladu s § 156 Zákona č.183/2006 Sb. mohou být pro stavbu navrženy a použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

Materiály a výrobky navržené v projektové dokumentaci stavby vykazují na základě mechanických a 

fyzikálních vlastností udávaných jejich jednotlivými výrobci a dodavateli dostatečnou odolnost a 

stabilitu ke splnění daného účelu stavby v souladu s nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění, 

zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.163/2002 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb. 

v platném znění. 

C. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Při provádění prací musí být průběžně zajišťována protipožární opatření a dodržovány související 

protipožární předpisy. Zhodnocení požárně bezpečnostních rizik, požadavky na konstrukce a jejich 

požární odolnost, návrh opatření řeší samostatná složka této PD. 

D. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je povinen zabránit 

rozptylu odpadu v okolí stavby, zbytečně nenarušovat zeleň v okolí stavby a provádět práce mimo 

běžný noční klid. Další podmínky vyplývají z jednotlivých částí projektové dokumentace. 

E. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
V průběhu stavby je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající stavební práce. Za 

specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel stavby. 

F. OCHRANA PROTI HLUKU 
Ochrana proti hluku se vzhledem k účelu využití stavby neřeší.  

G. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
S ohledem na stáří objektu lze konstatovat, že stávající obvodový plášť objektu nesplňuje požadavky 

současných předpisů na tepelnou ochranu budov, zejména požadavky ČSN 73 0540. Prováděné 

úpravy jsou navrženy tak, aby obálka budovy splňovala hodnoty průměrného požadovaného 

součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,N,rq uvedenou v odst. 9.1 ČSN 73 0540-2:2007. 

Zateplením objektů dojde k výrazné úspoře energie a zlepšení ochrany potřebného tepla 

Navržené skladby splňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí dle normy ČSN 

73 0540-2. 



 

H. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 
Neřeší se. 

I. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Předmětem navrhovaných úprav není zajištění ochrany stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí. Povrch zateplení bude opatřen exteriérovou omítkou, která bude objekt chránit před 

vnějšími vlivy 

J. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Neřeší se. 
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A. PODKLADY 
[1] Průzkum na místě stavby 

[2] Fotodokumentace pořízena při průzkumu 

[3] Zaměření stavebních konstrukcí na místě stavby 

[4] Jednání s investorem 

[5] Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu 

[6] Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

B. ÚČEL STAVBY, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Projektová dokumentace řeší zateplení objektu a výměnu výplní otvorů v obvodových stěnách, proto 

se veškeré popisy stavebních konstrukcí a prvků týkají pouze těchto částí objektů a nezabývá se 

stavem objektu jako celku 

Identifikační údaje žadatele 

Stavebník:   Statutární město Chomutov 

    Zborovská 4602 

    430 01 Chomutov 

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Generální projektant:  JT consulting s.r.o. 

    Sokolovská 1962 

    432 01 Kadaň 

    IČ: 28684842     

Identifikační údaje stavby a pozemku 

Název stavby:   Tepelně technická opatření ZŠ 

    ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Místo stavby:   p.č. 4865/59 

Katastrální území:  Chomutov 

Dotčené pozemky:  viz. bod B.2. v A – Průvodní zpráva 

Údaje o dokumentaci 

Stupeň dokumentace:  DPS 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Trubiroha 

Číslo autorizace:  0301012 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Areál školy byl vystavěn ve druhé polovině 70. let 20. století. Skládá se ze šesti vzájemně propojených 

pavilonů označených A až F, jejich využití je následující: 

Pavilon   A  Vstupní část se šatnami 

B  Učebnový úsek 

C Komplex tělovýchovy 

D  Úsek dílen a mimoškolní výchovy 

E  Úsek stravování 

F  Učebnový úsek 

Byt Bytová jednotka pro školníka 

 

Pavilon „A" 

- Přízemní objekt, vstupní část se zádveřím, šatnami dělenými pro žáky 1. a 2. stupně 

Pavilon „B" 

Dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, určený jako učebnový úsek s nezbytnými komunikačními 

prostory a sociálním zařízením. V 1. podzemním podlaží je předávací stanice ústředního vytápění. 

Pavilon „C" 

Přízemní, z části dvoupodlažní objekt tvořící tělocvičny. Ve 2. N. P. jsou nad nářaďovnou 2 kabinety 

tělesné výchovy. 

Pavilon „D" 

Usek dílen a mimoškolní výchovy obsahuje v 1. N. P. nářaďovnu velké tělocvičny, dílny se sklady a 

strojovnami, sociální zařízení a vyšetřovnu lékaře. Ve 2. N. P. jsou klubovny, společenská místnost, 

herny, knihovna s čítárnou a sklady pomůcek. 

Pavilon „E" 

V 1. P. P. jsou chladírny, sklady potravin. Ve 2. N. P. je kuchyň a jídelna s příslušenstvím. 

Pavilon „F" 

V 1. P. P. jsou centrální šatny. V 1. N. P. jsou učebny, kabinety, kanceláře. Ve 2. a 3. N. P. jsou 

situovány učebny s příslušenstvím. 

Byt 

Dvoupodlažní, samostatně přístupný objekt, který slouží jako byt pro školníka. 

 

Stavebně technické řešení 

Pozn.: Popis je zaměřen na prvky, konstrukční řešení a úpravy, které souvisejí s realizací 

energetických opatření popsaných dále. 

 

Vrchní stavba 

Svislé a kompletní konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci školy tvoří pilíře montovaného skeletu T MS 66 v modulovém systému 

6x6,9+2,4m (objekt B a F) a 6x6 + 3,6+6,9m (objekt D,E,F ) a 6x6m ( objekt A). Ve schodišťových 

prostorách tvoří nosnou konstrukci příčné zdi z cihel CDM tl. 25 cm. Na obvodový plášť montovaného 

skeletu bylo použito pórobetonových panelů montovaného železobetonového skeletu severočeské 

krajské materiálové varianty TSM 66. Nosnou konstrukci spojek mezi objekty B a D, D a F tvoří zdivo z 

pórobetonových tvárnic. Nosnou konstrukci objektu C — tělocvičny tvoří železobetonové monolitické 

sloupy průřezu 40/60 cm. Vnitřní cihelné zdi jsou z cihel CDM, tl. 25 a 37,5 cm. Obvodové výplňové 

zdivo je z pórobetonových tvárnic. 



 

Vnější omítky 

Na zdivu od úrovně -10 cm je na soklu proveden obklad kabřincovými pásky 25/6,5/1,5 cm. Vnější 

omítky jsou břízolitové. 

Izolace proti vodě a živičné krytiny. 

Krytina všech střech školy je ve složení 2 x IPA + Sklobit + Rubol 

Izolace tepelné 

Tepelná izolace střech školy je z pórobetonových desek ti. 25 cm, na kterých je vyrovnávací 

cementový potěr tl. 3 cm. Ve skladbě těchto desek je vytvořena síť odvětrávacích kanálků širokých 2 

cm a vyvedených na průčelí otvory v atice. Plynosilikátové desky jsou položeny do vrstvy škváry, která 

je vyspádována ke gulám. Tepelnou izolaci střechy objektu „C" - tělocvičny tvoří parotěsná zábrana, 

na kterou jsou přilepeny svinovatelné rohože KSD o tl. 5 cm. Vodotěsná izolace střechy je ve složení 2 

x IPA + Sklobit+ 5 cm křemíku. V podlahách položených na terénu je tepelná izolace z 

polystyrénových desek tl. 2,5 cm. Prostup střešních vpustí je tepelně izolován 5 cm polystyrenu a 

skelnou vatou. 

Konstrukce klempířské 

Oplechování atik, dilatací a parapetů je provedena z ocelového pozinkovaného plechu v běžném 

provedení. 

Konstrukce truhlářské 

Okna dveře, balkónové dveře, vchodové dveře v zasklených stěnách jsou typové 

Konstrukce ocelové zámečnické 

Ocelové výrobky jsou typové nebo atypické. Z typových prvků se jedná zejména o ocelové 

dveře vchodové, ocelová okna, ocelová okna zdvojená, kombinovaná ocelová okna a dveře 

s hliníkovou slitinou apod. 

Malby 

Ve vnitřních prostorách školy jsou provedeny vápenné malby 

D. POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
Z hlediska architektonické řešení nedojde v objektu k žádným změnám v dispozičním uspořádání 

v interiéru, ani v exteriéru objektu. Ze strany exteriéru dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním 

zateplovacím systémem a k zateplení střešních plášťů jednotlivých pavilonů. Navržené řešení 

odpovídá požadavkům investora a odpovídá okolnímu prostředí a stávající členitosti fasády objektu 

D.1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.  BOURACÍ PRÁCE 

Na základě průběhu stavebních prací budou postupně demontované parapetní a atikové 

oplechování, výplně otvorů. Keramické obložení soklu a stěn bude odstraněno. Demontována bude 

hromosvodná soustava. Demontované budou stávající dřevěné a ocelové výplně otvorů. Odstraněny 

budou ocelové konstrukce zabraňující provedení zateplení fasád. 

 

D.1.2.  SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 

Před započetím prací dojde k omytí celého obvodového pláště tlakovou vodou, případně k nátěru 

obvodového pláště penetračním nátěrem. 



 

Po důkladné kontrole obvodového pláště budou stanoveny části pláště, na kterých je zřetelné 

narušení betonové konstrukce a stávajících břízolitových omítek. V těchto místech bude provedena 

sanace. Mechanicky se odstraní nesoudržné části betonu či omítek a tyto části se dokonale očistí, 

případně se otrýskají pískem. V místech, kde bude zřetelné porušení krycích vrstev betonu až na 

výztuž dojde k obnažení částí výztuže a k jejímu následnému ošetření antikorozním přípravkem. Celá 

plocha narušeného místa, kde došlo k odpadnutí krycí vrstvy betonu, bude opatřena spojovacím 

adhesním nátěrem. Chybějící část krycí vrstvy betonu bude provedena pomocí reprofilační malty a 

tmelu. Veškeré práci na sanaci betonových konstrukcí budou prováděny za použití komponent 

uceleného systému určeného k sanaci a reprofilaci železobetonových konstrukcí. Chybějící omítky 

budou nahrazeny novými vápenocementovými. Při provádění nelze kombinovat výrobky více 

systémů. 

 

D.1.3. NADEZDĚNÍ ATIKY 

Vzhledem k zateplení střešních konstrukcí tepelnou izolací ze stabilizovaného polystyrenu, která 

bude kladena z vrchní strany na stávající hydroizolační souvrství střechy, je nutné nadezdění 

stávajících atik. Nadezdění bude provedeno z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm a je uvažováno 

s nadezděním do výšky min. 250 mm. Po pokládce tepelné izolace a provedení finální hydroizolační 

vrstvy z asfaltových pasů, budou pasy přetaženy přes atiku a nakonec budou nově nadezděné atiky 

oplechovány TiZn plechem tl. 0,7 mm (viz detail). 

 

D.1.4. ZATEPLENÍ OBJEKTU 

K provedení zateplení objeku bude použito uceleného vnějšího tepelně izolačního kompozitního 

systému (ETICS)  třídy kvality „A“ Cechu pro zateplování budov certifikovaného podle TP CZB 05-

2007. K provádění bude použito pouze materiálů jednoho certifikovaného systému. Nelze vzájemně 

kombinovat výrobky více systémů či výrobců s vyjímkou použití izolantu jiného výrobce na základě 

alternativy výrobce ETICS. Veškeré práce při zateplení objektu budou prováděny v souladu 

s projektovou dokumentací, montážními postupy výrobce ETICS a s ustanoveními ČSN 73  2901. 

Práce na zateplení mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli k provádění řádně proškoleni 

výrobcem daného ETICS 

 

D.1.4.1 ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN 

K zateplení obvodových stěn bude použito ETICS s izolantem z fasádního expandovaného polystyrenu         

EPS-F tloušťky 140 mm o rozměrech desek 500x1000 mm. K lepení izolantu bude použito tmelu z 

práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby 

plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou konstrukcí činila min. 40% styčné plochy desky. 

Nejnižší vrstva desek bude založena na soklových hliníkových profilech pro izolant tl. 140 mm. 

K podložení soklových profilů při nerovném podkladu bude použito plastových distančních podložek. 

Ke spojování profilů bude použito plastových spojek. Desky budou lepeny na vazbu. Minimální šíře 

použitého odřezku desky je 150 mm. Desky se lepí k sobě na sraz. Případné mezery mezi deskami do 

šíře 4 mm se vypění PUR pěnou, vyšší šíře se vyplní přířezem EPS a dovyplní PUR pěnou. Spáry není 

možné vyplnit lepícím, či stěrkovým tmelem. Plošné nerovnosti zejména styků desek budou 

přebroušeny. Pokud mezi lepením desek a provedením armovací vrstvy bude vyšší prodleva než 14 

dní je třeba celou plochu taktéž přebrousit. Plochy je třeba poté dokonale očistit od prachu a 



 

nečistot. Kotvení ETICS se provede plastovými talířovými hmoždinkami s plastovým trnem v počtu 6 

ks/m2, v okrajových částech 8 ks/m2. Délka kotev bude volena tak, aby kotevní délka byla min. 35 

mm. Hmoždinky budou osazovány na líci izolačních desek do vyfrézovaného otvoru a hmoždinka talíř 

hmoždinky se zakryje zátkou z EPS. Hrany a ostění otvorů se zesílí ochranným rohovým profilem 

z PVC odolnému alkalickému prostředí s armovací skelnou tkaninou. U nadpraží otvorů se použijí 

překapničky - profily z PVC odolnému alkalickému prostředí s viditelnou hranou a s armovací skelnou 

tkaninou. U parapetu bude použita podparapetní lišta z PVC odolnému alkalickému prostředí se 

samolepící PE páskou s uzavřenými póry a s armovací tkaninou. Rohy otvorů budou zesíleny 

diagonálními pásy armovací tkaniny 500 / 250 mm.  Poté se provede armovací vrstva nanesením 

stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. Pásy se 

kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad tkaninou 

byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude  3-4 mm. Po technologické 

přestávce bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další technologické přestávce 

bude provedena aplikace silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm strukturovaná „točená“. Barvy 

budou použity podle barevného řešení po výběru barevnosti investorem. 

Soklové zdivo bude zatepleno izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 40 mm. 

Izolační desky budou založeny nad terénem, resp. nad okapovým chodníčkem (viz. detail). Finální 

povrchovou úpravou soklové části zdiva bude mozaiková omítka. 

 

D.1.4.2 ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OTVORŮ 

K zateplení ostění otvorů bude použito ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu tl. 40 mm. 

K lepení izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po obvodu desky a 

bodově uprostřed desky tak, aby plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou konstrukcí činila 

min. 40% styčné plochy desky. K napojení ETICS na rámy výplní otvorů bude použito začišťovacích 

okenních profilů z PVC odolnému alkalickému prostředí se samolepící PE páskou s uzavřenými póry, 

s armovací skelnou tkaninou. 

 

D.1.4.3 PROVEDENÍ NEZATEPLENÝCH PLOCH 

Nesoudržná místa budou sanována způsobem uvedeným v bodě D.1.2. Po sanaci narušených míst 

dojde k nátěru všech ploch strojoven penetračním nátěrem. Poté se provede armovací vrstva 

nanešením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. 

Pásy se kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad 

tkaninou byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude  3-4 mm. Po 

technologické přestávce bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další technologické 

přestávce bude provedena aplikace silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm strukturovaná 

„točená“. Barvy budou použity podle barevného řešení po výběru barevnosti investorem. 

 

D.1.4.4 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  

Střešní konstrukce jsou řešeny jako jednoplášťové střechy s krytinou z asfaltových pasů. Nové 

souvrství s tepelnou izolací ze stabilizovaného polystyrenu EPS 100S v tl. 220 mm (u pavilonu C - 

tělocvična – bude použit EPS 100S tl. 240 mm) bude pokládáno z vrchní strany na vyspravený, 

očištěný a penetrovaný povrch stávajícího souvrství. Izolační desky z EPS 100S budou ke stávajícímu 



 

podkladu přilepena asfaltovým nebo PU lepidlem, případně pomocí mechanických kotev, závisí na 

technologii vybraného dodavatele.  

Nové souvrství střech bude v následující skladbě: 

- Asfaltové pasy s břidličným vsypem 

- EPS 100S tl. 200 mm (220 mm) s nakašírovaným asf. pasem 

- geotextilie 300 g/m2 

- podkladní asfaltový pas 

- penetrace 

- stávající souvrství 

 

U tohoto typu zateplení je nutné osazení nových děšťových vpustí s lapačem nečistot. Pro napojení 

vpustí na stávající vnitřní dešťové svody je třeba prodloužení svodného potrubí o tloušťku nové 

skladby střešní konstrukce. V případě potřeby bude prodlouženo i větrací potrubí kanalizace, 

případně ostatní konstrukce a prvky procházející střešní konstrukcí. 

 

D.1.5. VÝPLNĚ OTVORŮ 

Stávající dřevěné výplně otvorů budou nahrazeny novými, okny a dveřmi z plastových profilů. 

Rozměry, členění a způsob otevírání jednotlivých typů je uveden ve výkresové části projektové 

dokumentace. Profil použitý k výrobě oken nebude vyroben z recyklovaného PVC, bude nejméně 

pěti-komorový. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly U = 1,20 W/m2.K a izolačními trojskly U 

= 0,60 W/m2.K. Tento požadavek bude doložen dodavatelem výplní výpočtem při předání díla na 

základě parametrů vybraných profilů, skla a distančních rámečků. Rozměry výplní jsou orientační a 

před výrobou je nutné podrobné zaměření otvorů dodavatelem výplní, stejně tak, bude před 

zadáním do výroby, upřesněno investorem definitivní způsob otevírání křídel. 

Do projektu jsou již zaneseny požadavky na doplňky k oknům (žaluzie, rolety, mříže, apod.) a typy 

výplní okenních tabulí, před zadáním výplní otvorů do výroby, bude tento stav potvrzen ředitelem 

školy.  

(technické parametry výplní otvorů viz. str. 11) 

 

D.1.6. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Před montáží izolantu budou postupně s ohledem na postup montáže izolantu demontovány 

parapetní plechy výplní otvorů a oplechování průčelní římsy a atik. Obnažené konstrukce budou 

dočasně zabezpečeny proti zatékání dešťové vody do doby montáže nových klempířských prvků. 

Oplechování římsy střechy a oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového plechu, rozvinuté 

šíře 330 mm, respektive 600 mm. Titanzinkový plech zůstane v přírodní barvě bez nátěrů. 

Oplechování bude připevněno na straně zateplení do izolantu pomocí příponek z drátu po 500 mm. 

Kotvení v místech původní konstrukce bude hřebem nebo vrutem do stávajících dřevěných klínků.   

Oplechování parapetů bude provedeno z typových parapetů ze slitin AlMgSi tl. 1,5 mm RŠ 330 mm. 

Parapety budou opatřeny koncovkami ze slitin AlMgSi. Styk parapetu a vnější hrany ETICS bude řešen 

pomocí podparapetního profilu ke kterému bude parapet připevněn pomocí PU pásky s uzavřenými 

póry integrované do profilu. Parapet bude osazen vsunutím ohybu parapetu do žlábku u okna a 

spádován směrem od okna ve sklonu 4°.  



 

Veškeré klempířské prvky budou k podkladu připevněny pomocí plnoplošného podpěnění PUR 

pěnou. Všechny klempířské práce a prvky budou prováděny v souladu s ustanoveními ČSN 73 3610 – 

Klempířské prvky 

 

D.1.7. MALBY 

K obnově vnitřních maleb dojde v místě výměny výplní otvorů a to po provedení zednického začištění 

a omítnutí zdiva hladkou štukovou omítkou. 

 

D.1.8. NÁTĚRY 

Nové nátěry budou provedeny na kovových prvcích zábradlí únikových schodišť a všech ostatních 

kovových výrobcích. Použije se syntetická barva na kov pro venkovní použití. Odstín nátěru bude 

specifikován v barevném řešení. 

 

D.1.9. PRÁCE ELEKTRO 

Hromosvod – před zahájením prací dojde k uvolnění hromosvodného systému od líce objektu 

povolením držáků jímacího drátu. Stávající držáky jímacího drátu budou prodlouženy o tloušťku 

izolantu ocelovým páskem 30 /3. Po provedení zateplení bude k takto prodlouženým držákům 

připevněn nový jímací drát. Po ukončení prací bude provedena nové revize a vydána revizní zpráva 

hromosvodného zařízení. Práce budou prováděny tak, aby funkce hromosvodného vedení nebyla 

narušena 

E. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Viz samostatná zpráva – Požárně-bezpečnostní řešení stavby 

F. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají významný negativní vliv na životní 

prostředí. Stavební práce budou mít minimální dopad na okolí, jedná se rozsahem o jednoduché 

činnosti v omezeném čase prováděné s minimálním vlivem na provoz v objektu a okolí. Likvidace 

odpadů vzniklých při bourání (stavební suť) a při novostavbě (obaly, zbytky materiálu) zajistí odborná 

firma, což bude doloženo dokladem při kolaudaci. 

Následným vlastním provozem objektu nevznikají žádné škodlivé odpady a exhalace. 

G. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 
Rozsah a druh rekonstrukce nevyžadují řešení stavby podle vyhl.369/2001Sb 

H. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu. 



 

I. ZÁVĚR 
Návrh technického řešení respektuje příslušné normy a předpisy. Provádění prací bude respektovat 

technologické postupy navržených technologií a materiálů. Taktéž budou respektovány příslušné 

normy a příslušné bezpečnostní předpisy. Stavbu je možné svěřit jen odborné firmě s oprávněním, 

vedením stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou, odborné práce mohou vykonávat jen osoby 

vyučené a proškolené. Práce spojené s prováděním dle technologií a s výrobky od vybrané 

společností může provádět pouze firma s proškolením na provádění dle těchto technologií a výrobků.  

Pracovní lešení bude zabezpečeno dle platných předpisů a technologických předpisů výrobce. Způsob 

kotvení a statické zajištění lešení bude provedeno podle technologických předpisů výrobce lešení a 

podle dokumentace provozovatele lešení. Pracovní lešení bude předáno k užívání po proškolení 

pracovníků a po předání lešení protokolem osoby odpovědné za stavbu lešení. Při provádění 

stavebních prací je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti práce, je nutné vedení stavebního deníku s 

údaji o poučení osob a proškolení bezpečnosti práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technické parametry výplní otvorů: 

 

Plastový systém s minimálním počtem komor 5   

Výška profilu  min. 120 mm 

Stavební hloubka rámů otvorových výplní min. 76 mm 

Stavební hloubka křídla otvorových výplní min. 76 mm 

Plastový profil třídy "A" dle ČSN 12608:2003   

Provedení podkladového profilu 
min. výška 30 mm - tepelně 
izolovaný 

Provedení kování- celoobvodové kování s minimálně 
dvěma bezpečnostními body 

  

Výztuž rámů otvorových výplní - uzavřená obvodová 
výztuž 

tl. stěny výztuže = nebo > 2,0 mm 
pozinkovaná 

Výztuž křídel otvorových výplní 
tl. stěny výztuže = nebo > 2,0 mm 
(štulpový profil 1,5 mm) 
pozinkovaná 

Provedení otvorových výplní- křídla otevíravá, sklopná s 
mikroventilací a dekompresním těsněním  

typu 414 025 v délce min. 100 
mm 

Celoobvodové pevné 2x dorazové a 1x středové těsnění 
vkládané do drážek plastového profilu   

materiál EPDM 

Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211/ EN 12210) 
min. třída C4 jednokř. okno a C5 
na dvoukřídlé okno 

Vodotěsnost (EN 1027/ EN 12208) 
třída E750- dvoukřídlé okno a 
jednokřídlé E2400 

Únosnost jednokřídlých vchodových a balk. dveří 
(EN14351, 14609) 

síla 650 N po dobu 60 sekund - 
splněno 

Stupeň hořlavosti plastového profilu B - nesnadno hořlavé 

Průvzdušnost (EN 1026/ EN 12207) min. třída 4 
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Zodp. projektant:

Michal Oswald

Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
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NOVÝ STAV - POHLEDY - PAVILON A
datum �sku : 16. dubna 2013Název souboru: 2013_007_DPS_PLN.pln

Ing. Jan Trubiroha

Ing. Jan Trubiroha
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STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU - OCELOVÁ KONSTRUKCE S
KRYTINOU Z DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU

LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 40 mm, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
  YTONG TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU
  ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA NADEZDÍVKY ATIKY (min 250mm) BUDE
  PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE IZOLANTU.
  Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM
  ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO
  POLYSTYRENU V TL. 140 mm A FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ  
  SILIKONOVÉ OMÍTKY, tl. ZRNA 2 mm

  NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD), VČETNĚ KOTVENÍ

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S U = 1,20 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S U = 0,60 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

DOPLŇKY VÝPLNÍ OTVORŮ:
D01 VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BARVA - ŠTŘÍBRNÁ)
D02 VNITŘNÍ LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (BARVU BUDE UPŘESNĚNA)
D03 VNĚJŠÍ PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
D04 PŘEDOKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, V PROVEDENÍ OCELOVÉ VERTIKÁLNÍ PRUTY D16, NAVAŘENÉ V OCELOVÉM RÁMU,
 KOTVENÝ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ OTVORŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

TYP ZASKLENÍ:
BEZ OZNAČENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01 STRUKTUROVANÉ SKLO (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

PAVILON A - POHLED 1

PAVILON A - POHLED 2

PAVILON A - POHLED 3
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LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 40 mm, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
  YTONG TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU
  ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA NADEZDÍVKY ATIKY (min 250mm) BUDE
  PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE IZOLANTU.
  Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM
  ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO
  POLYSTYRENU V TL. 140 mm A FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ  
  SILIKONOVÉ OMÍTKY, tl. ZRNA 2 mm

  NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD), VČETNĚ KOTVENÍ

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S U = 1,20 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S U = 0,60 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

DOPLŇKY VÝPLNÍ OTVORŮ:
D01 VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BARVA - ŠTŘÍBRNÁ)
D02 VNITŘNÍ LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (BARVU BUDE UPŘESNĚNA)
D03 VNĚJŠÍ PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
D04 PŘEDOKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, V PROVEDENÍ OCELOVÉ VERTIKÁLNÍ PRUTY D16, NAVAŘENÉ V OCELOVÉM RÁMU,
 KOTVENÝ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ OTVORŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

TYP ZASKLENÍ:
BEZ OZNAČENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01 STRUKTUROVANÉ SKLO (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

PAVILON B - POHLED 1

PAVILON B - POHLED 2

PAVILON B - POHLED 3 PAVILON B - POHLED 4
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NOVÝ STAV - POHLEDY - PAVILON C
datum �sku : 16. dubna 2013Název souboru: 2013_007_DPS_PLN.pln

Ing. Jan Trubiroha

Ing. Jan Trubiroha
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POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S U = 1,20 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S U = 0,60 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

DOPLŇKY VÝPLNÍ OTVORŮ:
D01 VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BARVA - ŠTŘÍBRNÁ)
D02 VNITŘNÍ LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (BARVU BUDE UPŘESNĚNA)
D03 VNĚJŠÍ PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
D04 PŘEDOKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, V PROVEDENÍ OCELOVÉ VERTIKÁLNÍ PRUTY D16, NAVAŘENÉ V OCELOVÉM RÁMU,
 KOTVENÝ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ OTVORŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

TYP ZASKLENÍ:
BEZ OZNAČENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01 STRUKTUROVANÉ SKLO (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 40 mm, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
  YTONG TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU
  ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA NADEZDÍVKY ATIKY (min 250mm) BUDE
  PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE IZOLANTU.
  Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM
  ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO
  POLYSTYRENU V TL. 140 mm A FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ  
  SILIKONOVÉ OMÍTKY, tl. ZRNA 2 mm

  NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD), VČETNĚ KOTVENÍ

PAVILON C - POHLED 1

PAVILON C - POHLED 2

PAVILON C - POHLED 3

PAVILON C - POHLED 4
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POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S U = 1,20 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S U = 0,60 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

DOPLŇKY VÝPLNÍ OTVORŮ:
D01 VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BARVA - ŠTŘÍBRNÁ)
D02 VNITŘNÍ LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (BARVU BUDE UPŘESNĚNA)
D03 VNĚJŠÍ PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
D04 PŘEDOKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, V PROVEDENÍ OCELOVÉ VERTIKÁLNÍ PRUTY D16, NAVAŘENÉ V OCELOVÉM RÁMU,
 KOTVENÝ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ OTVORŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

TYP ZASKLENÍ:
BEZ OZNAČENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01 STRUKTUROVANÉ SKLO (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 40 mm, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
  YTONG TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU
  ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA NADEZDÍVKY ATIKY (min 250mm) BUDE
  PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE IZOLANTU.
  Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM
  ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO
  POLYSTYRENU V TL. 140 mm A FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ  
  SILIKONOVÉ OMÍTKY, tl. ZRNA 2 mm

  NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD), VČETNĚ KOTVENÍ

PAVILON D - POHLED 1

PAVILON D - POHLED 2

PAVILON D - POHLED 3
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POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S U = 1,20 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S U = 0,60 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

DOPLŇKY VÝPLNÍ OTVORŮ:
D01 VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BARVA - ŠTŘÍBRNÁ)
D02 VNITŘNÍ LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (BARVU BUDE UPŘESNĚNA)
D03 VNĚJŠÍ PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
D04 PŘEDOKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, V PROVEDENÍ OCELOVÉ VERTIKÁLNÍ PRUTY D16, NAVAŘENÉ V OCELOVÉM RÁMU,
 KOTVENÝ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ OTVORŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

TYP ZASKLENÍ:
BEZ OZNAČENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01 STRUKTUROVANÉ SKLO (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 40 mm, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
  YTONG TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU
  ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA NADEZDÍVKY ATIKY (min 250mm) BUDE
  PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE IZOLANTU.
  Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM
  ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO
  POLYSTYRENU V TL. 140 mm A FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ  
  SILIKONOVÉ OMÍTKY, tl. ZRNA 2 mm

  NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD), VČETNĚ KOTVENÍ

PAVILON E - POHLED 1

PAVILON E - POHLED 2

PAVILON E - POHLED 3

PAVILON E - POHLED 4



stupeň

Sokolovská 1962,
432 01 Kadaň
IČ: 28684842,

DIČ: CZ 28684842

Vypracoval:

Kontroloval:

Zodp. projektant:

Michal Oswald

Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

č. zakázky:

datum:

formát:

měřítko:

DPS

2013_007

01/2013

stavba:

výkres:

č.paré:

č.výkresu:

14

Tepelně technická opatření ZŠ
ulice Březenecká 4679, 430 01 Chomutov

NOVÝ STAV - POHLEDY - PAVILON F
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LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 40 mm, VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - MOZAIKOVÁ OMÍTKA

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
  YTONG TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU
  ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA NADEZDÍVKY ATIKY (min 250mm) BUDE
  PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE IZOLANTU.
  Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM
  ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO
  POLYSTYRENU V TL. 140 mm A FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ  
  SILIKONOVÉ OMÍTKY, tl. ZRNA 2 mm

  NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD), VČETNĚ KOTVENÍ

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S U = 1,20 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

  NOVÉ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM S U = 0,60 W/m2.K.
  BARVA - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU, VNITŘNÍ PARAPET BUDE TVOŘIT KRYT
  OTOPNÝCH TĚLES, KTERÝ BUDE UPRAVEN A PŘIZPŮSOBEN (SPÁRU ZALIŠTOVAT). OKNO
  BUDE OSAZENO VČETNĚ PLASTOVÝCH APU PROFILŮ A LIŠT.

DOPLŇKY VÝPLNÍ OTVORŮ:
D01 VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BARVA - ŠTŘÍBRNÁ)
D02 VNITŘNÍ LÁTKOVÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE (BARVU BUDE UPŘESNĚNA)
D03 VNĚJŠÍ PEVNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
D04 PŘEDOKENNÍ OCELOVÁ MŘÍŽ, V PROVEDENÍ OCELOVÉ VERTIKÁLNÍ PRUTY D16, NAVAŘENÉ V OCELOVÉM RÁMU,
 KOTVENÝ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV DO OSTĚNÍ OTVORŮ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÝ ZINEK

TYP ZASKLENÍ:
BEZ OZNAČENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01 STRUKTUROVANÉ SKLO (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY)

PAVILON F - POHLED 1

PAVILON F - POHLED 2

PAVILON F - POHLED 3 PAVILON F - POHLED 4
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LEGENDA:

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU
  EPS tl. 140 mm (λ=0,037 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TŘÍDY A
  S TEPELNÝM IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
  XPS tl. 80 mm (λ=0,035 W/m.K), VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  ÚPRAVA MEZIOKENNÍ VLOŽKY, NOVÁ SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE,
  VNĚJŠÍ HRANA KRYCÍ OSB DESKY BUDE LÍCOVAT S OKOLNÍ FASÁDOU

  ZDIVO BEZ IZOLANTU VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, tl. ZRNA 2 mm

  OBKLAD SOKLU KERAMICKÝMI PÁSKY - KABŘINEC (OPRAVA A
  DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH
KŘÍDEL, MONTÁŽ PŘÍSLUŠENTSVÍ (ŽALUZIÍ), ZPŮSOB ZASKLENÍ (RELIEFNÍ ZASKLENÍ OKEN V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ),
NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

  STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO/DVEŘE, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. OKNO BUDE
  ZACHOVÁNO, NEBUDE MĚNĚNO ZA OKNO NOVÉ/DVEŘE. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z
  ELOX AL PLECHU.

  - NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, Z 1/3 PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM
  DVOJSKLEM, OSAZENÉ DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ.
  - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO 850/650 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, VÝKLOPNÉ,ZASKLENÉ IZOLAČNÍM
  DVOJSKLEM, NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z ELOX AL PLECHU.

BYT ŠKOLNÍKA - POHLED 1

BYT ŠKOLNÍKA - POHLED 2

BYT ŠKOLNÍKA - POHLED 3

BYT ŠKOLNÍKA - POHLED 4
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SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- ASFALTOVÉ PASY S BŘIDLIČNÝM POSYPEM
- EPS 100S S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM PASEM
- GEOTEXTILIE 300g/m2

- ASFALTOVÉ PASY - PODKLAD
- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ (OČIŠTĚNÝ, ZPENETROVANÝ POVRCH)

LEGENDA:

  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
  S IZOLANTEM ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100S TL. 220 mm
  (λ = 0,037 W/m.K). NOVÉ SOUVRSTVÍ STŘECHY BUDE KLADENO NA STÁVAJÍCÍ
  SKLADBU STŘECHY.

  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZATEPLENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM
  S IZOLANTEM ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100S TL. 240 mm
  (λ = 0,037 W/m.K). NOVÉ SOUVRSTVÍ STŘECHY BUDE KLADENO NA STÁVAJÍCÍ
  SKLADBU STŘECHY.

  NADEZDÍVKA ATIKY Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG
  TL. 250 mm, ZDIVO BUDE ZDĚNO NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU. VÝŠKA
  NADEZDÍVKY ATIKY BUDE PŘIZPŮSOBENA V ZÁVISLOTI NA POUŽITÉ TLOUŠŤCE
  IZOLANTU. Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE ATIKA OPATŘENA KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM
  SYSTÉMEM ETICS S IZOLANTEM Z FASÁDNÍHO POLYSTYRENU V TL. 140 mm A
  FINÁLNÍ VRSTVOU Z PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY.
  

LEGENDA ZNAČEK:

01 OPLECHOVÁNÍ ATIKY TiZn 0,7 mm
02 NOVÝ JÍMACÍ DRÁT (BLESKOSVOD)
03 STŘEŠNÍ VÝLEZ S OCELOVÝM POKLOPEM
04 ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK KANALIZACE
05 STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 120 mm S LAPAČEM NEČISTOT
06 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
07 STOŽÁR ANTÉNY NA BETONOVÝCH BLOCÍCH

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ, JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

NAVRŽENÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY PROVÁDĚT ZÁSADNĚ V SOULADU S
TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
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POZNÁMKA:
BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY A JEJÍ ODSTÍNY JSOU ZPRACOVANÉ POUZE INFORMATIVNĚ,
DEFINITIVNĚ BUDE UPŘESNĚNO V PRŮBĚHU STAVBY DLE VYBRANÉHO DODAVATELE
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11..  ÚÚČČEELL  

Účelem tohoto dokumentu je naplnění požadavků zákona 309/2006 Sb. § 15 odst. 2. 

Plán BOZP by měl zajistit, aby přispěl k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Jsou zde 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení stavby z hlediska požadavků BOZP. 

22..  OOBBLLAASSTT  PPOOUUŽŽIITTÍÍ  

Tento plán BOZP je vytvořen pro stavbu řešící zateplení objektu a výměnu výplní otvorů v obvodových 
stěnách, proto se veškeré popisy stavebních konstrukcí a prvků týkají pouze těchto částí objektů a nezabývá se 
stavem objektu jako celku. Tento plán slouží následně jako podklad pro jeho aktualizaci v průběhu realizace stavby. 

33..  KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  HHLLAAVVNNÍÍCCHH  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  

Název stavby:  
Tepelně technická opatření ZŠ  

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Umístění stavby:  p.č. 4865/59, Chomutov 

ZADAVATEL 

NÁZEV Statutární město Chomutov  

SÍDLO 
Zborovská 4602  

430 01 Chomutov 

KONTAKTNÍ 
OSOBA 

Bude doplněno 

TELEFON  

E-MAIL  

HLAVNÍ PROJEKTANT 

NÁZEV JT consulting s.r.o. 

SÍDLO Sokolovská 1962, Kadaň 

HLAVNÍ 
PROJEKTANT 

Ing. Marian Trubiroha, autorizovaný inženýr 

TELEFON/ EMAIL  

AUTORSKÝ DOZOR 

Jméno, příjmení/ 
název 

JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, Kadaň 

TELEFON  

E-MAIL  

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL 

NÁZEV/IČ: Bude doplněno 

SÍDLO:  

SOD č.  

Termín ZAHÁJENÍ 
STAVBY 

 

Termín PŘEDÁNÍ 
STAVBY 
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ZODPOVĚDNÉ 
OSOBY 

 

HL. 
STAVBYVEDOUCÍ 

 

KOORDINÁTOR v době přípravy stavby: 

NÁZEV  "QEMS" s.r.o., IČ: 254 99 734 

SÍDLO Březenecká 4750, 430 04 Chomutov 

HLAVNÍ 
KOORDINÁTOR 

Ing. Veronika Dolejší 

KOORDINÁTOR Ivana Slunečková 

TELEFON +420 777 627 977 

FAX/ E-MAIL veronika.dolejsi@qems.cz 

DOKLAD O 
KVALIFIKACI 

 

KOORDINÁTOR v době realizace stavby: 

NÁZEV  
V případě, že stavba bude podléhat určení koordinátora BOZP na stavbě dle požadavků 
zákona 309/2006 Sb., bude určen 

SÍDLO  

HLAVNÍ 
KOORDINÁTOR 

 

KOORDINÁTOR  

TELEFON  

FAX/ E-MAIL  

DOKLAD O 
KVALIFIKACI 

 

mailto:veronika.dolejsi@qems.cz
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44..  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  SSTTAAVVBBYY  

4.1 Základní údaje 

Účel a rozsah stavby:  

Areál školy byl vystavěn ve druhé polovině 70. let 20. století. Skládá se ze šesti vzájemně propojených 
pavilonů označených A až F, jejich využití je následující:  

Pavilon 

 A Vstupní část se šatnami  

 B Učebnový úsek  

 C Komplex tělovýchovy  

 D Úsek dílen a mimoškolní výchovy  

 E Úsek stravování  

 F Učebnový úsek 

Z hlediska architektonické řešení nedojde v objektu k žádným změnám v dispozičním uspořádání v 
interiéru, ani v exteriéru objektu. Ze strany exteriéru dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím 
systémem a k zateplení střešních plášťů jednotlivých pavilonů. Navržené řešení odpovídá požadavkům investora a 
odpovídá okolnímu prostředí a stávající členitosti fasády objektu 

4.2 Zhodnocení staveniště 

Staveništěm bude obvodový plášť budovy. Pro provádění prací je nutná montáž lehkého pracovního 
lešení okolo objektu. 

4.3 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

4.3.1 Technická infrastruktura 

Předmětem projektu je řešení stavebně technických úprav objektu, pro zvýšení tepelně technických 
vlastností objektu, za účelem splnění současných platných norem a předpisů pro energetickou náročnost budov.  

V rámci těchto úprav je navrženo zateplení svislých obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím 
systémem s izolantem z pěnového fasádního polystyrenu EPS v předepsané tloušťce, výměna doposud 
nevyměněných výplní otvorů za nové z plastových profilů a zasklením izolačním dvojsklem (trojsklem), dále je 
navrženo zateplení konstrukcí střech tepelnou izolací ze stabilizovaného polystyrenu EPS 100S v předepsané 
tloušťce, která bude kladena z vrchní strany na stávající hydroizolační souvrství střech. Bližší technický popis viz F 
– 1.1.1 – Technická zpráva. 

4.3.2 Dopravní infrastruktura 

Neřeší se. 

4.4 Vliv stavby na okolí 

Realizace záměru bude probíhat podle ověřené projektové dokumentace a za podmínek daných 
vydaným stavebním povolením. 

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v 
průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití  

Stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném technickém stavu, 
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou -zásoby sypkých 
stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v období výstavby budou minimalizovány 

Při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s 
ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového prostředí  
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Investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích. 

Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. 

Kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce kanalizační sítě. 

Dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby. 

Důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace. 

Během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, zejména v nočních 
hodinách. 

Při manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. 

4.5 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obsluha veškerých zařízení musí být prováděna v souladu s příslušnými normami BOZ a dle příslušných 
provozních řádů. Při veškerých pracích je nutno zajistit na staveništi dodržování příslušných norem bezpečnosti a 
ochrany zdraví stanovené vyhláškou č. 601/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb. a vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 
dalších souvisejících právních předpisů. S ohledem na provádění stavby v areálu za plného provozu bude 
zhotovitel přijímat vhodná bezpečnostní opatření nutná k tomu, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků 
společnosti. 

Dále budou zajištěny všechny vstupy na staveniště tak, aby nebylo možno vstupovat na místa, která 
nemají být přístupná. 

Ochrana proti hluku 

Zhotovitel bude přijímat vhodná opatření snižující vliv výstavby na okolní objekty. Při výstavbě budou 
dodrženy příslušné požadavky na hlučnost v okolí. 

Na stavbě nebudou probíhat natolik hlučné činnosti, aby mohly negativně ovlivnit okolí. 

4.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Veřejné zájmy nejsou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. 

4.6.1 Údaje o prostorech pro dopravu a manipulaci s materiálem 

Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením v době 
výstavby). 

Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, aby v době výstavby 
nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými 
emisemi hluku a exhalací do ovzduší. 

Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimální časovými nasazením strojů a 
kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti na minimum. 

Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání, příp. drobných opravách vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi. 

Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platné emisní a hlukové limity. 

Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace. 

Dodavatel zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící areál výstavby. 

Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována. 

4.6.2 Zařízení pro rozvod energie 

Napojení staveniště na zdroj elektřiny bude zajištěno ze stávajícího objektu z místa, které určí investor. 
Toto místo musí vyhovovat svým příkonem připojovaných zařízení a musí být doložena jeho pravidelná revize. 

4.6.3 Manipulace s materiálem 

Pro přísun stavebních materiálů a pro odvoz výkopku bude využíván vjezd určený GZ. 

Pro vertikální dopravu stavebních prvků a pro montáž halových objektů jsou předpokládány 
automobilové jeřáby, Pro dopravu a skládání palet je uvažována doprava automobilů s hydraulickým ramenem. Pro 
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potřeby stavby může být použit i stavební výtah. Konkrétní nasazení zdvihacích prostředků bude stanoven 
konkrétním zhotovitelem dle jeho momentální potřeby. 

4.6.4 Manipulace s chemickými látkami a směsmi na stavbě 

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je každý povinen chránit zdraví člověka a 

životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost (R/H-
větami) a pokyny pro bezpečné nakládání (S/P-větami). 

Všichni pracovníci, kteří nakládají s chemickými látkami a směsmi, jsou povinni používat přidělené 
osobní ochranné pracovní prostředky a jsou povinni nakládat s chemickými látkami a směsmi tak, aby nedošlo 
k přímému kontaktu s chemickou látkou či směsí (vniknutí do organismu). 

Na stavbě jsou chemické látky a směsi jsou uchovávány v originálních uzavřených obalech tak, aby byly 
zajištěny před odcizením, únikem a záměnou s jinými látkami a směsmi. Kapalné přípravky po otevření jsou navíc 
umístěny v záchytné vaně. 

Místo nakládání s chemickými látkami a směsmi musí být dle charakteru CHLS vybaveno vhodnými 
prostředky pro předlékařskou první pomoc (lékárnička) a pro ochranu osob (OOPP: rukavice, zástěra, brýle) a 
asanaci skladových prostor (např. sorpční materiály - Vapex). 

V místech skladování chemických látek a směsí musí být umístěny výstražné symboly nebezpečných 

vlastností uchovávaných chemických látek a směsí. 

Je zakázáno přelévat chemické látky a směsi do nádob podobných těch, které se používají 
v potravinářství (PET lahve). 

4.6.5 Jednotlivé druhy prací 

 BOURACÍ PRÁCE 

 SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A ŢELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 

 ZATEPLENÍ OBJEKTU 

o Zateplení obvodových stěn 

o Zateplení ostění otvorů 

o Požární pásy 

o Výměna výplní otvorů  

o Úprava vstupu do objektu  

o Provedení nezateplovaných ploch 

 PODLAHY 

 ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

 PRÁCE ELEKTRO 

4.6.6 Zajištění staveniště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s 
cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je 
nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

 nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol 
tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou) na 
všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
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Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Dále na každé  

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb 
nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný 
pohyb po této ploše. 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.  

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, 
musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci.  

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální zatížení, které se může vyskytnout, 
a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu zajistit 
vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho 
části.  

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho 
stabilitu a pevnost.  

Místní podmínky stavby: 

Staveniště bude po stavbě lešení označeno např. bachapáskou ve vzdálenosti 1,5 m při práci ve výšce 3 
– 10 m, 2 m při práci ve výšce 10 - 20 m, 2,5 m při práci ve výšce 20 - 30 m, 1/10 výšky u domu nad 30 m od vnější 
hrany lešení. Do tohoto prostoru je vstup zakázán nepovolaným osobám a také samotným pracovníkům pokud se 
ve výšce nad pohybujícím se pracovníkem provádí činnost. Pokud bude na lešení umístěna záchytná síť, pak 
prostor kolem lešení označený je snížen na polovinu metrů od vnější hrany lešení. Prostor bude trvale označen 
bezpenčostními značkami dle tohoto plánu BOZP každých 50 m po obvodu celého staveniště. Vstupy do objektu 
budou chráněny deskami či sítěmi tak, aby nedošlo k pádu materiálu, osob na příchozí obyvatele domu. 

V případě práce na svislé střeše se sklonem více jak 25°se šírka výše uvedeného prostoru zvětšuje o 
1m. 

4.6.7 Bourací práce  

Na základě průběhu stavebních prací budou postupně demontované parapetní a atikové oplechování, 
výplně otvorů. Nesoudržná místa keramického obložení soklu a stěn budou odstraněna. Demontována bude 
hromosvodná soustava. Demontované budou stávající dřevěné a ocelové výplně otvorů.  

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá 
pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud 
tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným 
způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a 
zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba 
prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a 
instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích 
prací. 
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K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické 
zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení 
prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný 
příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v 
technologickém postupu. 

Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního 
ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. 
Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně 
seznámeny. 

Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb 
způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla 
ohrožena jejich stabilita. 

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí 
být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k 
tomu účelu navrženy. 

Materiál zbourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo 
stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které 
nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z 
důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v 
technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany 
života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 

Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze 
tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby. 

Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze 
samostatné pomocné konstrukce. 

Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 

Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit 
tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 

Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, 
nosné prvky jsou odkryty a ze stropuje odklizen vybouraný materiál. 

Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 

Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a 
je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 

Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být 
ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li 
provedena opatření stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

4.6.8 Svislé konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci školy tvoří pilíře montovaného skeletu T MS 66 v modulovém systému 
6x6,9+2,4 m (objekt B a F) a 6x6 + 3,6+6,9 m (objekt D,E,F ) a 6x6 m (objekt A). Ve schodišťových prostorách tvoří 
nosnou konstrukci příčné zdi z cihel CDM tl. 25 cm. Na obvodový plášť montovaného skeletu bylo použito 
pórobetonových panelů montovaného železobetonového skeletu severočeské krajské materiálové varianty TSM 
66. Nosnou konstrukci spojek mezi objekty B a D, D a F tvoří zdivo z pórobetonových tvárnic. Nosnou konstrukci 
objektu C — tělocvičny tvoří železobetonové monolitické sloupy průřezu 40/60 cm. Vnitřní cihelné zdi jsou z cihel 
CDM, tl. 25 a 37,5 cm. Obvodové výplňové zdivo je z pórobetonových tvárnic 

4.6.8.1 BOZP práce na svislých konstrukcích 

Viz BOZP betonování 

4.6.8.1.1.  Zednické práce 

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo 
dojít k ohrožení fyzických osob. 
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Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné 
osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 
nejméně 0,6 m. 

K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby 
přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. 

Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva 
řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou 
narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 
konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Pro provádění zednických prací musí být použito vhodného nářadí s pravidelnou revizí, kontrolami a 
zkouškami proškolenými pracovníky. Místo pro provádění prací musí být zajištěno proti vstupu nepovolaným 
osobám. V případě dozdívání okenních a dveřních výplní musí být prostor zajištěn tak, aby nedošlo k pracovnímu 
úrazu pádem části stavebního materiálu s vyššího podlaží na nižší, kde se pohybují pracovníci. Je nutné předem 
seznámit s riziky hlučnosti a prašnosti prováděných prací uživatele bytových jednotek. Pracovníci budou používat 
příslušné OOPP dle tohoto plánu. 

4.6.8.1.2. Montážní práce 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví 
písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky na vybavení staveniště. 

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu dodávaném zhotoviteli prací. 

Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména 
při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický 
postup montáže zpracovaný a dodaný zhotovitelem montážních prací. 

Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní 
panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže zpracovaný zhotovitelem montážních prací. 

Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, 
pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí 
v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti 
vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z 
osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
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Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. 

Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických 
osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

Místní podmínky stavby: 

Před započetím prací dojde k omytí celého obvodového pláště tlakovou vodou, případně k nátěru 
obvodového pláště penetračním nátěrem.  

Po důkladné kontrole obvodového pláště budou stanoveny části pláště, na kterých je zřetelné narušení 
betonové konstrukce a stávajících břízolitových omítek. V těchto místech bude provedena sanace. Mechanicky se 
odstraní nesoudržné části betonu či omítek a tyto části se dokonale očistí, případně se otrýskají pískem. V místech, 
kde bude zřetelné porušení krycích vrstev betonu až na výztuž dojde k obnažení částí výztuže a k jejímu 
následnému ošetření antikorozním přípravkem. Celá plocha narušeného místa, kde došlo k odpadnutí krycí vrstvy 
betonu, bude opatřena spojovacím adhesním nátěrem. Chybějící část krycí vrstvy betonu bude provedena pomocí 
reprofilační malty a tmelu. Veškeré práci na sanaci betonových konstrukcí budou prováděny za použití komponent 
uceleného systému určeného k sanaci a reprofilaci železobetonových konstrukcí. Chybějící omítky budou 
nahrazeny novými vápenocementovými. Při provádění nelze kombinovat výrobky více systémů.  

Pracovníci oblsuhující tlakové čištění musí být prokazatelně proškoleni z jeho oblsuhy, dále musí být 
zařízení pravidelně udržováno, pracovníci budou mít příslušné OOPP jako je pracovní oděv, brýle či celoobličejový 
štít, rukavice a pracovní obuv. Bude určen postup prací tak, aby se pracovníci vzájemně neohrožovali výkonem své 
činnosti. Je nutné upozornit na zpětný tlak vody, aby nedošlo ke ztrátě rovnováhy a pádu pracovníka. 

4.6.9 Zasklení,demontáže stávajícího zasklení 

 Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se považuje: 
stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná, 

 při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucímu pohybu, 

 dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plocha je větší 
než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C, 

 zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných a bezpečných 
pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 

 zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m nejméně třemi fyzickými osobami, 
přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 

 dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 

 shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. 

 

Stávající dřevěné výplně otvorů budou nahrazeny novými, okny a dveřmi z plastových profilů. Rozměry, 
členění a způsob otevírání jednotlivých typů je uveden ve výkresové části projektové dokumentace. Profil použitý k 
výrobě oken nebude vyroben z recyklovaného PVC, bude nejméně pěti-komorový. Zasklení bude provedeno 
izolačními dvojskly U = 1,20 W/m

2
.K a izolačními trojskly U = 0,60 W/m

2
.K. Tento požadavek bude doložen 

dodavatelem výplní výpočtem při předání díla na základě parametrů vybraných profilů, skla a distančních rámečků. 
Rozměry výplní jsou orientační a před výrobou je nutné podrobné zaměření otvorů dodavatelem výplní, stejně tak, 
bude před zadáním do výroby, upřesněno investorem definitivní způsob otevírání křídel, instalace příslušenství jako 
jsou žaluzie či rolety a také bude upřesněno strukturovaného zasklení – kůra, případně průsvitné folie u oken v 
prostorách sociálního zázemí 

4.6.9.1.1. Vodorovné konstrukce 

Viz BOZP betonování. 

Viz BOZP zednických prací. 

Viz BOZP montážních prací. 

4.6.9.1.2. Vnitřní úpravy povrchů 

Viz BOZP zednické práce. 
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4.6.9.1.3. Vnější úpravy povrchů 

Viz práce s chemickými látkami a směsmi na stavbě. 

Viz BOZP zednických prací. 

4.6.9.1.4. Izolace proti vodě 

Viz BOZP zemní práce. 

Viz nakládání s chemickými látkami a směsmi (aplikace izolací). 

Viz BOZP montážních prací. 

4.6.9.1.5. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem. 

Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit 
bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření 
k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 

Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních 
materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve 
výšce. 

Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 

Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle 
zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

4.6.9.1.6. Svařování nekovových materiálů 

Při stanovení požárně bezpečnostních opatření při svařování nekovových materiálů se postupuje 
obdobně jako při svařování kovových materiálů, přičemž se vychází z vlastností konkrétního svařovaného materiálu 
a dané technologie za účelem zabránit možnosti vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem 
působením částic nekovových materiálů, které odkapávají a hoří, vznícení svařovaného materiálu nebo jiných 
hořlavých látek (např. stanovením způsobu a délky ohřevu, určením postavení plamene). 

Při svařování včetně natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živicemi) se 
hořák zapaluje ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých 
kapalin nebo hořlavý plyn. 

Zapálený hořák v úsporném režimu se odkládá na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované 
poloze, přičemž hubice směřuje do volného prostoru. Je nutno zamezit jeho sklouznutí, pádu, zasypání, stržení 
vahou hadice nebo náhodnému otevření přívodu plynu, uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních 
podmínek. 

Po skončení práce s ručním hořákem se před uložením soupravy hořák nechá vychladnout, popř. se 
umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové lahve v požárně bezpečné vzdálenosti určené výrobcem 
nebo dovozcem. 

Po skončení práce se tlaková lahev, hadice a hořák odstraní z pracoviště a uloží na předem stanovené 
místo. 

4.6.9.1.7. Izolace tepelné 

Viz BOZP zednické práce. 

Viz nakládání s chemickými látkami a směsmi (aplikace izolací). 

Viz BOZP montážních prací. 
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4.6.9.1.8. Konstrukce ocelové 

Viz BOZP zednické práce. 

Viz BOZP montážních prací. 

4.6.9.1.9. Nátěry  a malby 

K obnově vnitřních maleb dojde v místě výměny výplní otvorů a to po provedení zednického začištění a 
omítnutí zdiva hladkou štukovou omítkou. 

Nové nátěry budou provedeny na kovových prvcích zábradlí únikových schodišť a všech ostatních 
kovových výrobcích. Použije se syntetická barva na kov pro venkovní použití. Odstín nátěru bude specifikován v 
barevném řešení 

4.6.9.1.10. Provádění povrchových úprav 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při natěračských pracích se považuje: 

 Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu 
ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 

 provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu 
upravených. 

4.6.9.1.11. Postup prací z hlediska BOZP 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 

 Při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu 
ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 

 používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, 

 provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu 

upravených. 

4.6.9.2 Práce ve výškách 

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či 
komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. Z těchto důvodů 
je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven 
(pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo jinými látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však 
vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů 
nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny.  

Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. 
Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných 
konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě, apod.). Tento způsob ochrany proti pádu 
z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či 
zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění 
pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy zachycovací postroj s kombinací dalších prvků do ”systému zachycení 
pádu”). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým z výše 
uvedených způsobů.  

4.6.9.3 Způsoby zajišťování pracoviště  

Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno použít technický 
způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m – do 2 m 
výšky jednotyčovým, nad 2 m dvoutyčových zábradlím. K místům, kde se pracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu z výšky, musí být zamezen přístup technickými zábranami (jednotyčové zábradlí, lano, apod. – 
nestačí tabulka se zákazem vstupu), umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m. Pokud je stanoven 
způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele technologického nebo pracovního postupu), musí být 
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pracovník seznámen s místem a návodem jeho použití a POZ musí být vždy před použitím vizuálně prohlédnuty. 
POZ musí být pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné výrobcem, případně 
podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak anebo došlo-li k mimořádné události 
(zachycení pádu pracovníka, apod.) S výjimkou úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo technických 
podmínkách se nesmí na POZ provádět žádné úpravy nebo změny, ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo 
systému. Práce, při které má pracovník použít POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v ohroženém prostoru. 
Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve směru možného pádu minimální statické 
síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení 
případného pádu pracovníka. Zachycovací postroj musí být s místem upevnění (ukotvení) spojen samostatným 
spojovacím prostředkem. Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen tak, 
že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m. V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo 
propadnutím, může být použit jen zachycovací postroj s vhodným prostředkem tlumení energie pádu, například 
s tlumičem pádu, zachycovačem pádu nebo prostředkem pro dynamický způsob jištění pracovníka. Výška volného 
pádu musí být co nejmenší, nejvíce však 4 m. Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné místo, musí 
být pracovník zabezpečen POZ.  

4.6.9.4 Konstrukce pro práce ve výškách (lešení)  

Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a k ochraně 
osob při pracích ve výšce jsou nejrozšířenější pomocné stavební konstrukce. Jejich zhotovování (montáž), vlastní 
užívání ke stavebním pracím (provoz) a odstraňování (demontáž) je úzce spjato s nebezpečím vzniku vážných 
pracovních úrazů, případně havárií s veřejným ohrožením. K zabránění, respektive snížení tohoto rizika je nutné 
respektovat zejména tyto základní bezpečnostní požadavky:  

Dokumentace, technická bezpečnost konstrukce:Konstrukce každého lešení musí být technicky 

dokumentována. Samostatná dokumentace (projekt, statický výpočet) se nevyžaduje, jestliže konstrukční 
uspořádání i ostatní potřebné údaje zcela jasně (popis, nákres) vyplývají z technických norem, případně 
technických podmínek (návodu) výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce normalizované. Konstrukce každého lešení 
musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. Prostorové tuhosti a stability konstrukce lešení se dosahuje 
zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemných kolmých rovinách kotvením nebo vzepřením, 
případně opěrnými příhradovými pilíři. 

U konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů 
základny v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, případně zvětšením rozměrů 
základny pomocí stabilizátorů. Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má 
sama dostatečnou stabilitu, popř. do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření). Kotvení, ev. vzepření, 
se provádí zpravidla rovnoměrně po celé ploše lešení ve styčnících, především v uzlech křížení úhlopříčného 
podélného ztužení tak, aby se zamezilo výkyvům, deformacím lešení nebo jeho konstrukčních součástí. Únosnost 
kotvení při použití kotev osazených do zdiva nebo podobné konstrukce ověřuje v provozních podmínkách montážní 
firma. Konstrukce kotev a kotvení normalizovaných pracovních lešení musí při zkoušce přenést osovou tíhu v tlaku 
i tahu minimálně 2 kN. Je-li lešenová konstrukce (např. řadové lešení v zastavěné části obce) opatřena z vnější 
pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení větrem. V provozních podmínkách 
se zpravidla zhušťuje systém kotvení u sítí na dvojnásobek, u plachet (neprodyšných) na čtyřnásobek běžného 
počtu kotev.  

Montáž (demontáž) lešení – výběr pracovníků pro práce ve výškách: Pro montáž, demontáž a 

přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. Při montáži musí být každá součást konstrukce 
odborně prohlédnuta (nutnost splnění vlastností dle ČSN) a při následném osazení na místo určení ihned 
připevněna. Současně s postupem montáže musí být zajišťována prostorová tuhost a stabilita konstrukce, jakož i 
vybavení a vystrojení všemi doplňkovými součástmi (zábradlí, podlahy, výstupy, apod.) v jednotlivých postupových 
úrovních (patrech). Při demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být v každé fázi zajištěna 
stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí zákaz shazování součástí lešení. Nutno zdůraznit, 
že zejména při shazování lešenových podlážek dochází k jejich znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla 
neprovádí, poškozené dílce se bez řádné kontroly opětovně používají a po osazení vytvářejí nebezpečný stav 
podlah ve výšce u dalších konstrukcí na jiných pracovištích. Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci 
používat přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (zachycovací 
postroj, apod.). Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, 
námraza, bouřka atd., musí být práce přerušena. Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci 
s odpovídající kvalifikací, tj. odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským průkazem a způsobilostí zdravotní, 
posouzenou lékařskou prohlídkou. Ověřování znalostí lešenářů musí být prováděno instruktorem lešenářské 
techniky nejméně jednou za 12 měsíců, periodické lékařské prohlídky pro práce ve výškách musí být opakovány 
jednou za 3 roky, přičemž u pracovníků mladších 21 let a starších 50 let jednou za rok. Lešenářské práce provádí 
pracovní skupiny, v nichž musí být vždy určen vedoucí čety, který je na daném pracovišti osobou odpovědnou za 
dodržování pracovního a technologického postupu.  

Konstrukční požadavky na lešení Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, 

aby podchodová (světlá) výška patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní podlahu, nebo 
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mezi podlahou a vodorovným úhlopříčným ztužením, byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška měřená mezi 
podlahami musí být nejméně 1,9 m. U průmyslových lešení lze místně snížit podchozí výšku až na 1,5 m za 
předpokladu, že všichni pracovníci na lešení používají ochrannou přilbu. Šířka podlahy pracovních lešení je 
nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší z důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního a 
komunikačního prostoru na lešení. Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení (prkna, fošny, dílce) musí být 
zajištěny proti posunutí nebo pootočení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery mezi 
podlahovými prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných 
prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Větší nerovnosti se musí 
vyrovnat klínem ve sklonu nejvýše 1 : 6. Nejmenší tloušťka prken používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. 
Přednostně mají být používány podlahové dílce (typ X, Y, Z, V) s přípustnou tolerancí +/- 1 cm pro celkové rozměry 
a +/- 0,5 cm pro vzdálenost příčných svlaků. Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, 
upevněným na vnitřní straně sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 
2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové doplněné 
sítí. Při podlaze se zpravidla z vnitřní strany osazuje zarážka na ochranu osob pod lešením před ohrožením 
padajícím materiálem nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních 
okrajů pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25 
cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků. Výstupy do 
jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě a více pater. Žebříky musí 
přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u kterých jsou otvory v podlaze umožňující výstup 
nebo sestup chráněny automatickým poklopem), jejich osazení musí být zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí 
apod. Otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup po žebřících, musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm. 
Přistavených žebříků se smí používat jen u lešení, která jsou vyšší než 5 m. Prostor potřebný pro stavbu lešení, 
včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi lešení, musí být řádně připraven, tj. vyklizen, 
odvodněn, urovnán, zpevněn a zabezpečen proti případnému ohrožení (např. nadzemní rozvod el. proudu). 
V montážním prostoru se mohou provádět pouze práce a činnosti, které souvisí se stavbou, provozem a funkcí 
lešení. Prostranství kolem lešení ohrožené jejich provozem (v průběhu montáže, užívání lešení, demontáže) musí 
být chráněno buď vyloučením provozu, nebo ohrazením (jednotyčovým zábradlím), případně záchytnou stříškou. 
Šířka chráněného prostoru se zvětšuje ve vztahu k výšce přilehlého lešení (1,5 m a více). Podchodné výšky pro 
chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m, ochrana komunikací s průjezdem vozidel je záchytnou stříškou 
s minimální podjezdnou výškou 4,2 m.  

Používání, provoz, prohlídky lešení: Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, 

vybavení a vystrojení podle dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu požadavků technických 
norem (ČSN 73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů výrobce). Před zahájením provozu musí být lešení 
předáno a převzato. Akt předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být dokladován 
zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu. Lešení se smějí používat pouze k účelů, pro které 
byla projektována, předána a převzata do provozu. Při změněném způsobu užívání, který by mohl mít za následek 
snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek přehodnotit a 
v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit. Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly 
bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. Lešenová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně 
prohlédnuta. Tento interval se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u konstrukcí 
vystavených účinkům okolí (vibrace, apod.) Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka 
lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se provádí zběžná prohlídka denně, vždy před zahájením práce. Zjištěné 
závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny.  

Práce na střechách a vysokých objektech:Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, 

sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni 
zajištěním pomocí ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ. Za předpokladu provedené ochrany 
krajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je 
sklon střechy větší než 45o, musí být pracovník navíc chráněn POZ. Propadnutí hrozí vždy u lehkých střešních 
plášťů nebo tehdy, jsou-li mezi prvky střešní konstrukce vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno 
navíc použít v místě práce a pro komunikační úsek pomocnou podlahu z lávek, fošen, apod. minimální šířky 60 cm. 
Provádí-li se práce na vysokých objektech (výška nad 30 m), je nutné vždy postupovat podle předem 
zpracovaného technologického potupu a práci nesmí provádět samostatný pracovník. Při uvedených činnostech je 
potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování kusových částí je možno provádět, pokud je místo 
dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť, apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však striktní 
zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina, atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.  

4.6.9.5 Práce se žebříky 

Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, 
vždy musí být dodržena zásada držení žebříku jednou rukou. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být 
pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama. 

Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit 
pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. 
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K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo 
rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,1 
m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m. 

Při použití rozvíracího žebříku (dvojitého) musí být tento opatřen řetízkem, který zamezuje jeho 
nežádoucí rozevření, dále pak musí být v horní části opatřen kováním.  

Při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve výšce větší než 5 m, musí používat osobní ochranné 
zajištění proti pádu. 

Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým 
použitím. Dodavatel stavebních prací musí pravidelně provádět, podle požadavku technických norem, zkoušky 
stability a pevnosti žebříku nejméně jedenkrát ročně.  

Šířka příčkových provozních ocelových žebříků musí být nejméně 400 mm a měla by být větší než 450 
mm, pokud se používají žebříky do délky 3 m může být uvedená šířka menší, avšak nejméně 300 mm. 

Vzdálenost os příčlí ocelových žebříků nesmí být menší než 280 mm a větší než 330 mm a musí být po 
celé délce stejná. 

4.6.10 Svařování 

Láhve je nutno umístit tak, aby k nim byl volný přístup. Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu 
nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod.; každá samostatně 
tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit. 

Při dopravě lahví v uzavřených vozidlech, např. v případě pojízdné dílny, musí být láhve před 
svařováním nebo řezáním vyloženy, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky podle platných právních předpisů. 

Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu. Hadice musí být chráněny 
před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. Hadice a spoje musí být těsné. 

Při déle trvajícím přerušení svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z 
hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů. 

Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na 
vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami. 

Periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny pověřenými pracovníky podle pokynů 
výrobce. 

Před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda i v prostorách přilehlých nejde o práce se 
zvýšeným nebezpečím. V případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat pouze na písemný příkaz a po 
provedení opatření nařízených v tomto příkaze. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda 
jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, je zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho 
okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Pracovníci a používané osobní ochranné pracovní prostředky nesmí 
být znečištěni olejem, tukem apod. Svářeč musí mít u sebe platný svářečský průkaz. Po dobu práce, při jejím 
přerušení a po ukončení svařování nebo řezán v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být místo 
svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 
hodin po skončení práce. 

4.6.11 Požární ochrana staveniště 

Požadavky na vybavení staveniště se řídí vyhláškou č. 241/2006 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro 
zajištění její požární bezpečnosti. Jedná se o řádné skladování materiálů tak, aby nemohlo dojít k jejich zahoření 
z hlediska nevhodného způsobu skladování (skladování hořlavých látek ve velkém množství v uzavřeném 
nevětraném prostoru apod.), je nutné dodržovat zajištění volných příjezdových komunikací pro případný zásah 
HZS, nutné dodržovat zajištění volného přístupu k vnějším odběrním místům, na stavbě mít k dispozici alespoň 1 
funkční hasicí přístroj typu s objemem hasiva minimálně 5 kg určeného pro hašení zařízení pod elektrickým 
proudem. Dále je nutné vybavit staveniště, tam kde je to vhodné, značením se zákazem používání otevřeného 
ohně, zákaz kouření na staveništi. V případě svařovacích prací je nutné se řídit dle vyhlášky 87/2000 Sb., 
svařování bude probíhat jen na základě Příkazu ke svařování, který autorizuje vedoucí pracovník a následně bude 
dodržen dohled nad pracovištěm po dobu 8 hodin. V případě nahřívání kabelové hmoty je nutné používat např. 
propan-butanové hořáku, který má pravidelnou revizi. Zákaz nahřívání kabelové hmoty nad otevřeným ohništěm. 
V případě nahřívání kabelové hmoty je nutné nahřívat v nehořlavé nádobě s úchytem tak, aby nedošlo k popálení 
rukou a jiných částí těla (používat izotermické rukavice) apod. U zapnutého hořáku je nutný vždy trvalý dozor 
pracovníka. 
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4.6.12 Elektromontážní práce – demontáž a montáž z hlediska BOZP 

Hromosvod – před zahájením prací dojde k uvolnění hromosvodného systému od líce objektu povolením 
držáků jímacího drátu. Stávající držáky jímacího drátu budou prodlouženy o tloušťku izolantu ocelovým páskem 30 
/3. Po provedení zateplení bude k takto prodlouženým držákům připevněn nový jímací drát. Po ukončení prací 
bude provedena nové revize a vydána revizní zpráva hromosvodného zařízení. Práce budou prováděny tak, aby 
funkce hromosvodného vedení nebyla narušena  

4.6.12.1 Práce bez napětí 

Tento článek stanovuje pět bezpečnostních pravidel" na zajištění takového stavu, aby elektrické 
zařízení, na kterém se má pracovat, bylo po celou dobu práce bez napětí a bezpečné. To vyžaduje zajištění 
pracoviště. Po určení příslušného elektrického zařízení musí být splněno pět základních požadavků v daném 
pořadí, pokud není zvláštní důvod konat jinak: 

 Úplné odpojení, 

 zabezpečení proti opětovnému zapnutí, 

 ověření, že zařízení je bez napětí, 

 provedení uzemnění a zkratování, 

 provedení ochranných opatření proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti. 

Souhlas k zahájení těchto prací musí dát osoba odpovědná za elektrické zařízení vedoucímu práce nebo 
vedoucím práce. Osoba provádějící tyto pracovní činnosti musí být osoba znalá, nebo poučená pod dozorem osoby 
znalé. 

4.6.12.2 Úplné odpojení 

Část zařízení, na které se pracuje, musí být odpojena ze všech stran možného napájení. Odpojení musí 
být provedeno vzdušnou vzdáleností nebo izolací, která zajistí elektrické oddělení v místě odpojení. 

4.6.12.3 Zabezpečení proti opětovnému zapnutí 

Všechny spínací přístroje, které byly použity k odpojení elektrického zařízení pro práci na něm, musí být 
zajištěny proti opětovnému sepnutí, nejlépe uzamknutím vybavujícího mechanizmu. Pokud není k dispozici 
uzamykatelné zařízení, musí být provedeno odpovídající opatření v souladu s místními podmínkami, aby bylo 
zabráněno opětovnému sepnutí. Jestliže je pro ovládání spínacích přístrojů použit pomocný zdroj energie, musí být 
odpojen. Pokud jsou používány spínací přístroje s dálkovým ovládáním, musí být zajištěno, aby nemohlo dojít k 
opětovnému sepnutí místním ovládáním. Veškerá signalizace a uzamykatelné systémy použité pro tento účel musí 
být spolehlivé. 

Části elektrického zařízení, které zůstávají nabity po celkovém odpojení sítě, např. kondenzátory a 
kabely, musí být vybity vhodnými prostředky. 

4.6.12.4 Ověření beznapěťového stavu zařízení 

Beznapěťový stav musí být ověřen na všech pólech elektrického zařízení na pracovišti, nebo co nejblíže 
pracoviště. Skutečný stav částí zařízení, které byly odpojeny a beznapěťový stav, musí být ověřen podle místních 
předpisů. To zahrnuje např. použití systémů indikujících napětí vestavěných do zařízení a/ nebo použití zvlášť 
zapojených indikačních systémů. Tyto přístroje musí být prověřeny bezprostředně před použitím a pokud je to 
možné i po použití. 

Pokud jsou elektrická zařízení připojená kabely, přičemž vypnuté kabely nemohou být na pracovišti 
jednoznačně určeny, musejí být z hlediska bezpečnosti zajištěny jinými prostředky přijatými v souladu s místními 
podmínkami. Ta mohou zahrnovat vhodná zařízení k řezání nebo prorážení kabelu. 

U dálkově ovládaných uzemňovačů, musí být poloha uzemňovače pro ověření beznapěťového stavu 
elektrického zařízení spolehlivě signalizována systémem dálkového ovládání. 

4.6.12.5 Ochrana v blízkosti živých částí 

Jestliže jsou v blízkosti pracoviště části elektrického zařízení, které nemohou být vypnuty, musejí být 
provedena zvláštní dodatečná opatření, která musejí být provedena před zahájením práce podle. Práce v blízkosti 
živých částí. 
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4.6.12.6 Povolení k zahájení práce 

Nezbytnou podmínkou je pověření vedoucího práce osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Povolení 
k zahájení práce musí dát vedoucí práce, všem osobám zúčastněných na práci, po provedení opatření uvedených 
výše. 

4.6.12.7 Uvedení zařízení do provozu 

Po ukončení práce musí být všechny zúčastněné osoby odvolány a oznámeno jim, že práce jsou 
ukončeny a žádná další práce již není povolena. Veškeré nářadí, výstroj a přístroje používané během práce musí 
být odstraněny. Teprve potom může být zahájen postup pro uvedení zařízení do provozu. Veškeré uzemňovací, 
zkratovací zařízení a/nebo přístroje musí být z pracoviště odstraněny. Všechna bezpečnostní opatření, zámky 
a/nebo jiné přístroje, použité k zabránění opětovnému sepnutí a veškerá označení použitá pro vymezení pracoviště 
musí být odstraněny. Jakmile, po ukončení činnosti, byla odstraněna bezpečnostní opatření a byl zahájen postup 
pro uvádění zařízení do provozního stavu, musí se tato část elektrického zařízení považovat za zařízení pod 
napětím. Když je vedoucí práce přesvědčen, že elektrické zařízení je připraveno k zapnutí, musí být osobě 
odpovědné za elektrické zařízení, nahlášeno, že práce je ukončena a elektrické zařízení je schopné k uvedení do 
provozu. 

4.6.13  Sadové práce 

Dbát na organizaci práce a uspořádání pracoviště tak, aby práce mohla být prováděna bezpečně. 

Zabraňovat zbytečnému nadměrnému či jednostrannému fyzickému zatížení, nevhodným pracovním 
polohám a pohybům, případně alespoň přerušovat práci zařazením bezpečnostních přestávek. 

Při pracích ve výškách tzn. na stromech, nebo při použití žebříků je třeba navíc postupovat dle pokynů 
práce ve výškách. 

Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně 
tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění. 

Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny. 

Nářadí, nástroje a pracovní pomůcky se smí používat jen pro účely, pro které jsou určeny, poškozené 
musí být vyřazeny z používání způsobem, který vylučuje možnost jejich opětovného použití. 

Nářadí musí být bezpečně a přehledně ukládáno na místech k tomu určených. 

Převážet a přenášet ostré a špičaté nářadí se smí jen v ochranných pouzdrech nebo obalech. 

Další pokyny viz práce se žebříky. 

4.7 Použití mechanizmů 

 Zemní stroje 

 Nákladní vozidla 

 Míchačka 

 vrátek, jednoduché kladky 

 Čerpadla směsí a strojní omítačky 

 Lešení 

 Ruční elektrické nářadí (bourací kladivo, okružní pila, vrtačka, drážkovačka, úhlová bruska, 
motorová pila) 

 Ruční nářadí (šroubováky, kleště, momentové klíče, pilky) 

 Stavební kompresor 

 Svářečka 

4.7.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
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Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do 
chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu 
až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

4.7.1.1 Míchačky 

Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 

Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 

Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 
nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění 
míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky 
zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 

4.7.1.2 Stavební elektrické vrátky 

Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a aby z 
něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou 
osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn 
před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k 
používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 

Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do takové polohy, 
aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 

Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák 
svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu 
vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu 
z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s 
přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního 
právního předpisu tím není dotčen.  

Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné konstrukce 
kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 

Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém 
pádem břemene. 

Při provozu vrátku není dovoleno 

 Zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 

 přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena náležitá 
bezpečnostní opatření, 

 zdvihat břemena šikmým tahem, 

 opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

 zavěšovat břemeno na špičku háku, 

 zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

 usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

 pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z 
drážky kladky, 
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 dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích prostředků, 

 způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 

 zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

 provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 

 používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou splněny 
technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 

Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je: 

 Tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 

 instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 

 ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do chodu se chod 
vrátku zastaví. 

Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená zhotovitelem 
prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu. 

4.7.1.3 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. 

Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou osobou 
určenou zhotovitelem. 

4.7.1.4 Stroje pro zemní práce 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s 
ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém 
postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 
vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo 
k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad 
ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní 
poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to neplatí 
při zahrnování výkopu. 

Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 

a) Roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 

Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 

Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou osobou 
nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo 
silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, 
například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k 
jejich poškození. 
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Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve směru jeho 
jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část taženého 
skrejpru. 

Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena. 

4.7.1.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze 
v souladu s návodem k používání zajistí. 

Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě 
bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou vizuální kontrolu. 

4.7.1.6 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí musí 
být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny 
výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, 
například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty 
musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou 
čerpadla. 

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno: 

a) Přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a 
v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen 
při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

4.7.1.7 Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je 
ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a 
motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 
návodu k používání. 
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4.7.1.8 Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 1,5 násobku 
výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen „nosič“) prováděny jiné práce. 

Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa beranění. 

Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti odpovídající 
rozměrům a typu beranidla. 

Nosič musí být zajištěn proti převržení. 

Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze k tomu určeným zařízením. 

Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby byla zaručena jeho správná poloha 
a nemohlo dojít k jeho vychýlení. 

K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé sloučeninami. Ruční navádění je 
dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem. 

Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se může po dobu nezbytně nutnou 
zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho polohy. 

Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, zpracuje zhotovitel 
podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 

Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu technickou konstrukcí, musí být 
zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení pádu. 

4.7.2 Přeprava strojů 

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 
podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního 
zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani 
na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a 
mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 

Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně 
zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s 
výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení 
tažného lana nebo jiné nehodě. 

Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek 
a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, 
se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. 

Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené 
navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

4.7.3 Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, 
například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému 
pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s 
návodem k používání. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

4.7.4 Odborná způsobilost pracovníků stavby 

 Řidič motorového vozidla nad 3,5 tuny 

 Řidič referent 

 Odborná kvalifikace elektrikáře dle vyhlášky 50/1978 Sb. 

 Odborná kvalifikace svářeče dle vyhlášky 87/2000 Sb. – svářečský průkaz 

 Odborná kvalifikace jeřábník – vazač – jeřábnický a vazačský průkaz 

 Odborná kvalifikace obsluhy stavebních strojů – strojní průkaz 

 Odborná kvalifikace k obsluze stavebních výtahů 

 Odborná kvalifikace pro práci s motorovou pilou 

 Odborná kvalifikace pro práce s tlakovým nádobami (např. obsluha kompresoru) 

 Odborná kvalifikace pro práce ve výškách 

 Odborná kvalifikace pro práce na pracovní plošině 

 Odborná kvalifikace lešenáře – lešenářský průkaz 

 

Pracovníci vykonávající jednotlivé odborné profese musí mít u sebe příslušné doklad o jejich odborné 
způsobilosti, jinak budou vykázáni ze stavby. 

4.8 Bezpečnostní značení použité na stavbě 

OZNAČENÍ ZNAČKY MÍSTO UMÍSTĚNÍ POČET KS 

 

POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
Umístí na oplocení či jiné 
označení staveniště 

Určí koordinátor 
v rámci realizace 
stavby 

 

POZOR NAHOŘE SE PRACUJE 

V případě provádění prací ve 
výšce s možností pádu předmětů 
umístit na lešení, na průchody a 
vchody umístěné pod prostorem 
práce ve výšce 

 

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 
Umístit na dočasné staveništní 
rozvaděče a další zařízení 
s možností úrazu el. proudem 
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PRACUJ JEN V OCHRANNÉ 
PŘILBĚ 

Umístit na oplocení či jiné 
označení staveniště a na vchod 
do stavební části objektu 

 

POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV 
Umístit na vchod do stavební části 
objektu 

 

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ 
PRACOVNÍ POMŮCKY 

Umístit na oplocení či jiné 
označení staveniště a na vchod 
do stavební části objektu 

 

NEZAPÍNEJ, PRACUJE SE 
V případě práce na zařízení, které 
nesmí být zapnuto – umístit 
viditelně 

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU 
S PLAMENEM 

Umístit do části objektu, kde se 
vyskytují hořlavé chemické látky a 
směsi a při činnostech se 
zvýšeným požárním nebezpečím 
jako svařování, nahřívání živic, 
lepení atd. 

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ 

Platí pro celý objekt stavby po 
celou dobu trvání umístit na 
oplocení a vstup do budovy 
stavby  

 

NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN 

Umístit na vstupní části 
rozestavěného objektu. 

 

PRŮCHOD ZAKÁZÁN 

Označit místa, kde je průchod 
zakázán pro klienty a pracovníky, 
tak pro ostatní stavební dělníky. 

Umístit na oplocení či jiné 
označení staveniště. 
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ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ 

Umísti na oplocení či jiné 
označení stavby s dodatkem 
mimo klientů a pracovníků, 
v místě, kde je úplný zákaz pak 
umístit tuto tabulku bez dodatku 

 

STANICE PRVNÍ POMOCI 
Umístit k místu s lékárničkou, 
která je na pracovišti 

Označení směrů 
úniků 

 

Umístit v rozestavěné budově tak, 
jak se operativně mění situace 
vzhledem k úniku ze zakouřených 
prostor z hlediska rekonstrukce  

Určí koordinátor 
spolu s OZO PO  

 

OZNAČENÍ REGÁLU   

Určí koordinátor 
v rámci realizace 
stavby 

 

HLAVNÍ JISTIČ Umístění na hlavním jističi 

 

HLAVNÍ VYPÍNAČ Umístění na hlavním vypínači. 

 

 

 

 

OZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH 
VLASTNOSTNÍ CHLS 

Umístění na vchodových dveřích 
místa dočasného uložení těchto 
CHLS 

 

MIMO PROVOZ 
Umístění na zařízeních dočasně 
mimo provoz 
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4.9 Bezpečnostní rizika a jejich řízení na stavbě 

4.9.1 Hlavní bezpečnostní rizika prací 

Viz příloha č 1. Další rizika blíže specifikována budou předávány jednotlivými zhotoviteli nejdéle 8 dní u 
stavebních společností a minimálně 5 dní u jednotlivých pracovníků jako OSVČ před zahájením prací dle § 17 
zákona 309/2006 Sb. 

4.9.2 Činnosti, pro které musí být zpracován technologický postup pro tuto stavbu 

Technologický postup je povinen zpracovat zhotovitel dané pracovní činnosti, musí jej spolu 
s pracovními riziky předat minimálně 5 pracovních dnů před započetím svých prací Koordinátorovi BOZP v rámci 
realizace stavby, který provede přezkoumání této dokumentace a v případě shledání nedostatků si vyžádá 
nápravu. Až po splnění předání kvalitně zpracované dokumentace BOZP je zhotovitel vpuštěn na stavbu. Plán 
BOZP je na základě daného technologického postupu aktualizován. 

 Elektromontážní práce včetně postupů na demontáže zařízení, 

 práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například povrchové 
úpravy, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 
kontrol, revizí nebo oprav, 

 demontážní činnost, 

 montážní činnost, 

 protlaky, 

 práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 

4.9.3 Seznam OOPP vyžadovaných u jednotlivých profesí na stavbě 

Pracovní profese OOPP 

THP, kontrolní pracovníci, TDI 

- Pracovní bunda 

- Pracovní boty 

- Ochranná přilba 

Stavbyvedoucí – vedoucí montér 

- Ochranná přilba 

- Pracovní bunda 

- Ochranný pracovní oděv letní 

- Ochranná pracovní obuv 

- Ochrana zraku 

- Ochranné rukavice 

- Plášť do deště 

Stavební dělník 

- Ochranný pracovní oděv letní 

- Ochranná pracovní obuv 

- Ochranné pracovní rukavice 

- Ochrana zraku – ochranné brýle 

- Plášť do deště 

- Ochranné rukavice 

- Ochranná přilba 

Svářeč 

- Svářečská kukla 

- Svářečské rukavice, sv. Zástěra 

- Ochranná obuv 

- Ochranná přilba 
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Práce s chemickými látkami a 
směsmi 

- Ochranné brýle 

- Gumové rukavice a zástěra a gumové vysoké holinky (při práci 
s žíravinami) 

Referentské vozidlo - Výstražná vesta 

Elektromontér 

- Ochranný pracovní oděv letní/ zimní 

- Ochranná pracovní obuv (dielektrická) 

- Ochranné pracovní rukavice 

- Ochrana zraku – ochranné brýle 

- Plášť do deště 

- Ochranné dielektrické rukavice s ochrannými návleky třídy 0 a 00 

- Dielektrická podložka 

- Ochranná přilba - dielektrická 

 

Mycí, čistící a desinfekční prostředky 

Kvalifikace pracovní Množství v gramech za měsíc 

činnosti mycí prostředek ¹) čistící pasta ochranné masti 

__________________________________________________________________________________ 

Práce velmi nečistá (výjimečné poskytování) 200 900 400 

Práce nečistá (stavební dělník) 100 600 100 

Práce méně čistá (TDI, stavbyvedoucí atd.) 100 300 100 

Práce čistá (administrativa)  200  ---- ---- 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: ¹) mycím prostředkem se rozumí toaletní mýdlo běžné kvality. 

Ochranné nápoje 

 Na venkovních pracovištích, jestliže teplota vzduchu na pracovním místě po dobu přesahující 
polovinu směny se rovná nebo je vyšší než 28 °C, 

 na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší. 

Ochranné nápoje se poskytují pracovníků denně v minimálním množství 1,5 litru na pracovní směnu. 
Ochranné nápoje nesmí obsahovat více jak 6,5 hmotnostních procent cukru. 

Lépe se vstřebávají chladnější tekutiny. V létě se doporučuje teplota nápoje kolem 16°C, v zimě 20 až 
25°C. Teplota nápoje by se nikdy neměla pohybovat kolem nuly. Příliš chladný nápoj způsobí výrazné překrvení 
ústní dutiny a hltanu s následným zvýrazněním pocitu žízně.  

Platí, že čím kratší doba dělí člověka od předpokládané zátěže, tím má nápoj obsahovat méně cukrů, 
neměl by jich obsahovat víc jak 2,5 %. Asi 2,5 % cukru se doporučuje u nápojů podávaných během zátěže.  

Obsah minerálních látek nebývá v přijímaných nápojích vysoký. Koncentrace v nápoji by měla odpovídat 
jejich koncentraci v potu, tj. asi 1 %. Optimální hodnoty hlavních minerálních látek ve vodě z hlediska 
dlouhodobého příjmu jsou: Ca>40 – 80 mg/l, Mg>20 mg/l, K>1 mg/l, Na<20 mg/l, Cl<25 mg/l, SO4<240 mg/l, 
NO3<10 mg/l (jsou obsaženy v tzv. iontových nápojích). Je proto nezbytné věnovat pozornost etiketě minerální 
vody. Kromě původu, dovozce nebo výrobce a trvanlivosti by měla informovat právě o obsahu minerálů. Některé 
druhy minerálek nejsou vhodné pro nemocné s močovými kameny nebo pro osoby s vyšším krevním tlakem (ty by 
měly snížit příjem sodíku). Je vhodné minerální vody střídat s jiným druhem nápoje tak, aby jejich denní příjem 
nepřekročil 0,5 l. Chuť kyselá, mírně natrpklá nebo mírně nahořklá. 

4.1 Mimořádné situace 

V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV MIMOŘÁDNÉ SITUACE (POVODNĚ, ZEMĚTŘESENÍ, TERORISMUS, VANDALISMUS 
apod.) JSOU PRACOVNÍCI POVINNI VŽDY OKAMŽITĚ PŘERUŠIT PRÁCI A ŘÍDIT SE POKYNY SVÉHO 
NADŘÍZENÉHO PRACOVNÍKA A V PŘÍPADĚ NOUZE VOLAT NA: 

 

Záchranná služba 155 
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Integrovaný záchranný systém 112 

Policie 158 

Hasiči 150 

4.2 Traumatologický plán 

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc 
poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby škody na zdraví i následky úrazu byly co 
nejmenší. 

Na každém stálém pracovišti musí být lékárnička, která musí být vybavena s přihlédnutím k povaze 

prováděné činnosti. Za obsah (doplňování a výměnu prošlých léků) odpovídá vedoucí pracoviště. 

Včasné, rozsahem i kvalitou správné poskytnutí první pomoci může pak nejenom omezit následky úrazu, 
ale i zabránit bezprostřednímu ohrožení života. K tomuto účelu slouží tento plán, jehož ustanovení nařizuje všem 
zaměstnancům dodržovat a plnit následující zásady: 

I. První pomoci po zásahu elektrickým proudem 
a) Před započetím záchrany zasaženého elektrickým proudem musí zachraňující dbát na to, aby sám 

nebyl elektrickým proudem zasažen. Musí stát na nevodivé podložce, nesmí se dotýkat kovových 
předmětů, mokré zdi, mokrého oděvu postiženého apod. Zasažený se sám nemůže pustit předmětu, 
který svírá, neboť působením elektrického proudu vzniká křečovité stažení svalstva. Je-li v takové 
poloze, že by po přerušení styku s elektrickým proudem nebo vodičem spadl (není-li připásán a drží-li 
se vodiče na sloupu elektrického vedení, na žebříku apod.), musí být před přerušením elektrického 
proudu zajištěn před spadnutím a tím před dalším zraněním. 

b) U elektrického zařízení s vysokým nebo velmi vysokým napětím je nebezpečné přiblížit se k 
postiženému, pokud se elektrický proud nepřeruší. Pozor na krokové napětí! Je třeba postupovat 

pomalu, tak, že se bota sune k botě. U nízkého napětí lze vypnout proud příslušným vypínačem, 
jističem, vyšroubováním pojistek nebo vytažením zástrčky ze zásuvky. Není-li to možné, odstraní se 
vhodným způsobem vodič elektrického proudu pomocí suchého nevodivého materiálu, jakým je 
například guma, dřevěná tyč alespoň 30 cm dlouhá, suchý provaz nebo oděv. Přerušit vodič, (např. 
přeseknout sekerou) může ten, kdo se v tom bezpečně vyzná. 

c) Postiženého je třeba vyprostit (vytáhnout) z dosahu elektrického proudu. Zachránce se nesmí 

dotýkat holou rukou jeho těla ani vlhkých částí oděvu, pokud nebyl elektrický proud vypnut. Hoří-li 
postižený (šaty) účinkem elektrického proudu nebo z jiné příčiny, hasí se po vypnutí elektrického 
proudu suchou látkou, nejlépe však nehořlavou pokrývkou. Po vyproštění z obvodu elektrického 
proudu je zachránce povinen poskytnou první pomoc až do příchodu lékaře. Záchrance se nezdržuje 
ošetřováním poranění, jako je běžné krvácení, zlomeniny, popáleniny. Soustředí se pouze na rány, 
které krvácí silně z tepny, kam přiloží prozatímní stlačující obvaz. U postiženého, který nedýchá, musí 
ihned zahájit a až do příchodu lékaře udržovat umělé dýchání. 

Umělé dýchání 

Před začátkem umělého dýchání položí zachránce zasaženého na záda, která pod lopatkami podloží svinutou 
pokrývkou, složeným kabátem apod. Je-li postižený v bezvědomí, otevře mu ústa a zbaví je případných zbytků jídla 
nebo jiných nečistot. Má-li postižený zubní náhradu, kterou je možné z úst vyjmout, zachránce jí odstraní. 
Bezvědomému uvolní šat, vázanku, límec, pásek, šle apod. a po uvolnění dýchacích cest mu zakloní hlavu co 
nejvíce vzad. Hlava postiženého musí být v trvalém záklonu po celou dobu umělého dýchání. Zachránce tuto 
polohu udržuje tak, že jednu ruku obrácenou dlaní vzhůru podsune pod krk postiženého a nadzvedá ho, druhou 
rukou mu položí na čelo a stlačuje hlavu mírně dozadu. Tím se napne krk a kořen jazyka se oddálí od zadní strany 
hrtanu. Obvykle se také otevřou ústa postiženého. Pokud jsou křečovitě zaťatá, záchrance je násilně neotevírá a 
provádí umělé dýchání nosem zasaženého. V umělém dýchání je nutné pokračovat až do oživení! Míjí-li se 

umělé dýchání s účinkem, zůstává-li obličej postiženého nadále bledý, rozšířené zornice se nezužují a tep na 
velkých cévách (krkavice, stehenní tepna) je nehmatný, přistoupí zachránce k nepřímé masáži srdce. 

Z úst do úst - Z úst do nosu - U dětí z úst do nosu 

Zaklonit hlavu postiženého co nejvíc vzad. 
Sevřít jeho nos a široce rozevřenými ústy obemknout jeho ústa případně i nos. 
Hluboce vdechnout do úst postiženého asi pětkrát v intervalu jedné vteřiny a dále pokračovat rychlostí 12 krát až 16 
krát za minutu. 
Sledovat dýchací pohyby hrudníku. 

Umělé dýchání podle Silvestra - Brosche 

Používá se tam, kde pro krvácení nelze použít dýchání z úst do úst. 
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Podložit záda postiženému pokrývkou, složeným kabátem apod. 
Uchopit paže postiženého za předloktí a přitisknout je lehce na hrudník, obloukem vést paže stranou a nad hlavu a 
vrátit je zvolna stejnou cestou na dolní část hrudníku. 

Nepřímá masáž srdce 

Zachránce uloží postiženého na tvrdou podložku a postaví se na jeho levou stranu. Zápěstí pravé ruky položí dlaní 
na dolní část hrudní kosti a asi 3 až 5 cm nad dolní okraj hrudní kosti. Prsty ruky směřují k pravému lokti 
postiženého, ale nedotýkají se hrudníku. Levou ruku položí napříč přes pravou a vahou těla prostřednictvím 
natažené horní končetiny stlačuje rytmicky hrudní kost směrem k páteři až do hloubky 4 až 5 cm asi 60x za minutu. 
Druhý zachránce provádí umělé dýchání metodou z plic do plic v poměru na pět stlačení hrudní kosti jeden vdech. 
Zachránce pokračuje v nepřímé srdeční masáži tak dlouho, až se srdeční činnost obnoví. Původně bledý obličej a 
zevní sliznice pak zrůžoví, rozšířené zornice se zúží a tep na velkých tepnách je pozorovatelný. Při všech 
způsobech umělého dýchání musí zachránce neustále kontrolovat, zda hrudník postiženého vykonává dýchací 
pohyby. První známkou vracejícího se dýchání je, že postižený učiní polykací pohyb, po němž zpravidla následuje 
první samovolný vdech. 

Je-li postižený v bezvědomí, avšak dýchá a má hmatatelný tep a nejeví známky vážnějšího zranění, musí být 
uložen do vodorovné polohy na boku hlavou co nejvíce zakloněnou a s oděvem kolem krku, břicha a hrudníku co 
nejvíce uvolněným tak aby jeho dýchací cesty byly volné. Nesmí se mu do úst vlévat žádný nápoj ani podávat léky 
a to až do příchodu lékaře. I při lehčím úrazu elektrickým proudem musí být postižený odveden k lékaři. Těžce 
raněný musí být co nejdříve dopraven do nemocnice. Před převozem je třeba k němu připevnit lístek s přesným 
údajem, kdy bylo přiloženo škrtící obinadlo. Zraněného doprovází při převozu do nemocnice průvodce, který má mít 
sebou teplý nápoj. Průvodce podá lékařům v nemocnici přesnou informaci o tom, jak poranění vzniklo, o druhu, 
velikostí napětí a síle proudu i o všech průvodních okolnostech úrazu. 

II. První pomoc při popálení 

Popálení je závažné poranění, vyžadující téměř vždy nemocniční ošetření. 

Postup první pomoci: 

1. Uhasíme oheň, vyprostíme zraněného a přivoláme lékařskou pomoc. 
2. Nepodceňujte i malé popálení, neboť mohlo dojít k nadechnutí plamene, které je vždy životu nebezpečné. 
3. Oděv přiškvařený ke kůži nestrháváme, ohořelý oděv odstraníme tak, abychom se co nejméně dotýkali 

popálené kůže, co nejdříve sejmeme těsnící a zaškrcující části oděvu a předměty (hodinky, náramky, 
prsteny). 

4. Kožní puchýře nikdy nepropichujeme a nestrháváme! 
5. Při částečném popálení obličeje, krku a rukou se snažíme poraněnou pokožku ochladit, nejlépe pod tekoucí 

pitnou vodou chladnou do 15 °C, ochlazujeme do ústupu bolesti, ale ne déle než 20 minut, aby nedošlo k 
podchlazení zraněného (pozor na podchlazení zejména u malých dětí). 

6. Popálenou část těla zabalíme do čisté sterilní tkaniny a volně zavážeme. 
7. I u malého popálení, zejména v dětském věku, se může rychle vyvinout šok z popálení. Popáleným 

nedáváme jíst, u větších popálenin ani pít. 
8. Po poskytnutí první pomoci zraněného neprodleně transportujeme vleže za trvalého dozoru do nemocnice. 

První pomoc při zlomeninách 

Jak se pozná zlomenina? 

 Změna tvaru končetiny (zkrácení či pokřivení), 
 nepřirozená pohyblivost končetiny, 
 křupání kostních úlomků při pohybu, 
 silná bolestivost v oblasti zlomeniny při pohybu, 
 otok v místě zlomeniny s krevním výronem, 
 roztržení kůže, krvácení, někdy i vyčnívající kost. 

Jak se zlomenina ošetřuje: 

a) Zlomeniny nohou 

Je-li při zlomenině poraněna kůže a rána krvácí nebo trčí-li z rány kost, musíme ji nejdříve sterilně přikrýt a 
obvázat. Teprve pak zlomeninu znehybníme. Dlahu přikládáme tak, aby překrývala kloub nad a pod 
zlomeninou. Pokud nemáme dlahu, postačí provizorně hůl, klacek apod. 

b) Zlomenina kostí hlavy a páteře 

Nejdůležitější je zraněného přesunout na rovnou a tvrdou podložku v rovině (vysazené dveře, prkna apod.). 
Pod záda nic nepodkládáme. Se zraněným zbytečně nehýbeme. Při přesunu se nesmí zvrátit hlava, musí 
být stále ve stejné rovině s tělem. Zásadně nezvedáme postiženého za ruce a nohy! U poranění krční páteře 
zabráníme pohybu hlavy obložením ze stran. Zajistíme okamžitý převoz do nemocnice. 

c) Zlomenina pánve 
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Postiženého opatrně položíme na pevnou a tvrdou podložku, ohneme mu kolena a stehna svážeme pevně k 
sobě. 

d) Zlomeniny rukou 

Končetinu ohneme v lokti, zavěsíme na šátek a přivážeme k trupu. 

První pomoc při šoku 

Šok vede k selhání a neléčí-li se, pak i ke smrti. Nezaměňujte s hovorovým „má z toho šok“ nebo „to je šokující“. 

1. Příčiny šoku: Velká krevní ztráta, srdeční infarkt, popálení, otrava, alergická reakce, prudký zánět, 
kolikové bolesti, některé úrazy bez zjevné ztráty krve apod. 

2. Vznik šoku podporují: Bolest, únava, vyčerpanost, strach, horko, chlad apod. 
3. Příznaky šoku jsou postupně: Neklid, přehnaná nebo nedostatečná reakce na bolest, nápadná bledost, 

chladná kůže a studený pot po celém těle, zrychlený hmatný tep postupně mizí, žízeň, zvracení, 
netečnost, bezvědomí, zhroucení krevního oběhu s postupnou zástavou. 

4. Protišoková opatření 
a) Zastavíme krvácení 
b) Zajistíme dostatečné dýchání 
c) Postiženého uvedeme do protišokové polohy: uložíme na záda a dolní končetiny zvedneme asi 50 cm 

nad zem 
d) Postiženého uklidňujeme a tišíme jeho bolest 
e) Chráníme jej před prochladnutím nebo naopak přehřátím 
f) Žízeň tišíme otíráním úst mokrou tkaninou či houbou 
g) Postiženému nikdy nedáváme jíst ani pít! 
h) Zajistíme převoz do nemocnice 
i) Po celou dobou jednáme klidně a s rozvahou, zajišťujeme postiženému klid. 

III. První pomoc při krvácení 

Bezprostřední opatření stlačit krvácející cévu přímo v ráně nebo v tlakovém bodě 

Další opatření přiložit tlakový obvaz nebo zaškrcovalo 

 Podle možnosti znehybnit postiženou oblast, 

 zajistit protišoková opatření (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport), 

 stálá kontrola rány a celkového stavu postiženého, 

 na cestu k lékaři vždy doprovod. 

IV. První pomoc při otravách jedy nebo zasažení chemickou látkou 

Při otravě jedy nebo zasažení chemickou látkou postupovat podle návodu od výrobce umístěného na obalu 
výrobku. Po poskytnutí první pomoci vyhledat odbornou lékařskou pomoc. 

První pomoc při nadechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek 

Nadechnutí kouřových zplodin hoření, výparů silných kyselin a jiných chemicky agresivních látek poškozuje p líce. 
Může mít vážné až kritické následky. 

Příznaky poškození plic: pokašlávání, dráždivý kašel, zrychlení dechu, pocení, celková slabost až malátnost, pocit 
dušnosti 

Postup při první pomoci: 

1. Za podmínek bezpečnosti zachránce postiženého vyprostíme ze zamořeného prostředí na čistý vzduch. 
2. Je-li postižený v bezvědomí a nedýchá-li, zahájíme ihned umělé dýchání a oživování (s postupem 

shodným jako při první pomoci při bezvědomí). 
3. I u postiženého při vědomí může jít o závažné poškození plic. 
4. plicní postižení se bezprostředně po nadechnutí nemusí projevit. První příznaky se mohou projevit až po 

několika hodinách až dnech po nadechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek. 
5. Postiženého uložíme do vodorovné polohy, odstraníme nebo uvolníme oděv, který brání volnému dýchání 

(knoflíky, kravata apod.). 
6. Zajistíme transport do nemocnice. 

V. První pomoc při bezvědomí 

Pro záchranu života, který je bezvědomím ohrožen, musíme: 

1. Přesvědčit se, zda je postižený v bezvědomí (vyzkoušíme více podnětů: oslovení, bolest) a pokud 
postižený nereaguje, jde o bezvědomí, 
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2. bezvědomého uložit na záda na tvrdou podložku. Pod hlavu nic nepodkládáme! 

3. zprůchodnit dýchací cesty: 

a) postiženému zakloníme hlavu, povytáhneme jazyk, předsuneme dolní čelist. Pokud postižený začne 
dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání, 

b) Umělé dýchání z plic do plic se provádí buď z úst do úst nebo z úst do nosu. V prvém případě 
ukazovákem a palcem sevřeme postiženému nos a dlaní téže ruky stlačujeme čelo k podložce. Druhou 
rukou při zvedáme dolní čelist tak, aby ústa byla pootevřená. Rozevřenými ústy obemkneme ústa 
postiženého a hluboce vdechneme co největší množství vzduchu, aby se hrudník postiženého zvedl, 

c) Při umělém dýchání do nosu zavřeme ústa postiženého. Při oddálení úst postižený vydechuje. Při 
hmatném tepu velkých tepen na krku pokračujeme v umělém dýchání dvanáctkrát za minutu. Při 
nehmatném tepu zahájíme ihned oživování dvěma rychlými vdechy současně s nepřímou masáží 
srdce, kterou provádíme tak, že nárazově stlačujeme hrudní kost v její dolní polovině hranou dlaně u 
zápěstí, o níž se opíráme druhou rukou. Postupujeme citlivě tak, aby nedošlo ke zlomení kosti. 
Stlačujeme maximálně 5 cm. Pokud je na místě jediný zachránce, střídá dva rychlé vdechy s patnácti 
stlačeními hrudní kosti. Pokud jsou zachránci dva, provádí jeden umělé dýchání a druhý nepřímou 
masáž srdce. V tomto případě přichází jedno vdechnutí na každé páté stlačení hrudní kosti. V 
oživování pokračujeme až do obnovení spontánního tepu či do příjezdu lékaře. 

VI. První pomoc při krvácení 

Nezapomeňme, že každé krvácení je nebezpečné a tepenné krvácení přímo ohrožuje život! 

Jsou tři druhy krvácení: 

A. tepenné - jasně červená krev vystřikuje z rány 
B. žilní - tmavě červená krev z rány vytéká 
C. vlásečnicové - krev z rány pouze prosakuje 

Zastavení tepenného krvácení 

1. Prsty stlačíme tepnu nad krvácející ranou tak, aby krev přestala vystřikovat. 
2. Nad místem krvácení přiložíme na stlačenou tepnu zaškrcovadlo (široký gumový pruh, opasek, hadice, 

příp. provaz apod.), které utáhneme. Pokud jde o poranění ruky či nohy, končetinu zvedneme do výšky. 
3. Na ránu přiložíme sterilní obvaz a pevně zavážeme, aby neprosakoval. Prosakuje-li krev, obvaz zesílíme. 
4. Při poranění hlavy tepenné krvácení nikdy nezastavujeme tlakovým obvazem! Kryjeme je pouze běžným, 

zesíleným obvazem. 
5. Postiženého co nejrychleji převezeme do nemocnice. 

VII. První pomoc při otravě oxidem uhelnatým 

1. Při záchraně postiženého ze zamořeného prostoru zajistíme svoji vlastní bezpečnost! 
2. Postiženého co nejrychleji vyneseme ze zamořeného prostředí. Pokud je postižený v bezvědomí, uložíme 

jej na záda na tvrdou podložku. 
3. Bezvědomí bezprostředně ohrožuje život. Musíme co nejrychleji zajistit dostatečné dýchání, zprůchodnění 

dýchacích cest (umělé dýchání nebo dýchání, spojené s nepřímou masáží srdce). 
4. Zprůchodnění dýchacích cest: 

a) Zakloníme postiženému hlavu, povytáhneme jazyk, předsuneme dolní čelist. Pokud postižený nezačne 
dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání! 

b) Postiženého vždy převezeme do nemocnice, a to i v případě lehčí otravy, kdy je postižený při vědomí. 

VIII. První pomoci při poranění očí 

1. Cizí těleso v oku 

při zanesení cizího tělesa do spojivkového vaku: 

a) šetrné odstranění smotkem vaty nebo okrajem vlhkého kapesníku + vypláchnutí oka čistou vodou, 
b) cizí tělísko zaseknuté v rohovce se nepokoušíme odstranit, přiložíme krycí obvaz a odešleme k 

odbornému ošetření. 
2. Poleptání oka (louhy, kyselinami): 

a) provést důkladné vyplachování oka vodou, krycí obvaz přes obě oči, odeslání zraněného k odbornému 
ošetření. 

3. Tupá poranění oka, tržná poranění víčka 
a) přiložíme krycí obvaz a odešleme k odbornému ošetření. 
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4.3 Související právní a jiné požadavky 

Základní právní předpisy ČR – 
pracoviště a pracovní prostředí 

Zákon č. 262/2006 (§ 101, 102) Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., (§ 2, 3, 7), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Základní právní předpisy ČR - 
Bezpečnostní značky a 
bezpečnostní signály 

Zákon č. 262/2006 Sb. (§101,102) Zákoník práce  
Zákon č. 309/2006 Sb., (§ 6), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
ČSN ISO 3864-1 až 4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

Základní právní předpisy ČR - 
Výrobní a pracovní prostředky a 
zařízení 

ZP č. 262/2006 Sb., § 101, § 102 Zákoníku práce 
Zákon č. 309/2006 Sb. § 4, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.  
Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Základní právní předpisy ČR - 
Organizace práce a pracovní 
postupy 

ZP č. 262/2006 Sb., § 101, § 102 Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb. § 5, 12, §13-18, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky 
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 
konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy 
na povolání 

Základní právní předpisy ČR - 
Osobní ochranné pracovní 
prostředky, mycí, čistících a 
dezinfekční prostředky 

ZP č. 262/2006 Sb., §104 Zákoník práce 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci 



 

PLÁN BOZP 

Tepelně technická opatření ZŠ 

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Strana: 36/ 62 

Vydání: 1 

Počet příloh: 4 

Účinnost od: 02/2013 

 

© "QEMS" s.r.o./ autor, www.QEMS.cz, tel.: 777 627 977 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  

Základní právní předpisy ČR - 
Rizikové faktory pracovních 
podmínek 

ZP č. 262/2006 Sb., § 102 Zákoník práce 
Zákon č. 373/2011 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění 
Směrnice MZd.č. 49/1967 Věstníku MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
/expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli  
NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
NV č. 272/2011Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
NV č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  

Základní právní předpisy ČR - 
Pracovní úrazy a nemoci z 
povolání 

ZP č. 262/2006 Sb., §105 Zákoník práce 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 
institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
Zákon č. 464/2001 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončeni pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopností nebo pří invaliditě (úprava náhrady za 
ztrátu na výdělku) 

Základní právní předpisy ČR – 
kontrola, integrovaný systém  

Zákon č. 251/ 2005 o inspekci práce 
Zákon č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 

Základní právní předpisy ČR - PO 

Zákon č. 133/1985 o požární ochraně 
Vyhláška č. 246/ 2001 Sb. o požární prevenci 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o požární ochraně staveb 
Vyhláška č. 87/2000 Sb. (svařování) 

Základní právní předpisy ČR – ŽP 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech k nakládání s odpady 
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, Vyhláška 450/2004 Sb.  
Nařízení EP 1907/2007 „REACH“ 
Zákon č. 350/2011 Sb. o nakládání s CHLS 
Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

Základní právní předpisy ČR – 
stavba 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném zněni a při slušné prováděcí předpisy 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon 

 

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2006s148
http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2006s567
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55..  SSOOUUVVIISSEEJJÍÍCCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  TTOOHHOOTTOO  PPLLÁÁNNUU  

Technologické postupy prací zhotovitelů, Pracovní rizika zhotovitelů, Stavební deníky zhotovitelů, PD, 
Oznámení o zahájení prací pro Inspektorát práce – pokud je relevantní, Právní a jiné požadavky, Deník 
Koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby – pokud je relevantní. 

5.1 Dokumentace BOZP na stavbě 

5.1.1 Obecné dokumenty 

 Dokumentace pro provedení stavby, 

 technické specifikace, 

 uživatelské standardy stavby, 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb + výkaz - výměr, 

 stavební povolení, 

 oznámení o zahájení stavby, 

 projektová dokumentace, 

 stavební deník + další dokumentace v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

5.1.2 Dokumenty BOZP a PO 

 Požární poplachová směrnice, 

 traumatologický plán, 

 školení BOZP a PO zaměstnanců a jiných osob – prezenční listiny, 

 zdravotní způsobilost zaměstnanců a jiných osob, 

 technologické postupy pro montážní práce, zednické práce, sklenářské práce, práce ve výškách, 
bourací práce, natírání, 

 doklady o revizích elektrického nářadí, nástrojů a strojů a prodlužovacích kabelů, 

 doklady o revizích dočasného elektrického rozvodu, 

 doklady o revizích zařízení staveniště, 

 doklady o kontrolách drobných el. spotřebičů (varné konvice, lednice apod.), 

 doklady o revizích dalších použitých zařízení použitých na stavbě (vrátky, jeřáby, …atd.) 

 doklady o zvláštních odborných způsobilostech zaměstnanců a jiných osob, 

 jmenování potřebná pro prováděné činnosti, 

 předávací protokoly k lešeňovým konstrukcím a doklady o provádění předepsaných kontrol, 

 doklady o kontrolách ochranných zařízení (ochranné postroje a lana), 

 provozní dokumentaci k používaným strojům a technickým zařízení, 

 provozní knihy strojů. 

5.2 Aktualizace plánu BOZP 

Průběžně na základě předaných informací zadavatelem stavby provede Koordinátor BOZP určený pro 
fázi realizace stavby. 

66..  SSOOUUVVIISSEEJJÍÍCCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  TTOOHHOOTTOO  PPLLÁÁNNUU  

Technologické postupy prací zhotovitelů 

Pracovní rizika zhotovitelů 

Stavební deníky zhotovitelů 

Projektová dokumentace 

Oznámení o zahájení prací pro Inspektorát práce 
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Bezpečnostní listy CHLS používaných na stavbě 

Právní a jiné požadavky 

Deník Koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 

77..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

Příloha č. 1 – Harmonogram prací 

Příloha č. 2 – Vyhodnocení pracovních rizik stavby 

Příloha č. 3 – Místní podmínky BOZP stavby 

Příloha č. 4 – Souběh rizikových prací na stavbě  

 

 



 

PLÁN BOZP 

Tepelně technická opatření ZŠ 

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Strana: 39/ 62 

Vydání: 1 

Počet příloh: 4 

Účinnost od: 02/2013 

 

© "QEMS" s.r.o./ autor, www.QEMS.cz, tel.: 777 627 977 

Příloha č. 1 – Harmonogram prací 

Harmonogram prací bude vložen v rámci realizace stavby. 
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Příloha č. 2 – Vyhodnocení pracovních rizik stavby 

RIZIKA SPOJENÁ SE ZAJIŠTĚNÍM STAVENIŠTĚ 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Přehlédnutí překážky, identifikace 
nebezpečí za snížené viditelnosti 

1 2 2 Osvětlit staveniště v době snížené viditelnosti. 

Označit staveniště bezpečnostními značkami, červeno-bílými páskami. 

Zamezit vstup na staveniště (pracoviště) nepovolaným osobám. 

Zajištění staveniště Zakopnutí, klopýtnutí  1 1 1 Sledovat nerovnost terenu. 

Odstranění překážek z trasy pohybu, cest a chodníků apod. 

Používat OOPP (pracovní obuv). 

Uklouznutí  1 2 2 Údržba komunikací (zima odklizení sněhu, posyp, léto odstraňování sypkých 
materiálů). 

Používání OOPP (pracovní obuv). 

Pád na rovině,  1 2 2 Zajistit volně průchodné komunikace bez překážek. 

Zakrýt prohlubně. 

Označit místa prohlubní, schodů apod. 

Pád do hloubky    Zajistit výkopy proti pádu do hloubky (plůtky, zábradlí, přechodové lávky se 
zábradlím, násypy apod. 

Označit výkopy bezpečnostními značkami, páskami. 

Střet s vozidlem, pohmoždění, přejetí 1 3 3 Dodržovat dopravní předpisy, pravidla pohybu po komunikacích. 

Organizace dopravy a provozu na staveništi – stanovení vnitřních 
komunikací, parkovišť, chodníků apod. 

Zajištění dopravy a provozu na přilehlých místech ke staveništi (komunikace, 
chodníky, vyznačení omezení, výjezdů ze staveniště apod.). 

Vstup neoprávněných osob na 
staveniště 

2 1 2 Oplocení staveniště, nebo jiné odpovídající zamezení vstupu. 

Označení staveniště bezpečnostními značkami. 
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RIZIKA SPOJENÁ SE STAVEBNÍMI STROJI  

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 1 2 2 Při manipulaci s materiálem postupovat dle pokynů výrobce. 

Materiál si nepředávat pro manipulace házením. 

Zvedací zařízení a vázací prostředky pro manipulaci s materiálem pravidelně 
revidovat. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, 
ochrannou přílbu). 

Doprava na staveništi Přimáčknutí, pohmoždění, naražení 1 3 3 Nezdržovat se v pracovním prostoru stroje, nosit předepsané OOPP, 
domluvit si signalizaci, zvukovou, vizuální. 

Převrácení vozidla 1 4 4 Jezdit pouze v předepsané vzdálenosti od okrajů výkopů a šikmo svahem. 

Zvedací zařízení Přimáčknutí, pohmoždění, naražení 1 4 4 Nezdržovat se pod zavěšeným břemenem, všechny nosné prostředky mít 
revidované, před použitím další vizuální kontrola, ukládat je na stabilní místo 
k tomu určené. 

Při manipulaci se zdvihacím zařízením používat vždy OOPP. 

Nosit řádně zapnutý pracovní oděv, Nezdržovat se u rotujících částí strojů 

Ztráta stability 1 3 3 

Pád materiálu 1 3 3 

Zachycení, vtažení rotujícími částmi 1 4 4 
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RIZIKA SPOJENÁ S MANIPULACÍ S MATERIÁLEM 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 1 2 2 Při manipulaci s materiálem postupovat dle pokynů výrobce. 

Materiál si nepředávat pro manipulace házením. 

Zvedací zařízení a vázací prostředky pro manipulaci s materiálem pravidelně 
revidovat. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, 
ochrannou přílbu). 

Nakládání, vykládání 
materiálu, nářadí, skladování 

Pohmoždění, přimáčknutí, naražení 1 2 2 Dodržovat hmotnosti pro ruční manipulaci s materiálem. 

Manipulační jednotky zajistit tak, aby nedošlo k samovolnému rozdělení a 
pádu. 

Používat takové postupy, aby nedošlo k vysmeknutí, vyklouznutí břemene. 

Materiál při vykládce odebírat postupně. 

Pád materiálu, nářadí 1 2 2 Materiál skladovat na rovných plochách s dostatečnou tuhostí a únosností. 

Materiál (např. Kabelové bubny, tyčový materiál, kulatinu apod.) Zajistit proti 
samovolnému pohybu (koulení). 

Zajistit stabilitu skladovaného materiálu. 

Materiál skladovat v přípustných výškách dle druhu. 

Manipulační jednotky zajistit proti samovolnému rozpadu a pádu jednotlivých 
materiálů. 

Uklouznutí, podvrtnutí, zakopnutí 1 1 1 Používat vyznačené komunikační cesty. 

Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi, nastupování a vystupování na ložnou 
plochu vozidla. 

Mechanizovaná manipulace s břemeny 1 3 3 Používat odpovídající vázací prostředky. 

Vázání břemen a obsluhu zvedacích zařízení provádět pouze odborně 
způsobilou osobu. 

Mít předem domluven jasné a srozumitelné signály. 

Nevstupovat pod zavěšené břemeno. 

Zamezit vstupu nepovolaným osobám. 

Prostor označit bezpečnostními tabulkami. 
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RIZIKA SPOJENÁ SE ZEDNICKÝMI PRACEMI 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 1 2 2 Nepřeceňovat vlastní síly. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, ochrannou přílbu, pracovní boty, 
pracovní oděv, v případě práce s vápnem, vápenným mlékem ochranné 
brýle). 

Zednické práce, zděné 
konstrukce, zdění 

Pád materiálu 1 2 2 Materiál ukládat na rovných, stabilních plochách, s důrazem na podlahy 
lešení. 

Při práci na lešení používat podlahové lišty min. výšky 0,15 m. 

Zajištění dostatečného prostoru při zdění, s důrazem na podlahy lešení. 

Pád zabudovávaných předmětů 1 2 2 Dodržovat pracovní postupy při zabudování. 

Ukotvení a zajištění zabudovávaných předmětů do doby ztuhnutí použitého 
materiálu. 

Pohmoždění, naražení, přiražení  1 2 2 Správné uchopení břemen. 

Stabilní postavení při provádění prací (podlážky, konstrukce, lešení). 

Zákaz házení materiálem (cihly, silikátové bloky apod.). 

Zajistit bezpečné zvyšování místa. 

Zákaz používat pro zvýšení místa stavební materiál, kýble, bedny apod.). 

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí 1 3 3 Stavbu zakládat na dostatečně únosných a rovných místech. 

Pro vyzdívání používat odpovídající materiál a postupy. 

Při zdění zajistit vazbu materiálu, kotvení. 

Další činnosti provádět až po vyzrání. 

Vysekávání drážek provádět za dodržení podmínek v projektu. 

Zasažení očí, poleptání 1 3 3 Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápenným. 

Minimalizovat nebezpečí stříknutí malty a vápenného mléka do očí, obličeje. 

Vdechnutí nebezpečných výparů 1 2 2 Dodržovat pokyny uvedené na tmelech, lepidlech a montážních pěnách. 

V uzavřených prostorách zajistit dostatečné větrání. 

Pořezání prstů 1 2 2 Dodržování postupů při pokládání dlaždic, obkladů. 
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RIZIKA SPOJENÁ S BETONÁŘSKÝMI PRACEMI 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 1 2 2 Nepřeceňovat vlastní síly. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, ochrannou přílbu, pracovní boty, 
pracovní oděv, v případě práce s vápnem, vápenným mlékem ochranné 
brýle). 

Betonáže  Pohmoždění, přimáčknutí, naražení  1 2 2 Práce jen ze stabilních a pevných podlah. 

Nevstupovat na výztuže, armatury. 

Nepřemisťovat hadice, žlaby za provozu čerpadla, pokud k tomu nejsou 
konstruovány. 

Nedržet, neusměrňovat hadice při chodu čerpadla a tím zamezit poranění 
účinkem dynamického tlaku. 

Pád z výšky do hloubky 1 2 2 Práce provádět z pevných podlah. 

Zajištění proti pádu technickými konstrukcemi nebo POZ. 

Ztráta únosnosti a prostorové tuhosti 
bednění, podpěrných konstrukcí 

1 2 2 Správné provádění bednění zajišťující pevnost, tuhost. 

Správné provedení podpěrných konstrukcí. 

Předání a převzetí písemně dokumentovat. 

Pád části bednění, dílců na pracovníka 1 2 2 Odbedňování provádět jen na pokyn odpovědného pracovníka. 

Zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Jednotlivé části bednění ukládat tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí. 

Deformace betonové konstrukce, ztráta 
únosnosti, stability 

1 3 3 Dodržování technologických postupů a projektové dokumentace. 

Ukládání betonové směsi 1 2 2 Pracovat z bezpečných podlah. 

Zajištění proti pádu do hloubky, proti zavalení nebo zalití betonovou směsí. 

Ruční ukládání – zajistit bezpečné přístupové komunikace. 

Zamezit chůzi po výztuži, armatuře. 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM, (NAKLÁDÁNÍ, VYKLÁDÁNÍ, SKLADOVÁNÍ) 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 1 2 2 Při manipulaci s materiálem postupovat dle pokynů výrobce. 

Materiál si nepředávat pro manipulace házením. 

Zvedací zařízení a vázací prostředky pro manipulaci s materiálem pravidelně 
revidovat. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochrannou 
přílbu). 

Nakládání, vykládání 
materiálu, nářadí, skladování 

Pohmoždění, přimáčknutí, naražení 1 2 2 Dodržovat hmotnosti pro ruční manipulaci s materiálem. 

Manipulační jednotky zajistit tak, aby nedošlo k samovolnému rozdělení a pádu. 

Používat takové postupy, aby nedošlo k vysmeknutí, vyklouznutí břemene. 

Materiál při vykládce odebírat postupně. 

Pád materiálu, nářadí 1 2 2 Materiál skladovat na rovných plochách s dostatečnou tuhostí a únosností. 

Materiál (např. kabelové bubny, tyčový materiál, kulatinu apod.) zajistit proti 
samovolnému pohybu (koulení). 

Zajistit stabilitu skladovaného materiálu. 

Materiál skladovat v přípustných výškách dle druhu. 

Manipulační jednotky zajistit proti samovolnému rozpadu a pádu jednotlivých 
materiálů. 

Uklouznutí, podvrtnutí, zakopnutí 1 1 1 Používat vyznačené komunikační cesty. 

Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi, nastupování a vystupování na ložnou plochu 
vozidla. 

Mechanizovaná manipulace s 
břemeny 

1 3 3 Používat odpovídající vázací prostředky. 

Vázání břemen a obsluhu zvedacích zařízení provádět pouze odborně způsobilou 
osobu. 

Mít předem domluven jasné a srozumitelné signály. 

Nevstupovat pod zavěšené břemeno. 

Zamezit vstupu nepovolaným osobám. 

Prostor označit bezpečnostními tabulkami. 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Mechanické úrazy, úrazy 
elektrickým proudem 

1 2 2 Dodržovat pracovní a technologické postupy. 

Používat předepsané OOPP (ochranné rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, 
ochrannou přílbu, ochranné brýle, dýchací přístroj). 

Izolované nářadí a pomůcky. 

Provést označení pracovišť a společných pracovišť bezpečnostními značkami – 
tabulkami. 

Práce na vn a vvn provádět pouze na základě vydaného příkazu „b“, nebo zvláštních 
předpisů. 

Práce v kanálech, šachtách a 
jímkách 

Pád předmětů 2 1 2 Poklopy otevírat k tomu určeným nářadím. 

Předměty (nářadí, materiál, pomůcky, …) nenechávat na kraji vstupních otvorů, volně 
ležet na pracovišti, odkládat na madla, stupačky. 

Pád do hloubky 1 2 2 Vstupy na komunikacích ohradit zábradlím a dopravním značením, světelnou 
signalizací (dle DIR). 

Při sestupu do větší hloubky požít žebřík, POZ. 

V případě nutnosti vstup střežit určenou osobou. 

Ostré hrany 1 2 2 Označení ostrých hran. 

Opatrný pohyb ve stísněných prostorách. 

Uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí 

2 2 4 Poklopy odkládat mimo komunikace (pro pěší a vozidla) tak, aby neohrozily chodce a 
dopravu. 

Opatrně sestupovat do šachty (stupačky, madla). 

Při sestupu do větší hloubky požít žebřík, POZ. 

Expozice plyny se škodlivými 
účinky 

1 1 1 Vystavit příkaz pro práci. 

Otevřené vstupy do šachet zajistit proti vstupu nepovolaných osob. 

Před zahájením prací otevřít všechny vstupy do pracovního prostoru. 

Před vstupem do kanálů a prostorů zjistit přítomnost škodlivých plynů (metan, oxidu 
uhlíku, bioplynů, …). 

Zajistit větrání (nucené větrání) do doby odstranění nebezpečné koncentrace plynů. 

V případě nebezpečí zamoření použít dýchací přístroj. 

Nedostatečné osvětlení 2 1 2 Prozatímní osvětlení - akumulátorové lampy v proti výbušném provedení. 

Výbuch 1 3 3 Před zahájením prací otevřít všechny vstupy do pracovního prostoru. 

Před vstupem do kanálů a prostorů zjistit přítomnost škodlivých plynů (metan, oxidu 
uhlíku, bioplynů, …). 

Zajistit větrání (nucené větrání) do doby odstranění nebezpečné koncentrace plynů. 

Opaření 1 2 2 Předem provést zaměření sítí. 
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Vystavit příkaz pro práci. 

Otevřené vstupy do šachet zajistit proti vstupu nepovolaných osob. 

Úraz elektrickým proudem 1 2 2 Předem vytyčit stálé rozvody. 

Zajistit polohu všech kabelů podle čísla, ordinačních značek, pomocí přístrojů. 

Zákaz předávání informací o provozním stavu el. Zařízení voláním, máváním. 

Postupovat dle bezpečnostních předpisů (vypni, zajisti, odzkoušej, uzemni, zkratuj, 
odděl živé a neživé části). 

Rozvodna, rozvaděč, 
rozpojovací a přípojková skříň 

Dotyk s živými částmi pod 
napětím 

1 2 2 Oddělit živé a neživé části, označit bezpečnostními tabulkami. 

Postupovat dle bezpečnostních předpisů (vypni, zajisti, odzkoušej, uzemni, zkratuj, 
odděl živé a neživé části). 

Práce provádět na základě příkazu „B“. 

Práce provádět na řádně zajištěném a předaném pracovišti. 

Popálení od elektrického 
oblouku 

1 2 2 Používat izolované nářadí, ochranné pomůcky i při střelní kabelu. 

Všechny práce v rozvodnách, rozvaděčích, rozpojovacích a přípojkových skříních 
provádět na příkaz „B“. 

Při ručním zatahování a kladení kabelů do kanálů a kolektorů, kde jsou uložena 
kabelová vedení vn a vvn pod napětím, překontrolovat jištění a ochrany 
provozovaných kabelů vn a vvn, pokud od poslední kontroly uplynulo více jak šest 
měsíců, rovněž překontrolovat zemnící soustavu. 

U starších kabelů posoudit jejich stav, práce provádět na základě příkazu “B”. 

Práce na kabelech vn nebo vvn pod napětím jsou zakázané s výjimkou prací, které se 
provádějí na základě samostatných bezpečnostních předpisů. 

Poškození zraku od 
elektrického oblouku 

1 1 1 Používat izolované nářadí, ochranné pomůcky i při střelní kabelu. 

Všechny práce v rozvodnách, rozvaděčích, rozpojovacích a přípojkových skříních 
provádět na příkaz „B“. 

Při ručním zatahování a kladení kabelů do kanálů a kolektorů, kde jsou uložena 
kabelová vedení vn a vvn pod napětím, překontrolovat jištění a ochrany 
provozovaných kabelů vn a vvn, pokud od poslední kontroly uplynulo více jak šest 
měsíců, rovněž překontrolovat zemnící soustavu. 

U starších kabelů posoudit jejich stav, práce provádět na základě příkazu “B”. 

Práce na kabelech vn nebo vvn pod napětím jsou zakázané s výjimkou prací, které se 
provádějí na základě samostatných bezpečnostních předpisů. 

Pohmoždění, naražení, 
přimáčknutí, naražení 

1 2 2 Nezdvihat těžší břemena než je stanovený limit. 

Při pokládce a tažení kabelů dbát zvýšené opatrnosti, v oblouku-ohybu nevstupovat 
mezi kabel a pevnou překážku. 

Kabelový buben valit ve směru šipky. 

Zákaz tažení bubnu. 

Pozor na přimáčknutí nohou krajem bubnu. 
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Upravit komunikaci při přemísťování a otáčení bubnu v terénu. 

Zákaz zdržování osob pře spojem kabelu a tažného lana. 

Při vtahování kabelu do trubek nedávat ruce do blízkosti trubek. 

Při zatahování kabelů nepřekračovat dovolenou tažnou sílu, poloměr ohybu. 

Pořezání  2 2 4 Při řezání ocelového pancíře ovinout pevně oba konce kolem řezu drátem. 

Píchnutí, nabodnutí 2 2 4 Při řezání ocelového pancíře ovinout pevně oba konce drátem. 

Vyčnívající kabely z bubnu buď ohnout, nebo vytáhnout. 

Kontakt s kapalinami, prachy 
se škodlivými nebo dráždivými 
účinky 

1 2 2 Seznámit se s účinky a první pomocí při práci s používanými chemikáliemi. 

Na pracovišti míst bezpečností listy a písemná pravidla. 

 



 

PLÁN BOZP 

Tepelně technická opatření ZŠ 

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Strana: 49/ 62 

Vydání: 1 

Počet příloh: 4 

Účinnost od: 02/2013 

 

© "QEMS" s.r.o./ autor, www.QEMS.cz, tel.: 777 627 977 

RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ, KOMPRESORŮ 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Kompresory Požár 1 1 1 Provádět jen při zastaveném motoru stroje. 

Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm při doplňování pohonných 
hmot. 

Výbuch 1 1 1 Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

Neukládat PH na přímém působení slunečního záření. 

Hluk 2 1 2 Používání OOPP (sluchátka, špunty, …). 

Pohmoždění 1 2 2 Překontrolovat upevnění tlakových hadic na kompresoru, bouracím kladivu. 

Kontrola hadic – nepoškozenost. 

Bourací kladivo Odlétající částice 2 1 2 Používat ochranné prvky nářadí. 

Vymezit prostor pro zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Pohmoždění 1 2 2 Zajištění organizace práce. 

Správné upevnění oškrtu. 

Bezpečné odkládání nářadí. 

Kontrola upevnění tlakové hadice k bouracímu kladivu. 

Používat OOPP (ochranné rukavice, pracovní obuv). 

Vibrace 2 1 2 Používat OOPP (antivibrační rukavice). 

Hluk 2 1 2 Používání OOPP (sluchátka, špunty, …). 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ PRACÍ NÁTĚRY A MALBY 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Úraz  1 1 1 Dodržování návodů a pokynů výrobců. 

Používat OOPP (ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, 
respirátory, pracovní obuv). 

Nátěry, malby  Zasažení barvou, nátěrovým 
materiálem 

1 1 1 Stavební deník spotřeba nátěrových materiálů. 

Řádné upevnění používaného materiálu při práci na žebřících, štaflích, 
plošinách. 

Stanovení počtů osob na pracovišti. 

Zamezení práce nad sebou. 

Odborná kvalifikace. 

Pád z výšky 1 2 2 Kontrola používaných žebříků, štaflí, plošin, POZ. 

Používání pevných pracovních ploch, stavební konstrukce se zábradlím. 

POZ. 

Při práci na žebříku na 5 m používat POZ, provést kotvení v úchytném bodu. 

Nadýchání se škodlivých látek  1 2 2 Pracovní postupy, pokyny výrobce. 

Projektová dokumentace. 

Bezpečnostní listy, písemná pravidla - pravidla o bezpečnosti, ochraně 
zdraví a životního prostředí při práci s chemickou směsí (jedovaté, žíravé, 
karcinogenní). 

Větrání, nucené větrání. 

Pohmoždění, naražení, uklouznutí 1 2 2 Dodržování pravidel bezpečné práce s nátěrovými hmotami. 

Zajištění proti pádu z výšky. 

Zákaz vstupu nepovolaných osob. 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ PRACÍ VE VÝŠKÁCH 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Mechanické úrazy 1 2 2 Dodržovat pracovní a technologické postupy. 

Používat předepsané OOPP (ochranné rukavice, pracovní obuv, pracovní 
oděv, ochrannou přílbu, POZ). 

Technické konstrukce, 
žebříky, polohovací a 
záchytné systémy 

Pád technické konstrukce, žebříku  1 3 3 Zajištění rovné, stabilní a únosné podlahy pro její výstavbu. 

Provedení kontroly před jejím předáním, písemný protokol. 

Pád osoby z výšky 1 3 3 Zajistit ochranné zábradlí o výšce min. 110 cm. 

Zajisti ochranné zábradlí o (o jedné nebo dvou tyčích – dle typu a místě 
použití konstrukce). 

Pro vstup na konstrukci a podlahy používat odpovídající žebříky a vstupy 
v podlahách. 

Zajistit ochranné listy min. 0,15 m proti uklouznutí. 

Žebříky stavět na rovné, únosné a neklouzající podlaze. 

Pří práci ve výšce nad 5,0 m na žebříku používat POZ a stanovit úchytné 
body. 

Při práci používat pracovní polohovací systémy a systému zachycení pádu. 

Dodržovat pokyny pro používání montážních plošin. 

POZ, lana a technické konstrukce používat pouze po řádně provedené revizi. 

Pád nářadí, materiálu z výšky 1 1 1 Zajistit ochranné lišty min. 0,15 m proti pádu nářadí a materiálu. 

Používat odpovídající upínací prostředky na nářadí nebo montážní brašny, 
boxy. 

Určit místo pro uložení materiálu na technických konstrukcích. 

Pohmoždění, naražení, pořezání 1 2 2 Na žebříku neprovádět práce dvou a více osob nad sebou. 

Na žebříku nepoužívat nebezpečné nářadí (řetězové a kotoučové pily, 
bourací kladiva apod.). 

Nářadí a materiál neházet, předávat z ruky do ruky. 

Vynášení materiálu provádět pouze do přípustné hmotnosti. 

Přerušit práce při silném větru, špatné viditelnosti pod 30m, teplotě pod -10
o 

C. 

Vymezení ohroženého prostrou. 

Pro vstup do vyvýšených prostorů používat žebříky, nebo schody. 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ SVÁŘENÍ 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně  Úraz 1 2 2 Dodržování technologických postů. 

Svářečské práce provádět jen osobami s odpovídajícím oprávněním. 

Používat OOPP (pro zámečnickou činnost – pracovní rukavice, ochranné brýle, pracovní 
obuv, pracovní oděv, svářečskou – svářecí kukla, rukavice, zástěra). 

Sváření Pohmoždění, naražení, 
přimáčknutí 

2 2 4 Stabilita svařovaných konstrukcí. 

Pevné, stabilní pracovní místo. 

Nepracovat s hadicemi kratšími než 5 m. 

Dodržovat svařovací postupy. 

Zákaz vstupu do prostoru svařování nepovolaným osobám. 

Popálení  1 3 4 Nedotýkat se svárů po ukončení prací. 

Při svařování nezavěšovat hadice přes rameno. 

Působení UF a IČ záření 1 2 2 Nedívat se do místa svařování bez svářečské kukly. 

Používat zástěny. 

Působení škodlivých látek 
(prachu, dýmů) 

1 2 2 Zajistit dostatečné přirozené nebo nucené větrání. 

Používat masku s přívodem vzduchu. 

Pád materiálu 1 2 2 Tlakové láhve přemisťovat pouze vozících s upínacím zařízením proti pádu. 

Stojící láhve zajistit proti pádu řetízky, klecemi apod. 

Zajistit stabilní, s dostatečnou nosností podpěrné konstrukce pod svařovaný materiál. 

Úraz elektrickým proudem 1 2 2 Překontrolovat neporušenost izolací vodičů, držáků, přívodních kabelů. 

Svorky chránit před nahodilým dotykem osob, kovových předmětů. 

Držák elektrod ukládat pouze na izolační podložku. 

Dodržovat pravidelné prohlídky svařovacího zařízení. 

Požár 2 2 4 Před opuštěním pracoviště překontrolovat vypnutí zdroje elektrického proudu. 

Uzavření ventilu tlakových láhví. 

V místech se zvýšeným požárním nebezpečím provádět svářecí práce pouze na základě 
písemného příkazu. 

Z místa svařování odstranit všechny hořlavé materiály. 

Netěsnost, poškození 
svařovacích hadic 

1 2 2 Ochrana hadic proti mechanickému poškození. 

Výbuch  1 3 3 Zakázáno mazat kyslíkové láhve a příslušenství. 

Zakázáno přenášet láhve bez ochranných kloboučků. 

Zakázáno vystavovat tlakové láhve přímému slunečnímu záření, při dosažení teploty 
50

o
C láhve okamžitě ochlazovat. 

 



 

PLÁN BOZP 

Tepelně technická opatření ZŠ 

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Strana: 53/ 62 

Vydání: 1 

Počet příloh: 4 

Účinnost od: 02/2013 

 

© "QEMS" s.r.o./ autor, www.QEMS.cz, tel.: 777 627 977 

RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM RUČNÍHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Úraz elektrickým proudem 1 2 2 Provedení revize a kontroly před použitím. 

Kabelové přívody chránit proti poškození lávkami, vyvěšováním. 

Prodlužovací kabely používat s odpovídajícím krytím. 

Kontrola nepoškozenosti nářadí. 

Zachycení oděvu 1 1 1 Před zahájením prací - kontrola používání ochranných krytů, nepoškozenost 
nářadí. 

Roztržení, zlomení nástroje 1 2 2 Nářadí používat jen ke stanoveným účelům. 

Prokazatelné poučení, seznámení s návodem. 

Používání OOPP. 

Naražení, pohmoždění, pořezání 1 1 1 Používání OOPP (pracovní rukavice, ochranná obuv, ochranné brýle, štíty). 

Odletující materiál  2 1 2 Organizace práce na pracovišti. 

Používání OOPP (ochranná přílba, ochranné brýle, štíty). 

Vrtačky Úraz elektrickým proudem 1 2 2 Provedení revize a kontroly před použitím. 

Kabelové přívody chránit proti poškození lávkami, vyvěšováním. 

Prodlužovací kabely používat s odpovídajícím krytím. 

Kontrola nepoškozenosti nářadí. 

Pohmoždění 1 1 1 Vrtačku držet oběma rukama, popřípadě za pomocnou rukojeť. 

Před započetím vrtání snížit tlak na nástroj. 

Nástroj zvolit dle vrtaného materiálu. 

 vrtaný materiál dostatečně upevnit. 

Pořezání, bodné poranění 1 2 2 Před výměnou nástroje odpojit kabelový přívod ze sítě. 

K upevňování nástroje použít odpovídající pomůcky. 

Vrtačku odkládat nástrojem od těla. 

Při vrtání tenkých materiálů, podkládat tento jiným materiálem proti 
zablokování vrtáku. 

Používání OOPP (ochranné rukavice, ochranné brýle, štíty). 

Odletujíc í částice 2 1 2 Používání OOPP (ochranné rukavice, ochranné brýle, štíty). 

Úhlové brusky a rozbrušovací 
přístroje 

Úraz elektrickým proudem 1 2 2 Provedení revize a kontroly před použitím. 

Kabelové přívody chránit proti poškození lávkami, vyvěšováním. 

Prodlužovací kabely používat s odpovídajícím krytím. 

Kontrola nepoškozenosti nářadí. 

Roztržení řezného nástroje 1 2 2 Používání odpovídajícího řezného nástroje k dělenému materiálu. 

Řezný nástroj nepoužívat bez ochranných prvků přístroje. 



 

PLÁN BOZP 

Tepelně technická opatření ZŠ 

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Strana: 54/ 62 

Vydání: 1 

Počet příloh: 4 

Účinnost od: 02/2013 

 

© "QEMS" s.r.o./ autor, www.QEMS.cz, tel.: 777 627 977 

Pořezání, pohmoždění 1 1 1 Práce provádět prokazatelně poučenými a seznámenými zaměstnanci. 

Používání OOPP (ochranné rukavice, ochranné brýle, štíty). 

Pád materiálu 1 1 1 Odkládat na určeném bezpečném místě. 

Dělený matriál zajistit proti pádu pracovními podpěrami, „kozami „ 

Požár 2 1 2 Z pracoviště odstranit hořlavé látky. 

Zajistit PHP. 

V případě prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím práce provádět až 
na základě písemné příkazu. 

Bourací kladiva Obecně, vrtačky    Viz opatření obecně a vrtačky. 

Vibrace 2 1 2 Používat OOPP (antivibrační rukavice). 

Hluk 2 1 2 Používání OOPP (sluchátka, špunty, …). 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ POHYB A DOPRAVA PO STAVENIŠTI 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně  Úraz 1 2 2 Dodržování pravidel pohybu po komunikacích. 

Řídit se a respektovat dopravní a bezpečnostní značení. 

Používat OOPP (pracovní obuv). 

Doprava na a z pracoviště 

Pohyb po komunikacích 

Chůze po schodech, 
pracovišti  

Přimáčknutí, zhmoždění, naražení 1 2 2 Dbát bezpečnosti při manipulaci s dlouhým materiálem a materiálem obecně. 

Valivé materiály zajišťovat proti samovolnému pohybu, kulení, klíny, zarážky. 

Nářadí přepravovat v kufrech automobilů. 

Při pohybu po komunikaci dbát dopravních předpisů (chůze vlevo, přecházet 
komunikace nekratší cestou, rozhlédnutí, …). 

Při práci pohybu na komunikaci využívat výstražný oděv, respektovat 
bezpečnostní značky. 

Respektovat pracovní prostor stavebního stroje. 

Rozdrcení, přejetí  1 3 3 Zákaz zdržování se osob na ložné ploše při jízdě. 

Nepohybovat se v dráze couvajícího vozidla. 

Respektovat pracovní prostor stavebního stroje. 

Převrácení 1 2 2 Předvídat kolize při jízdě po komunikacích. 

Náklad na ložné ploše řádně upevnit, přenesení těžiště. 

Označit kaje výkopů, neúnosný terén. 

Pád nákladu 1 1 1 Náklad na ložné ploše řádně upevnit. 

Nepřetěžovat vozidla. 

Zakrývání materiálu (sypkého, odlétajícího, …). 

Klopýtnutí, uklouznutí, podvrtnutí 1 1 1 Nosit vhodnou pracovní obuv. 

Používat jen vyznačené, nebo pro chůzi určené komunikace. 

Sledovat nerovnosti terénu, označené překážky apod. 

Volit vhodnou trasu. 

Pád osoby 1 2 2 Při přecházení komunikace s umístěnou lávkou využít tuto lávku. 

Zajistit zábradlí u lávek, při zajištění výkopů, u více jak 3 schodů vstupu. 

Zajistit přiměřené osvětlení pracoviště, schodiště. 

Kontrolovat neporušenost schodiště, zábradlí – označení 1. a posledního 
schodu ramene, protiskluzové hrany, …). 
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RIZIKA SPOJENÁ S ČINNOSTÍ ZÁMEČNICKOU 

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 1 2 2 Při manipulaci s nářadím postupovat dle pokynů výrobce. 

Materiál si nepředávat pro manipulace házením. 

Zvedací zařízení a vázací prostředky pro manipulaci s materiálem pravidelně 
revidovat. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, 
ochrannou přílbu). 

Práce se zámečnickým 
nářadím, ruční práce 
s bruskou, pilníkem atd. 

Pohmoždění, přimáčknutí, naražení 1 2 2 Při manipulaci s nářadím dodržovat postupy, nerozptylovat se, nářadí 
používat jen k určeným účelům. 

Používat takové postupy, aby nedošlo k vysmeknutí, vyklouznutí břemene. 

Materiál pro práci odebírat postupně. 

Pád materiálu, nářadí 1 2 2 Nářadí skladovat jen v předepsaných prostorách, zabezpečit proti pádu. 

Zajistit stabilitu skladovaného materiálu. 

Materiál skladovat v přípustných výškách dle druhu. 

Manipulační jednotky zajistit proti samovolnému rozpadu a pádu jednotlivých 
materiálů. 

Uklouznutí, podvrtnutí, zakopnutí 1 1 1 Používat vyznačené komunikační cesty. 

Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi, nastupování a vystupování na ložnou 
plochu vozidla. 

Mechanizovaná manipulace s nářadím, 
nástroji a materiálem. 

2 2 4 Používat odpovídající pracovní prostředky. 

Při používání nástrojů a mechanizací být proškolen 

Nevstupovat pod zavěšené břemeno. 

Zamezit vstupu nepovolaným osobám. 

Prostor práce označit bezpečnostními tabulkami. 
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RRIIZZIIKKAA  SSPPOOJJEENNÁÁ  SS  MMOONNTTÁÁŽŽNNÍÍ  ČČIINNNNOOSSTTII  

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Montážní práce Pohmoždění, naražení, odření 1 2 2 Práce zahájit až po řádném převzetí pracoviště. 

Zajistit pevné, rovné pracovní plochy, stabilní technické konstrukce. 

Používat odpovídající montážní a manipulační prvky, předepsané OOPP. 

Pád svislé/ vodorovné konstrukce  1 3 3 Dodržovat stanovené technologické postupy. 

Montáž následujícího dílu konstrukce provádět až po ukotvení a zajištění 
stability předešlého dílu. 

Používat odpovídající montážní, manipulační a pomocné prvky, nářadí. 

Pád osoby, materiálu, nářadí 1 2 2 Pro montáž využívat pevné, stabilní pracovní plochy, technické konstrukce. 

Používat předepsané OOPP, technické konstrukce, dodržovat pracovní 
postupy. 

Zdvihání materiálu, nářadí, montážních a dalších prvků provádět stanoveným 
způsobem a pomocí odpovídajícího zdvihacího prostředku. 

Nářadí ukládat do odpovídajících kontejnerů, postrojů apod. 

Střet se zvedací technikou/ 
mechanizačními prostředky 

1 3 3 Vyhradit a označit bezpečný prostor zvedací techniky. 

Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zvedací techniky. 

Pád, převržení zvedací techniky  1 3 3 Obsluhu zvedací techniky provádět pouze odborně způsobilou osobou. 

Zvedací techniku zajistit v pracovní poloze stabilizačními prvky. 

Nepřetěžovat zvedací techniku nad stanovenou míru únosnosti. 

Pád zavěšeného břemene 1 3 3 Činnost vazače provádět pouze odborně způsobilou osobu. 

Pro zvedání břemene používat vázací prostředky pouze odpovídající 
únosnosti. 

Nepohybovat se pod zavěšeným břemenem. 



 

PLÁN BOZP 

Tepelně technická opatření ZŠ 

ulice Březenecká 4679, 430 04, Chomutov 

Strana: 58/ 62 

Vydání: 1 

Počet příloh: 4 

Účinnost od: 02/2013 

 

© "QEMS" s.r.o./ autor, www.QEMS.cz, tel.: 777 627 977 

RIZIKA U SADOVÝCH PRACÍ  

 

Činnost/ zařízení Nebezpečí Výše rizika Opatření 

Obecně Vznik úrazu 2 2 4 Zajistit vytyčení inženýrských sítí (vedení elektriky, plynu, vody, …). 

Při objevení neznámého předmětu, tras sítí – okamžitě přerušit práci. 

Řízení stavebního stroje provádět jen odborně způsobilou osobou. 

Používat OOPP (pracovní rukavice, ochrannou přílbu, pracovní boty). 

Výskyt plynů 1 1 1 Kontrola před vstupem do výkopu po přerušení prací více jak 24 hodin. 

Sadové práce ruční Pohmoždění, naražení 1 2 2 Organizace práce na staveništi – pracovišti. 

Dodržovat dostatečné odstupy mezi osobami provádějícími výkopy. 

Zákaz k sestupu do výkopu používat konstrukce pažení. 

Píchnutí, nabodnutí  2 1 2 Sledovat činnost kolem sebe a na co šlapu. 

Dotyk se živými částmi 
elektrického zařízení 

1 2 2 Odkryté, podkopané kabely nezavěšovat na potrubí, ostatní kabely. 

Nedotýkat obnažených částí elektrického vedení, zařízení, kabelů. 

Zasypání  1 2 2 Vyhodnotit stabilitu kopaného materiálu. 

Prostor smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat stavební činností. 

Stabilitu výkopu zajistit pažením. 

Výkopek ukládat min. 50 cm od hrany výkopu. 

Převisy, balvany ve stěnách apod. bezpečně odstranit a svalit na do výkopu. 

Zajistit, aby na odlehlých pracovištích výkopové práce (hloubka nad 1,3 m) prováděli 
alespoň 2 osoby. 

Pád do výkopu 1 2 2 Výkop zabezpečit násypem, zábradlím nebo jiným odpovídajícím způsobem. 

V místech přechodu výkopu zajisti lávky s dvoutyčovým zábradlím. 

Vstup do výkopu (hloubka nad 1,5 m) zajistit pomocí žebříků nebo přes upravenou 
šikmou plochu. 

Při ručním zasypáván í výkopu zajistit pevnou zarážku při okraji výkopu. 

Na nebezpečí pádu upozornit bezpečnostními značkami. 

Zemní sadové práce strojní Převržení stavebního stroje 1 2 2 Označení krajů výkopů, svahů. 

Používání stabilizačních prvků stavebních strojů. 

Střet osoby se stavebním 
strojem 

2 2 4 Vyznačit ohrožený prostor – dosah stroje + 2 m. 

Označení prostoru bezpečnostními tabulkami. 

Zajištění stroje při odstavení proti samovolnému pohybu. 

Zajištění stroje proti zneužití neoprávněnou osobu. 

Úraz elektrickým proudem, únik 
médií 

1 2 2 Vytyčení inženýrských sítí. 

Použití stroje jen se souhlasem zhotovitele nebo vlastníka vedení. 

Pohmoždění, naražení 1 2 2 Nevstupovat do pracovního prostoru stroje. 
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Vyhodnocení pracovních rizik 

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

1. Nahodilá až nepravděpodobná 
2. Pravděpodobná  
3. Velmi pravděpodobná až trvalá 

N - Pravděpodobnost následků - závažnost  

1. Poranění bez pracovní neschopnosti  
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  
3. Těžký úraz a úraz s trvalými následky a smrtelný úraz 

Výsledek – míra rizika: 

0 – 3 Bezvýznamné riziko  

4 – 6 Mírné riziko 

7 – 9 Nežádoucí - nepřijatelné riziko  

 

Další rizika budou doplňována aktuálně s postupem prací 
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Příloha č. 3 – Místní podmínky BOZP stavby 

Tato část bude aktualizovaná a doplňována průběžně v rámci realizace stavby. 

 

Zajištění staveniště: 

 

 

Zařízení pro rozvod energie: 

 

 

Výkopové práce, zásypy a hutnění: 

 

 

Manipulace s materiálem: 

 

 

Manipulace s CHLS na stavbě: 

 

 

Demoliční práce:  

 

 

Zednické práce: 

 

 

Montážní práce: 

 

 

Betonářské práce: 

 

 

Elektromontážní práce: 

 

 

Provádění povrchových úprav: 
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Příloha č. 4 – Souběh rizikových prací stavby 

Plán BOZP se zpracovává vždy, když jsou na stavbě prováděné práce s rizikem. Tyto práce jsou 

přesně specifikovány v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Může jít například o výměnu okna ve výšce 
více jak 10 m nad terénem, menší opravy komunikací v blízkosti ochranného pásma energetických vedení, 
opravy mostků a propustků na vodních tocích, odstávky technologií apod.). 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a směsí nebo 
při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 

Obsah "Plánu BOZP" je stanoven v § 15 (zákona č. 309/2006 Sb.) a v závazných nařízeních odboru 
bezpečnosti práce a pracovního prostředí Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Při přípravných pracích se rovněž zpracuje soupis vyhodnocení předpokládaných rizik s návrhem 
na jejich minimalizaci, které budou působit na stavbě; dále rizik, která budou na stavbu působit z vnějšího okolí 

a rizik z probíhajících stavebních prací, která budou působit na vnější okolí stavby. Jedná se např. o vlivy 
v souvislosti s blízkostí školských zařízení, lázeňských léčeben a sanatorií, vojenských újezdů a armádních 
zařízení, nápravně výchovných zařízení všeho druhu, velmi hustě obydlené zástavby apod. 

Nejvíce častými střety činností jsou: 

Práce ve výšce / střechy, krovy, montážní plošiny, lešení, úvazy, práce na žebříku a podobně / a zároveň práce 
pod tímto místem práce – montážní práce, podlahářské, bourací, výkopy a podobně,  

Při práci ve výšce nesmíme ohrožovat sebe, své spolupracovníky ani blízké okolí. Je třeba si 
uvědomit, že ve výšce několika metrů bychom mohli drobnou nepozorností způsobit někomu, 
kdo se pohybuje o pár podlaží pod námi, vážné zranění. Je proto nezbytné striktně dodržovat předpisy a normy. 
Ochrana okolí při práci ve výšce 

Plochy a prostory, nad kterými se pracuje, musejí být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení osob, které 
se na nich pohybují. Pokud stavba sousedí s ulicí, dopravní komunikace se zúží a pěší komunikace se přeloží k 
vozovce, případně do ní. Zajistí se a upraví. Chodníky a pěší komunikace se oddělují od průjezdného profilu 
minimálně jednotkovým zábradlím nebo jinou vhodnou nápadnou překážkou (zábranou). Šířka ohroženého 
prostoru se měří od paty svislice, která je pomyslně spuštěna z vnější hrany volného okraje pracoviště 
umístěného ve výšce. Vymezené ochranné pásmo musí mít pro práci ve výšce od 3 do 10 m šířku nejméně 1,5 
m. 

S narůstající výškou pracoviště roste také šířka ochranného pásma (tab.). 

 
Ochranné pásmo kolem objektu při práci ve výšce 

 
 
Co nemůžeme shazovat z výšky 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že místo 
dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je 
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chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Z výšky není možné 
shazovat materiál a předměty v případě, že nemůžeme předem odhadnout místo jejich dopadu nebo odrazu. 

Není možné shazovat ani předměty, které by mohly pracovníka spolu s jejich odhozením strhnout z 
výšky dolů. K takovým předmětům patří například velké desky, tabule plechu, původní oplechování a kovové tyče. 
Z výšky se neshazuje ani sypký materiál, na ten se používají uzavřené shozy. Není možné shazovat žádné 
materiály, které obtěžují svým rozstřikem, práší nebo jsou při letu hlučné. 

Zaměstnavatel musí dbát na to, aby byli pracovníci chráněni proti pádu nebo zřícení části konstrukcí, a 
aby byli současně chráněni před nahodile padajícími předměty nebo materiálem. 

Zaměstnanci musejí být seznámeni se základními pravidly dorozumívání se s vedoucím a ostatními 
pracovníky na stavbě, protože na sebe často ani pořádně nevidí nebo se neslyší 

Dále se jedná o práce v okolí a v pracovním prostoru stavebních strojů, kdy jsou v tomto prostoru 

většinou další zaměstnanci – kopáči, montážní dělníci a podobně.  

Dle NV 591/2006 příloha 3 při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 
prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 
m 

Při souběhu několika vzájemně se ohrožujících prací musí zhotovitel zajistit koordinaci těchto 
prací, poučit pracovníky, vybavit je příslušnými OOPP a dále…: 

V rámci provádění prací ve výšce a pod ní je nutná velká opatrnost a zamezení přístupu, stavebními 
dělníky, nutno zvýšenou pozornost věnovat vytyčení komunikací pro pohyb techniky a osob, prostorů zařízení 
staveniště a dalších, pozornost věnovat zákazu vstupu neoprávněných osob oplocením určených prostorů. 

V rámci odpojení sítí a demontáži stávajícího zařízení zvýšenou pozornost věnovat prověření stavu 
všech připojení, zahájení prácí provést až po potvrzení odpojení sítí určenou osobu zápisem do stavebního 
deníku.  
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