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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

Obsah: 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
Přílohy průvodní a souhrnné technické zprávy: 

 

 

A.1) Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

 

a) Název stavby: OBNOVA POVRCHU VOZOVKY V UL. 17. LISTOPADU,  

CHOMUTOV 

 

b) Místo stavby: k.ú. Chomutov I 

 

- p.č. 4865/130:  ostatní plocha, 2467 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4865/131:  ostatní plocha, 1727 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4865/90:  ostatní plocha, 1307 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4865/129:  ostatní plocha, 98 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4865/167:  ostatní plocha, 177 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4865/111:  ostatní plocha, 6381 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4865/50:  ostatní plocha, 1773 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/36:  ostatní plocha, 686 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/47:  ostatní plocha, 6758 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/41:  ostatní plocha, 2248 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/39:  ostatní plocha, 1148 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovsk,á 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/8:  ostatní plocha, 4280 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
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- p.č. 5404/8:  ostatní plocha, 480 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/30 :  ostatní plocha, 20 937 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/150:  ostatní plocha, 95 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/10:  ostatní plocha, 585 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/86:  ostatní plocha, 14 849 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/24:  ostatní plocha, 64 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/88:  ostatní plocha, 5953 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/92:  ostatní plocha, 9849 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/225:  ostatní plocha, 309 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/85:  ostatní plocha, 2498 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/80:  ostatní plocha, 6395 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/82:  ostatní plocha, 2261 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/84:  ostatní plocha, 4775 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/48:  ostatní plocha, 803 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

    

- p.č. 4801/134:  ostatní plocha, 1208 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 4801/125:  ostatní plocha, 258 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

- p.č. 5404/24:  ostatní plocha, 64 m2 

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

   

c) Předmět projektové dokumentace: 

 

Projektová dokumentace řeší opravu povrchu komunikace v ul. 17. listopadu 

v Chomutově. Řešená lokalita se nachází při severovýchodním okraji města 

Chomutov, konkrétně u sídliště Březenecká. Začátek řešeného úseku se nachází u 

křižovatky s ulicí Pod Strážištěm a konec opravovaného úseku je na konci ulice 
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17. listopadu. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci o celkové délce 

opravované komunikace 892 m. 

Ve stávajícím stavu se nachází nevyhovující povrch asfaltové komunikace. 

Povrch je značně narušený a nezajišťuje bezpečný a pohodlný provoz 

automobilové dopravy. Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po 

opravě nezmění. 

Stavební práce budou provedeny v rozsahu odstranění (frézování) stávajícího 

asfaltového povrchu do hl. 200 mm. Dojde k lokální výměně betonových obrub, 

které jsou ve špatném stavebně technickém stavu, ostatní obruby budou 

zachovány. Opraven bude také povrch trolejbusové zastávky „Kundratická“, 

„Sportovní hala“ a „Březenecká II“ a to včetně komletní výmeny obrub zastávky.  

Stavebně upraveny budou také dva přechody pro chodce (staničení 0,175, 0,347 

a 0,825 km). 

V rámci projektové dokumentace dojde k zásahu do stávajícího dopravního 

značení. Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, které nově definuje 

šířkové uspořádání komunikace. Jízdní pruhy budou vyznačeny v šířce 3,25 m. 

Upraveno a doplněno bude také svislé dopravní značení.  

Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bude respektovat stávající 

stav. Ve stávajícím stavu se nacházejí uliční dešťové vpusti, do kterých dešťové 

voda svedena. Vpusti budou zachovány a vyčištěny, v případě nefunkčnosti 

dešťové vpusti dojde k její výměně za vpusť novou. Umístnění a počet vpustí se 

po opravě nezmění. 

Nebudou prováděny zásahy do stávajících inženýrských sítí. Dojde pouze 

k uložení chrániček u přechodů a dělících ostrůvků pro budou možné využití. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními 

pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících 

staveb. 

Zhotovitelem stavby bude v průběhu stavby zajištěn průjezd vozidel 

integrovaného záchranného systému. 

Pro potřeby rozpočtu je uvažováno s rozdělením rozpočtu na dva stavební 

objekty viz výkresová část. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

 

          Investor: Statutární město Chomutov 
 Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 

Projektant:        DESIGN PROJEKT 

     Ing. Břetislav Sedláček 

     Adolfa Heyduka 1114, 

     438 01, Žatec 

     tel. : 732 912 301 

     IČO: 718 84 220 

 
Autorizovaná osoba: Daniel Nociar, ČKAIT evidenční č. 0402257 

Autorizovaný technik pro pozemní stavby a dopravní 

stavby, specializace nekolejová doprava 

 

 

A.2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavba nebude členěná na jednotlivé či samostatné objekty. Stavba nebude 

obsahovat technická ani technologická zařízení. 
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A.3) Seznam vstupních podkladů  

 
- geodetické zaměření stavby 

- kopie katastrální mapy 

- fotodokumentace 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikací 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- TP 170, TP 179, TP 133, TP 192  

- TP 133 – Zásady pro vodorovní dopravní značení na pozemních komunikací 

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích 

-Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

-Zákon č. 183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších novel 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah: 
 

B.1) Popis území stavby 

B.2) Celkový popis stavby 

B.3) Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

B.4) Dopravní řešení 

B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7) Ochrana obyvatelstva 

B.8) Zásady organizace výstavby 

 
Přílohy průvodní a souhrnné technické zprávy: 

 

 

B.1) Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku: 

 

Stavební pozemek je mírně sklonitý. V prostoru stavby se nachází stávající 

místní asfaltová komunikace vč. přilehlých asfaltových chodníků a trolejbusové 

zastávky. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

 

Pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II platí Územní plán Chomutov, 

který nabyl účinnosti 29.6.2017. 

 

Statutární město Chomutov má zpracovaný územní plán. Stavební záměr je 

v souladu s územním plánem.  

Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 

stavebního zákona 183/2006 ve znění účinném ke dni 1.1.2018. Stavba splňuje 

podmínky §18 „Cíle územního plánování“, stavba vytváří předpoklady pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích. Splňuje cíle dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Stavba 

splňuje §19 „Úkoly územního plánování“, stavba splňuje podmínky pro obnovu a 

rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvod rekreace a cestovního 

ruchu. 

 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod: 

 

Nevztahuje se. 

 

d) Provedené průzkumy a rozbory a jejich závěry, geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Investorem byl předložen „Diagnostický průzkum konstrukce vozovky“, který 

zpracovala firma Viakontrol spol.s.r.o. Předmětem průzkumu je:  

 

Vizuální prohlídka s fotodigitálním záznamem stavu povrchu komunikace s krokem 

záznamu po pěti délkových metrech. Na základě provedené prohlídky bude 

definován výčet a četnost vyskytujících se poruch. Tento záznam může být 
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zároveň využit i jako pasport mobiliáře (svislé a vodorovné dopravní značení, 

bezpečnostní prvky, svodidla, obruby, atp.) posuzované komunikace. 

Sběr proměnných a neproměnných parametrů a povrchových vlastností 

komunikace. V rámci tohoto sběru dat bude zaznamenán mezinárodní index 

nerovnosti IRI, hloubka vyjetých kolejí a makrotextura vozovky. Tyto parametry 

jsou nezbytné pro hodnocení vlastností krytu, zejména pro charakteristiku 

vyskytujících se deformací povrchu. 

Měření únosnosti konstrukce vozovky. Míra mechanické účinnosti konstrukce 

vozovky je nezbytný parametr pro stanovení zbytkové životnosti konstrukce a 

stanovení charakteristiky jednotlivých vrstev konstrukčního souvrství. Měření bude 

prováděno v profilech v kroku deset až padesát délkových metrů v závislosti na 

délce a členitosti posuzovaných úseků. 

Jádrové vývrty pro odběr stmelených vrstev konstrukce vozovky. Za účelem 

posouzení vlastností použitých materiálů konstrukce je nezbytné odebrat 

dostatečné množství vzorků vozovkového souvrství. Odebrané materiály budou 

dále laboratorně posuzovány a bude provedeno hodnocení vzhledem k platným 

technickým standardům (ČSN, ČSN EN, TP). Z těchto důvodů bude vzájemná 

vzdálenost jednotlivých provedených vývrtů 25 až 250 délkových metrů v 

závislosti na délce a členitosti posuzovaného úseku. 

Geotechnické sondy prováděné zejména v nestmelených vrstvách konstrukce. Za 

účelem posouzení vlastností použitých materiálů nestmelených vrstev a podloží je 

nezbytné odebrat dostatečné množství vzorků z nestmelených vrstev vozovkového 

souvrství a části podloží konstrukce do hloubky min.1,0-1,5 m. Odebrané 

materiály budou dále laboratorně posuzovány a bude provedeno hodnocení 

vzhledem k platným technickým standardům (ČSN, ČSN EN, TP). Geotechnické 

sondy budou dále využity i pro kalibraci georadarového měření a jeho 

vyhodnocení a zároveň pro vyhodnocení a výpočet zbytkové životnosti konstrukce. 

Z těchto důvodů bude vzájemná vzdálenost jednotlivých provedených sond 25 až 

500 délkových metrů v závislosti na délce a členitosti posuzovaného úseku. 

 

Projektová dokumentace byla vyhotovena na základě Diagnostického průzkumu a 

je součástí PD, přiložena je v dokladové části. 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

 

Nevztahuje se. 

 

f) Poloha vzhled k záplavovému území: 

 

Pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

povodně/záplavy (zóna 1).  

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 

 

Stavební záměr respektuje stávající stav území. Nový stav území po výstavbě 

bude navazovat na stav stávající. Vliv technického řešení stavby bude stejný jako 

ve stávajícím stavu.   

Dopad stavby na dotčené území bude minimální, vzhledem ke skutečnosti, že 

se v dotčeném území nenachází žádná významná stavba, nebo památka kulturní a 

přírodní. 

Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. 

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 

Dojde k odstranění stávajícího povrchu asfaltové komunikace do hl. 200 mm. 

Odstraněny budou některé stávající betonové obruby podél komunikace. 

Nedojde k odstranění vzrostlých stromů a křovin. 
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i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

 

Případný zásah do zemědělského půdního fondu bude řešen ve stavebním 

řízení. 
 

j) Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 

Nebude prováděno nové napojení na stávající rozvody inženýrských sítí. 

Stavba obsahuje prvky bezbariérového přístupu. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: 

 

Nevtahuje se. 

 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje a provádí: 

 

Viz dotčené parcely v části průvodní zprávy A.1.1.b. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

 

Nevtahuje se. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření: 

 

Nevtahuje se. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

 

Nebude prováděno nové napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a na 

stávající rozvody inženýrských sítí. 

 

 

B.2) Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. Údaje o současném stavu 

stavby a jejího využití, závěry stavebně technického popř. historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o 

dotčené komunikaci: 

 

Jedná se o opravu stávajícího asfaltového povrchu a betonových obrub. Nově 

bude provedeno a upraveno stávající dopravní značení. 

Nebyly prováděny žádné stavebně historické průzkumy ani posouzení nosných 

konstrukcí. 

  
b) Účel užívání stavby: 

 
Stavba bude využívána jako pozemní komunikace. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
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Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby: 

 

Nevztahuje se. 

 
e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 

orgánů: 

 
Všechny požadavky dotčených orgánů, účastníků řízení a ostatních, kteří mají 

v řešeném prostoru oprávněné zájmy, jsou plně respektovány. Vyjádření 

dotčených orgánu jsou přiloženy v dokladové části. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby vč. základních parametrů stavby, 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 

dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území: 

 
Jedná se o opravu stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace. Dojde 

k úpravě šířkového dopravního uspořádání jízdních pruhů pomocí nového 

vodorovného dopravního značení. 

Jizdní pruhy – budou oproti stávajícímu stavu zúženy na šířku 3,25 m a budou 

vyznačeny vodorovným dopravním značením. 

Stání pro trolejbus bude o šířce min 3,0 m. 

Návrh nového šířkového uspořádání komunikace je znázorněno ve výkresové 

části vzorových řezů. 

Situační řešení akceptuje požadavky dotčených orgánů. Případné změny 

v situačním uspořádání musí být projednány s projektantem a následně 

odsouhlaseny dotčenými orgány. 

 
g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 
Nevztahuje se. 

 
h) Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.: 

 
Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bude respektovat stávající 

stav. Ve stávajícím stavu se nacházejí uliční dešťové vpusti, do kterých dešťové 

voda svedena. Vpusti budou zachovány a vyčištěny, v případě nefunkčnosti 

dešťové vpusti dojde k její výměně za vpusť novou. Umístnění a počet vpustí se 

po opravě nezmění. 

 
i) Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy: 

 
Zahájení stavby – předpoklad 2020 

Ukončení stavby – předpoklad 2021 

Stavba v řešeném rozsahu nebude etapizována. Celou stavbu je vhodné 

provést najednou. 

 
j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu a doba jeho trvání: 

 



Statutární město Chomutov        www. designprojekt.cz 

 9 

Nevztahuje se. 

 
k) Orientační náklady stavby: 

 
20 000 000 Kč 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

 

a) Urbanismus: 
 

Nejsou stanoveny žádné územní regulace. 

Prostorové řešení stavby vychází ze stávajícího stavu. 

 
b) Architektonické řešení: 

 

Architektonické řešení stavby bude vycházet z požadavků investora. 

 
B.2.3 Celkové technické řešení: 

 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů vč. 

údajů o statických výpočtech: 
 

Projektová dokumentace řeší opravu povrchu komunikace v ul. 17. listopadu 

v Chomutově. Řešená lokalita se nachází při severovýchodním okraji města 

Chomutov, konkrétně u sídliště Březenecká. Začátek řešeného úseku se nachází u 

křižovatky s ulicí Pod Strážištěm a konec opravovaného úseku je na konci ulice 17. 

listopadu. Jedná se o obousměrnou místní komunikaci o celkové délce opravované 

komunikace 892 m. 

Ve stávajícím stavu se nachází nevyhovující povrch asfaltové komunikace. Povrch 

je značně narušený a nezajišťuje bezpečný a pohodlný provoz automobilové dopravy. 

Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po opravě nezmění. 

Stavební práce budou provedeny v rozsahu odstranění (frézování) stávajícího 

asfaltového povrchu do hl. 200 mm. Dojde k lokální výměně betonových obrub, které 

jsou ve špatném stavebně technickém stavu, ostatní obruby budou zachovány. 

Opraven bude také povrch trolejbusové zastávky „Kundratická“, „Sportovní hala“ a 

„Březenecká II“ a to včetně komletní výměny obrub zastávky.  Stavebně upraveny 

budou také dva přechody pro chodce (staničení 0,175, 0,347 a 0,825 km). 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: 

 

Nevztahuje se. 

 

c) Celková spotřeba vody: 

 

Nevztahuje se. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem: 

 

Viz B.6.a Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektrotechnického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě: 

 

Nevztahuje se. 
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B.2.4 Bezbariérové řešení stavby: 

 

Varovné pásy šířky 400 mm a signální pásy šířky 800 mm, budou provedeny 

u vstupu ze zpevněné plochy u na komunikaci. Tyto vstupy budou provedeny tak, 

aby na zpevněné plochy u mezi nájezdem s max. sklonem 8,33 % (1:12) a 

obrubníkem zůstala minimální průjezdná šířka 900, odraz obruby u 

bezbariérových úprav pak bude 20 mm. 

Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat 

součinitel smykového tření min. 0,6. 

Varovné a pásy budou provedeny s rovným okrajem, barevný kontrast bude 

zajištěn tím, že zpevněné plochy budou povedeny v šedé barvě a varovné a 

signální pásy budou provedeny v barvě červené. 

Bezbariérové řešení stavby je také vzorově řešeno v části C. Situační výkresy. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání : 

 

Všechny použité výrobky musí být použity a osazeny dle pokynů výrobce, tak 

aby byla zajištěna bezpečnost při užívání stavby. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů: 

 

a) Popis současného stavu: 
 

Ve stávajícím stavu se nachází nevyhovující povrch asfaltové komunikace. Povrch 

je značně narušený a nezajišťuje bezpečný a pohodlný provoz automobilové dopravy. 

Směrové a výškové poměry asfaltového povrchu se po opravě nezmění. 

Šířka asfaltové komunikace je ve stávajícím stavu proměnná, mezi obrubami se jedná 

o šířku od 7,86 m do 9,39 m. Ve stávajícím stavu se nachází špatně viditelné a 

špatně čitelné vodorovné dopravní značení. Celková délka opravované komunikace je 

892 m. 

Ve stávajícím stavu se nacházejí poklopy šachet kanalizace a uliční dešťové 

vpusti, jejichž výška bude přizpůsobena novému stavu. 

 
b) Popis navrženého řešení: 

 

Jízdní pruhy – budou oproti stávajícímu stavu zúženy na šířku 3,25 m a budou 

vyznačeny vodorovným dopravním značením. 

Stání pro trolejbus bude o šířce min 3,0 m. 

Návrh nového šířkového uspořádání komunikace je znázorněno ve výkresové části 

vzorových řezů. 

Situační řešení akceptuje požadavky dotčených orgánů. Případné změny v situačním 

uspořádání musí být projednány s projektantem a následně odsouhlaseny dotčenými 

orgány. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

 
Nevztahuje se. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení: 

 
Stavba je navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky 

požární ochrany na: 

 
a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 

b) zdroje požární vody a jiného paliva 

c) vybavení stavby vyhrazený požárně bezpečnostním zařízením 

d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 
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e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany 

 
Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními 

pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících 

staveb. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 

 
Nevztahuje se. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí: 

 
Nevztahuje se. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 

Nevztahuje se. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy: 

 

Nevztahuje se. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 

Nevztahuje se. 

 
d) Ochrana před hlukem: 

 

Nevztahuje se. 

 

e) Protipovodňová opatření: 
 

Nevztahuje se. 

 

f) Ostatní účinky, vliv poddolování, výskyt metanu: 
 

Nevztahuje se. 

 

 
B.3) Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 

Nevztahuje se. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

Nevztahuje se. 

 
 

B.4) Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
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Situační řešení vychází ze stávajícího stavu, okolní zástavby a požadavků 

investora. Šířkové řešení je zřejmé ze situace. Směrové a výškové poměry 

asfaltového povrchu se po opravě nezmění. 

Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení, které definuje šířkové 

uspořádání jízdních pruhů.  

Jízdní pruhy – budou oproti stávajícímu stavu zúženy na šířku 3,25 m a budou 

vyznačeny vodorovným dopravním značením. 

Stání pro trolejbus bude o šířce min 3,0 m. 

Návrh nového šířkového uspořádání komunikace je znázorněno ve výkresové 

části vzorových řezů. 

Situační řešení akceptuje požadavky dotčených orgánů. Případné změny 

v situačním uspořádání musí být projednány s projektantem a následně 

odsouhlaseny dotčenými orgány. 

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

Napojení opravované místní komunikace je zajištěno již ve stávajícím stavu. 

Nedojde k úpravě stávajícího napojení na dopravní infrastrukturu. 

 
c) Doprava v klidu: 

 

Nevztahuje se. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky: 

 

Dojde k drobným zásahům do stávajících chodníkových ploch v podobě 

obnovy stávajícího povrchu chodníku po osazení nových obrub. 

V místech (2x), kde chybí bezbariérová úprava chodníku u přechodu pro 

chodce dojde k doplnění bezbariérové úpravy (doplnění signálního a varovného 

pásu). 
 

B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy: 

 

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého 

okolí stavby. 

 

b) Použité vegetační prvky: 

 

V průběhu stavby budou provedeny jednoduché terénní úpravy přilehlého 

okolí stavby. Konečná úprava zasaženého terénu bude provedena ozeleněním 

okolních ploch - ohumusování ornicí tl. 100 mm a oseto travním semenem. 

 
c) Biotechnická, protierozní opatření: 

 

Nevztahuje se. 

 
B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

Dokumentace odpovídá požadavkům vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 

č.48/82 Sb. Zejména je dbáno na dobrou přístupnost všech technických zařízení, 

bezpečnou úpravu komunikačních a únikových prostor. Obsluha všech technických 

zařízení smí být prováděna pouze zaškolenou obsluhou. Veškerá elektrická zařízení a 

instalace musí odpovídat platným normám a předpisům. 

 



Statutární město Chomutov        www. designprojekt.cz 

 13 

a) Vliv stavby na životní prostředí: 

 

Stavba jako taková nemá negativní vliv na životní prostředí, avšak během 

stavby vznikne: 

 

Odpady: v průběhu provozu vznikne odpad a to stavební suť. Zatřídění 

odpadu bude provedeno na základě analýz, které provede odborná firma na 

základě žádosti realizátora stavby. Možnosti odstranění u "ostatního" odpadu 

externí skládka, "nebezpečný " odpad skládka nebezpečného odpadu. V případě, 

že odpad nebude splňovat limity pro uložení na skládku, bude předán externí    

firmě k likvidaci.  

V průběhu provozu stavby bude vznikat jiný druh odpadu, tj.:  

 

Tabulka druhů odpadů a návrh jejich využití popř. likvidace: 
 

 

Dále: 

- 15 01 01 Papírové obaly, cca 0,05 t, předání externí firmě k využití  

- 15 01 02 Plastové obaly, cca 0,05 t, předání externí firmě k využití  

 

Uvedené odpady viz tabulka, budou odvezeny na řízenou skládku odpadů. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 

Nevztahuje se. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA: 

 

Nevztahuje se. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 

 

Nevztahuje se. 

 

 

B.7) Ochrana obyvatelstva: 
  

Stavba splňuje svou situací základní požadavky na situování a stavební řešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Kód druhu 

odp. 
POPIS KATEG. MNOŽSTVÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ - LIKVIDACE 

170302 
ASFALT. 

SMĚS 
0 2566,40 t Veřejná skládka 

170201 DŘEVO 0 50 kg Veřejná skládka 

170102 CIHLY 0 5 t Veřejná skládka 

170101 BETON 0 164,40 t Veřejná skládka 
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B.8) Zásady organizace výstavby: 

 
B.8.1 Technická zpráva: 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění: 

 

Zdroj vody bude zajištěn dodavatelem stavby z vlastní cisterny. V případě 

práce v zimním období musí být všechny rozvody vody na staveništi chráněny 

proti mrazu.  

Zdroj elektřiny bude zajištěn dodavatelem stavby vlastní centrálou, kde bude 

napojen staveništní rozvaděč. Kabely budou vedeny na stožárech nebo volně 

položené na zemi. Tam kde by mohlo dojít k poškození kabelů staveništní 

dopravou, budou kabely opatřeny vhodnými chráničkami. 

 
b) Odvodnění staveniště: 

 

Staveniště nebude odvodněno, dešťová voda se bude vsakovat přirozeně 

v travnatých plochách. V případě tvorby kaluží a stojaté vody bude na staveništi 

vykopána strouha odvádějící tuto vodu na pozemky investora, kde se bude 

vsakovat. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 

Přístup a příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci. V případě tvorby 

bláta na travnatých plochách, se plochy vyspraví štěrkem frakce 16/32 nebo 

32/63, případně se vytvoří cesta ze silničních železobetonových panelů. Dopravní 

prostředky musím být před výjezdem ze staveniště očištěny, aby neznečišťovaly 

veřejnou komunikaci. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 

Staveniště se bude nacházet v okolí stavebního objektu a to na pozemcích, 

které jsou v majetku investora. Stavba nebude mít významný negativní vliv na 

okolní stavby a pozemky. Okolní pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do 

původního stavu. 

Staveništěm procházejí významné sítě technické infrastruktury. Před 

zahájením prací je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě nacházející se 

v chodníku. Bližší požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí jsou založeny 

v dokladové části této PD. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin: 

 

Staveniště se bude nacházet v okolí stavebního objektu a to na pozemcích, 

které jsou v majetku investora. Nebudou prováděny sanace, demolice a kácení 

dřevin na okolních pozemcích. 

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

 

Případné dočasné a trvalé zábory staveniště budou řešeny s vlastníkem 

pozemku před započetím stavebních prací zhotovitelem stavby.  

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
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Případné obchozí trasy staveniště budou splňovat bezbariérové požadavky a 

jejich vybudování bude záležitostí zhotovitele stavby.  

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a 

jejich likvidace: 

 

Množství a druhy odpadů jsou uvedeny v části průvodní zprávy B.6.a. Uvedené 

odpady budou odvezeny na řízenou skládku odpadů. 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 

Výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii vedle budovy a bude použit 

zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou 

povolenou skládku. 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 

V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich 

součástí s výjimkou očisty kol před vjezdem na veřejnou komunikaci. 

V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami 

nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologických a provozních důvodů 

nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby 

nevznikla možnost ohrožení podzemních a povrchových vod. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Za 

správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce. 

Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném, 

dodavatel bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným 

kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. 

Je nutné minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 

potenciálních zdrojů prašnosti. 

V průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do 

půdy a podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina. 

V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady pálením na staveništi. 

Vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu je nutné 

organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení 

faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Je nutné provést základní opatření k zabezpečení záchrany případných 

archeologických nálezů. 

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí 

v souladu s § 9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako : ochrana životního prostředí 

zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování živ. prostředí, 

nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje 

ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a 

jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku.území nesmí být 

zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení každý je povinen 

především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování 

živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. prostředí. 

Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. O 

odpadech a ostatními předpisy v odpadovém hospodářství. Původce bude 

s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 

vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. zák. č. 20/66 Sb., č. 138/73 Sb. 

apod.) 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
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Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají 

právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 

Sb. a NV č. 101/2005 Sb.) Povinností zhotovitele stavby (i podnikajících fyzických 

osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je 

spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem 

BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná 

potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a 

dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103.  

 

Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  
 

a) pokud zadavatel stavby určil koordinátora - nejpozději do 8 dnů před 

zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o 

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení 

rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 

odstranění, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 

informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 

podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 

dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 

opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik stavby: 

Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpečnosti práce pro 

práce prováděné na staveništi je identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení 

rizik a přijetí odpovídajících opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, která se 

v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během výstavby. 

 

Pro účely identifikace nebezpečí jsou rozlišovány především tyto druhy nebezpečí: 

fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, ionizovaná a neionizovaná záření, 

elektrická, tepelná); 

chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, 

kombinované účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, 

výbuch, apod.); 

biologická (onemocnění přenosná na člověka, parazitární a přenosná ze zvířat, 

náhlé poškození zdraví a nemoci z prachů); 

ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní 

polohy a pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek). 

  

Povinnosti zhotovitele (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby 

(zaměstnanci jiných zaměstnavatelů): 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 

jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a 

přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu 

práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance 

na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto 

dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  

 
Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen: 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci 

dalšího zaměstnavatele, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo 

zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své 
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zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 

zaměstnavatelů. 

 

Povinnost zhotovitele (zaměstnavatele) zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny 

fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel 

(zaměstnavatel) je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele 

(zaměstnavatele) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich 

zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých 

opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace 

fyzických osob v případě mimořádných událostí. 
 

 
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP: 

 

I. Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence 

rizik patří: 
 

• udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a  

ohrazení, zejména prováděných na veřejných prostranstvích, 

• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo  

prostoru pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

• zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení  

zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a  

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost a ochranu zdraví, 

• splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících  

práce na staveništi,  

• zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním,  

odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle  

skutečného postupu prací, 

• předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele  

mohou zdržovat na staveništi, 

• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a  

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 

• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi  

nebo v jeho těsné blízkosti. 

• v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní  

reálná bezpečností opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování 

právních předpisů, 

• zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany  

stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše uvedených činností, 

• prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP o  

rizicích vznikajících při jeho praci na staveništi a spolupracovat při zajišťování 

BOZP na stavbě, zejména dodržováním bližších minimálních požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 NV č. 591/2006 Sb.  
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Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 

 

II. Prozatímní el. zařízení na staveništi: 

 
Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále 

být provozováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. 

 

Hlavní zásady provedení lze doplnit  takto: 

 

- zařízení VN a NN nesmí být přístupná veřejnosti, proto musí být alespoň 

označena předepsanou výstražnou tabulkou ve směru přístupu ( zařízení vn musí 

být navíc uzavřena), 

- zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého 

s vyšší kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady), 

- četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně 

organizace podle místní situace, 

- zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo 

  bezpečnostních důvodů zapotřebí, 

- rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich 

označený hlavní vypínač, 

- hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být 

v době noční práce osvětlen, 

- el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze 

zásuvky, 

- pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě, 

- pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším 

vlivům, 

- zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým 

vybavovacím proudem do 30 mA nebo napájeny ze samostatného oddělovacího 

transformátoru, 

- nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než 

přísluší podle předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním 

okolí zařízení hořlavé látky, jistí se pojistkami o stupeň nižšími, 

- pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek. 

 

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el. 

prozatimního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/1978 Sb., 

v platném znění.  

 

III. Osobní ochranné pracovní prostředky 

 
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 

ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele 

(zaměstnavatel) povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní 

prostředky (dále jen OOPP). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné 

prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, 

nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním 

předpisem. (§ 104 ZP). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 

k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků. 

 

Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka): 
 

Povinnost zpracovat plán je dána zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, v případech 

výkonu činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví.  

Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-li zaměstnanci 

hlavního zhotovitele nebo pracovníky ostatních zhotovitelů, kteří se podílejí na realizaci 

stavby. 

Níže jsou zadavateli položené otázky s odůvodněnými odpověďmi, podle kterých 

by se měl řídit v dalších fázích přípravy a realizace stavby: 
 

1. Je zadavatel stavby povinný nechat zpracovat plán BOZP?: 

 

ANO x NE 

a to z důvodu, že: 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – předpokládaný celkový plánovaný 

objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo celková předpokládaná doba trvání prací 

je delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než jeden pracovní den 

 

• dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5 - dojde k pracím a činnostem 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 

jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Příloha č. 5 citovaného NV je 

citovanou stavbou naplněna v těchto bodech: 

 

- bod 6 – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických 

vedení popřípadě zařízení technického vybavení 

- bod 11 – práce, spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních 

dílů pro trvalé zabudování do stavby. 

 

2. Je zadavatel stavby povinný doručit oznámení o zahájení prací OIP?: 

 

ANO x NE 

 

a to z důvodu, že: 

dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech (§15 (1)), kdy 

předpokládaný celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 

500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo celková předpokládaná 

doba trvání prací je delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 20 

fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, proto musí zadavatel stavby doručit 

místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, nejpozději 

do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

 

3. Je zadavatel stavby povinný určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 

staveništi?: 

ANO x NE 

a to z důvodu, že: 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (1) - budou na staveništi 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele?  

  

ANO x NE 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. a) - vzniká 

zadavateli povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP? 
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ANO x NE 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. b) - hodlá 

stavebník provádět stavbu sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 

předpisu? 

 

ANO x NE 

 

 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. c) vyžaduje 

stavba stavební povolení nebo ohlášení? 

 

ANO x NE 

 

 a proto není zadavatel stavby povinný písemně určit jednoho nebo více 

koordinátorů. 

 
(Pozn.: pokud by stavba vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení, koordinátor na staveništi by 
byl zapotřebí) 

 

Povinnost zadavatele určit potřebný počet koordinátorů a potřebu pořízení plánu se řídí 

podle těchto situací:  

 

 
 

Požadavky BOZP na stavbě  

 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti 

práce platné v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba 

realizuje. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast 

přísněji. 

V průběhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále řídí požadavky 

bezpečnosti práce obsaženými v projektovém dokumentaci, v technologických 

postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními 

řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které 

patří zejména: 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 

dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní 

postupy, 

• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 

schopnosti, 

• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím 

neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby, 

• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které 

vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci, 
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• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a 

koordinátorovi BOZP stavby, 

• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám 

odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného, 

• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné 

pracovní prostředky, včetně ochranné přilby a výstražné vesty 

• dodržovat protipožární opatření, 

• ochraňovat životní prostředí. 

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v 

průběhu pracovní doby i mimo areál stavby, 

• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 

• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v 

pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 

• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 

 

Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel stavby na stavbě zejména: 

 

• způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první 

pomoci - lékárničkami podle počtu pracovníků, 

• způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě, 

• s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, 

začlenit objekt do příslušné kategorie s pohledu požárního nebezpečí 

• označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd., 

• prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých 

zhotovitelů) s riziky na stavbě, 

• koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu 

stavby se zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP 

stavby, 

• zpracování technologického – pracovního postupu pro již výše 

vyjmenované práce se zvýšeným rizikem - zemní práce, montážní práce, betonářské 

práce, práce související se stavební činností apod. 

• vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, 

zařízení a osob, 

• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, 

používaná technologie nebo právní předpisy vyžadují. 
 

Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích: 
 

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními 

zhotoviteli dodržovány zejména tyto zásady: 

• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny 

bezpečnostními dopravními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám, 

• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových 

komunikací na staveništi, 

• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 

osvětlení, 

• před odevzdáním staveniště investor (stavebník ) písemně odevzdá a 

zhotovitel stavby převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní 

elektrické vedení), 

• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem 

zhotovitele stavby zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských 

sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto sítí musí být seznámeni 

pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti 

staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 
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• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický 

postup (zejména upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění 

stability stěn výkopových rýh; montážních prací ocelové konstrukce; betonářských 

prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 

• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být 

zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve 

větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu 

jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí 

být opatřeny výstražnou značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny 

červeným výstražným světlem na začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro 

nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce 

nejméně 0,75 m (na veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny 

jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou 

větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 

m se zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 

• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 

výkopu, 

• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků 

výkopů od hloubky 1,3 m, v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 

• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže 

jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, 

který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb 

mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, 

včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování 

technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 

kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a 

prostorově tuhé, 

• podpěry musí být umístněny tak, aby stály v ose nad sebou, 

• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v 

každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 

• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro 

rozložení zatížení, 

• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, 

zejména podpěry, řádně zkontrolovány, 

• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce 

vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí, 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v 

souladu s postupem prací na stavbě, 

• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny 

bezpečnostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 

• rozmístnění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí 

odpovídat používané mechanizaci, 

• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu 

skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 

•  stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní 

dokumentací, 

•  na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí 

zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru, 

•  prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání 

nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 

výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak, 

•  upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných 

plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m, 
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•  jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 

50 kg hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 361/2007 Sb., 

v platném znění. 
 

Úprava silnice za provozu (úprava asf. ploch u vstupu a napojení 
kanalizace)  
V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován 

technologický postup pro provádění úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá 

hlavní zhotovitel. Technologický postup obsahuje časový sled prací, podmínky nasazení 

a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné práci, 

včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. Pracovníci musí splňovat 

podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a 

bezpečnostními přípravky, pomůckami. 

 

Práce související se stavební činností – práce se živicemi 

 
Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi: 

Dodržování stanoveného technologického postupů (v rámci přípravy stavby je 

zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup; za kontrolu 

odpovídá hlavní zhotovitel) 

Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu 

nepovolaných osob.  
 

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek  

 

Mezi tyto stroje lze zařadit - válec je pojízdný silniční stroj používaný pro účely  

hutnění a uhlazení stavebních materiálů např. jednotlivých vrstev asfaltové směsi, 

čerstvého betonu a štěrku do podkladních vrstev a na kryty vozovek, při stavbě 

betonových nebo živičných vozovek, letištních a jiných ploch. 

- soupravy na opravu  živičných vozovek; 

 

Pro provoz těchto strojů platí zejména návody k používání (u nových strojů 

zpracovaných dle čl. 6 ČSN EN 500-1), dále z  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Příloha 

2 části vztahující se  stavební stroje a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Zhotovitel 

(zaměstnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní bezpečnostní 

předpisy (§ 2 písm. g) nař vl. č. 378/2001  Sb).  

Stroj smí obsluhovat pouze určená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k 

obsluze určená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádějící obsluhu, údržbu nebo 

opravy stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 

 

Pracovní rizika a ohrožení: 

- přejetí osob při couvání vozidel se směsí k finišeru, 

- rozdrcení končetin šnekovými rozdělovači, 

- přejetí osoby pohybujícím se finišerem, 

- pád osoby ze stroje. 

 

Základní bezpečnostní předpisy 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
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Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky, 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 361/2008 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů. 

Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli. 
 

Požární ochrana 

 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a 

tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární 

řád a požární poplachové směrnice. Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-

bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně 

platné technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter 

činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící 

prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje a pod. . 

Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem musí být postupováno 

v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., včetně upozornění na zajištění požárního dozoru 

po dobu svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování.  

Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu 

vozidel požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) 

ke všem objektům podél staveniště. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 

Případné užívání výstavbou dotčených staveb bude splňovat bezbariérové 

požadavky a zajištění užívání bude záležitostí zhotovitele stavby.  

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

 

Případné dopravní inženýrské opatření bude před realizací stavby schváleno 

příslušným dopravním inspektorátem popř. odborem dopravy. Zajištění 

dopravního inženýrského opatření bude v kompetenci zhotovitele stavby. 

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy 

během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
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pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 

 

Nevztahuje se. 

 
o) Zařízení staveniště a vyznačením vjezdu: 

 

Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora. Bude použita 

mobilní buňka, sloužící jako šatna a sociální zařízení. Písky a kamenivo budou 

uskladněny na travnaté ploše vedle stavby. Vzhledem k tomu, že se bude využito 

mobilních stavebních strojů a zbylé sociální zařízení a šatny budou v mobilní 

buňce, nebudou vybudována zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

Staveniště bude dle volby investora opatřeno stálým plotem nebo ohraničeno 

páskou na kůlech. 

 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou upřesněny investorem před 

zahájením stavby. 

 
B.8.2 Výkresová část: 
 

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadována výkresová část pro plán 

organizace výstavby. Zařízení staveniště, resp. jeho přesná pozice během 

výstavby bude stanovena při předání staveniště. Zařízení staveniště bude 

výhradně na pozemcích zadavatele stavby. 
 
B.8.3 Harmonogram výstavby: 
 

Harmonogram výstavby je v kompetenci investora popř. zhotovitele stavby. 
 
B.8.4 Schéma stavebních postupů: 
 

Schéma stavebních postupů je v kompetenci investora popř. zhotovitele 

stavby. 
 
B.8.5 Bilance zemních hmot: 
 

Výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii vedle budovy a bude použit 

zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou 

povolenou skládku. 

 
B.9) Celkové vodohospodářské řešení: 
  

Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikace bude respektovat stávající 

stav. Ve stávajícím stavu se nacházejí uliční dešťové vpusti, do kterých dešťové 

voda svedena. Vpusti budou zachovány a vyčištěny, v případě nefunkčnosti 

dešťové vpusti dojde k její výměně za vpusť novou. Umístnění a počet vpustí se 

po opravě nezmění. 
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PŘÍLOHA č. 1 K PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 

 

Prohlídka stavby bude provedena: 

 

- Před zahájením stavby 

- Po provedení zemních prací (po odhalení zemní pláně) 

- Po vytyčení nových konstrukcí, především nových obrub. 

- Po provedení konstrukčních vrstev, před pokládkou finální (obrusné vrstvy) 

komunikací 

- Po dokončení stavby před jejím převzetím 

 
 

 
 

 
 


