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D E T A I L N Í  B I L A N C E  Z E M N Í C H  P R A C Í  

1. Identifikační údaje  

Název stavby: Chomutov, Riegrova, rekonstrukce mostu ev. č. M-14 

Název mostu: Most přes Chomutovku Riegerova 

Evidenční číslo mostu: M-14 

 

Kraj: Ústecký 

Obec:  Chomutov 

Katastrální území: Chomutov I 

 

Stupeň PD: PDPS 

 

Stavebník, správce: Statutární město Chomutov 
 Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  

IČO: 00261891  

DIČ: CZ00261891 
 

Projektant: Pontex spol. s r.o. 
 Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14 

 Ing. Martin Havlík, AI  osvědčení o autorizaci č. 0009788 

 Ing. Petr Řezka, AI osvědčení o autorizaci č. 0501215 

 

2. Popis stavby 

Provedenou hlavní mostní prohlídkou (Ing. Petr Řezka, 13.2.2018) byl zjištěn havarijní stav 
mostu. Na několika nosnících zejména na krajích mostu byla shledána odkrytá korodující 
hlavní nosná výztuž v pokročilém stadiu koroze. Třmínky na mnoha místech úplně přerušeny. 

Projekt řeší rekonstrukci tohoto havarijního stavu kompletním snesením nosné konstrukce 
starého mostu a vybudováním nového ve stejném místě. Nový most je navržen jako desková 
konstrukce z prefabrikovaných nosníků uložená přes vrubový kloub na úložném prahu. 
Niveleta mostu a sklonové poměry budou zachovány.  

Konstrukce je navržena tak, aby byla zachována stávající konstrukční výška a nebyly 
zhoršeny odtokové poměry vodoteče.  

Druh nosné konstrukce je volen i s ohledem na minimální požadavky na údržbu mostu. 



PONTEX spol. s r. o.  Chomutov, Riegrova, rekonstrukce mostu ev. č. M-14  
Bezová 1658  PDPS  
147 14 Praha 4   Detailní bilance zemních prací 
 
 

 
   strana: 2 
 

3. Bilance zemních prací 

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného množství ornice a zemin 
z výkopku. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získané 
při provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů 
a pro provedení terénních úprav a dále o množství přebytečného výkopku, který bude odvezen 
a uložen na místo určené investorem. Dále je uvedeno předpokládané celkové množství 
sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro ohumusování a množství přebytečné ornice, 
které bude odvezeno na místo určené investorem. 

Vzhledem k malému rozsahu výkopů se předpokládá kompletní náhrada vytěžené zeminy 
nakupovaným materiálem. 

Vzdálenost skládky se předpokládá do 20 km, meziskládky pak místně do 1 km. 

Přebytek materiálu (odvoz na skládku a ukládání na meziskládku) značí kladné hodnoty. 

Nedostatek materiálu (pořízení materiálu a odebírání z meziskládky) značí záporné hodnoty. 

3.1. Zemina 

ZEMINA nákup skládka meziskl. celkem 
          

SO 001 - demolice         

výkop - 102 - 102 

SO 001 celkem 0 102 0 102 

          

SO 201 - most         

zásyp -50 - - -50 

přechodová oblast -51 - - -51 

SO 201 celkem -102 0 0 -102 
          

DOHROMADY -102 102 0 0 

3.2. Ornice 

ORNICE nákup odvoz deponie celkem 

sejmutí ornice - - 4 4 

ohumusování - - -4 -4 

celkem 0 0 0 0 

 


