

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.3 ZE DNE 20.11.2018.

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegerova ev. č. M – 14.“

Systémové číslo VZ: P18V00000212

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1:

Rekonstrukce mostu přes Chomutovku v ulici Riegerova ev. č. M-14",

Dle soupisu prací - rekapitulace stavby oceňujeme:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 001 Demolice stávajícího mostu
SO 201 Rekonstrukce mostu M-14

Dle DI2 - P2 Návrh smlouvy o dílo na základě VI č.1 a 2 ze dne 19.11.2018 :

II. Dílo

Dílo se skládá z následujících částí (stavebních objektů), které se pro účely této smlouvy považují za samostatná díla a budou tedy zejména předávána a placena samostatně:

SO 001 – Demolice stávajícího mostu
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. M 14

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

Část SO 001 – Demolice stávajícího mostu
Část SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. M 14

V upravené SOD chybí objekt: SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

Doplní zadavatel v SOD objekt SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady?

Vysvětlení č. 1:

Zadavatel doplnil objekt SO 000 do smlouvy. Úpravy se týkají:

- čl. II. Dílo odst. 1 (doplněno SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- čl. III Cena díla odst. 1 (doplněno SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady).

Znění smlouvy je přiloženo jako příloha této Vysvětlující informace č. 3. Současně byla vložena opravená smlouva o dílo do příloh zadávací dokumentace.

Příloha: P2_Návrh smlouvy o dílo platný k 20.11.2018.

S pozdravem



Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891
-78-