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Stupeň: 
změna užívání
D. 1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

1.1 Úvod:
Obsahem tohoto projektu je projektová dokumentace pro realizaci stavby ke změně užívání se stavebními úpravami v mateřské škole Zahradní, Chomutov.
Podkladem pro vypracování projektu byly:
- požadavky investora
- platné právní předpisy a normy ČSN
- vstupní jednání a základní technická specifikace a konzultace s objednavatelem
- prohlídka na místě stavby

1.2 Popis stávajícího stavu:
Jedná se o stávající jednopodlažní objekt MŠ situovaný na sídlišti „Zahradní“. Část objektu byla využívána jako služební byt, který je v dobrém technickém stavu. Sociální zázemí bylo rekonstruováno a byly provedeny výměny podlahových krytin a nová výmalba. Stávající rozvody instalací jsou vedeny ve stěnách a jsou v dobrém technickém stavu, nevykazují známky netěsnosti. 
Sociální zázemí bylo užíváno jako samostatná místnost WC a koupelna (vana a umyvadlo). Vybavení sociálního zázemí není pro provoz učebny MŠ vyhovující.  Budou provedeny drobné stavební úpravy.
D. 2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Navrhované úpravy v sociálním zařízení:
2.1. Demontáž, bourání:
- vybourání jednoho dveřního otvoru pro nové vstupní dveře o velikosti 800/1970 mm

Vybourání dveřního otvoru bude provedeno s pomocí vloženého ocelového překladu, který bude dvoudílný, aby se příčka nemusela dočasně podpírat. Do předem vyfrézované drážky šířky 8 mm v délce 1200 mm (viz.PD Stavebně konstrukční řešení)
- vybourání stávajících obkladů v. 2,0 m a dlažby včetně likvidace suti stávající koupelny 1.07
- oklepání omítek zdiva nad keramickým obkladem místnosti 1.07 a 1.08   
- vybourání vany, umyvadla včetně baterií a demontáž radiátorového tělesa 

- demontáž a odstranění stávajících věšáků 

- demontáž kuchyňské linky vč. dřezu a baterie 
- vybourání stávající zděné vestavné skříně v chodbě 

- vybourání nových prostupů pro instalace (voda, kanalizace, vytápění a VZT)

- odstranění stávající lepené textilní podlahové krytiny a stávajícího lina (viz.výkresová dokumentace)
- demontáž a likvidace 7ks dveřních křídel

- odstranění stávající malby herny a třídy

Přidružené demoliční práce nemusejí být nutně uvedeny a však je nutné je i přesto provést. 

Před zahájením bouracích prací bude prokazatelně uzavřen přívod vody a vypnut přívod elektřiny (není známo přesné umístění těchto sítí, ani jejich napojení na ostatní sítě. Zhotovitel musí postupovat s max. pozorností!). Zhotoviteli je doporučeno před zahájením bouracích prací nainstalovat provizorní uzávěr kanalizace tak, aby nedošlo k zanesení sutin do kanalizace!
2.2. Dodávka a montáž:
Úprava prostor jednotky MŠ bude provedena v rozsahu provozu jedné třídy pro 10 dětí.
- osazení nových zařizovacích předmětů a vybavení 

· Místnost WC zaměstnanci  – osazení umývátka včetně pákové stojánkové baterie
· Místnost WC děti – 3x dětské umyvadlo osazené ve výšce 430mm+ 3x nástěnný ventil, 2x komplet dětské WC včetně sedátek a WC štětek. Výška osazení sedátka 300-340 mm od podlahy, 1x nočník.
Dodávka a montáž věšákové police na ručníky pro 10 dětí, 1 ks zásobníku na toaletní papír, 1 ks zrcadla (bude vloženo do maltového lože tak, aby lícovalo zároveň s obkladem – spodní hrana ve výšce 600mm). 
- dodávka a montáž 3 ks dávkovačů tekutého mýdla např. Standard 350 ml (2x WC děti a 1x kuchyň), 
· Místnost sprchy – 1x sprchový kout vč. sprchové baterie, 1x výlevka

1x nástěnný přebalovací stůl s doporučenou nosností 30kg, 1x uzavíratelný odpadkový koš

· Místnost výdejna pokrmů - osazení nové kuchyňské linky včetně dřezu a pákové baterie, osazení umyvadla vč. pákové baterie, osazení okenní sítě proti hmyzu
· Místnost WC zaměstnanci – osazení umývátka vč. pákové baterie
- dodávka a montáž nového kanalizačního potrubí k umyvadlům, WC, sprchovému koutu a výlevce. Ležaté kanalizační potrubí bude vedeno ve zdivu, stávající instalační šachtě nebo v novém instalačním soklu 200x200 mm – SDK do vlhka 12,5mm.
- dodávka a montáž nových rozvodů vody – vedení bude provedeno v drážkách zdiva a instalačním soklu (viz.PD ZTI)
- provedení SDK instalačního soklu pro rozvod VZT pod stropem 250x250mm

  Sádrokartonové desky budou k roštu šroubovány. Spáry mezi jednotlivými SDK deskami budou zatmeleny speciálním tmelem UNIFLOT a překryty bandážovací páskou. Povrch sádrokartonových konstrukcí bude před prováděním obkladů opatřen základním penetračním nátěrem.
· Dodávka a montáž keramických obkladů (vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky, spárovací hmoty a penetrace) do výšky 2,0 m s ukončením plastovými lištami (vč. plastových rohových lišt) – obklad vč. odstínu spárovací hmoty bude vybrán po dohodě s vedoucí ředitelkou MŠ  např. RAKO Color one. 

· dodávka a montáž protiskluzové dlažby vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky, spárovací hmoty a
penetrace – protiskluzová dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude vybrána po dohodě s ředitelkou MŠ

Před provedením obkladu a dlažby musí být provedena penetrace podkladu a nanesena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Pak může být keramický obklad lepen celoplošně do flexibilního lepidla.
- vyrovnávací vrstva podlahy v tl. 0-4 cm v místnosti herny po odstranění stávajícího lepeného koberce
- dodávka a montáž protiskluzového lina včetně lišt (stejný dekor v celé jednotce) 

  + položení kusového koberce

- osazení nových dveřních křídel – 7 ks (dveře 1.06, 1.07 a 1.08 opatřená větrací mřížkou), např. Sepos odstín dýhy bude vybrán ředitelkou MŠ včetně kování a prahů.

- osazení nového překladu nad nově vzniklým dveřním otvorem - dvojitý ocelový profil L 65x50x5 mm, který bude nejprve vložen do drážky kratší přírubou do zdiva. Drážka v místech budoucího uložení bude namočená vodou a vyplněná lepidlem na plynosilikát. Profil bude skryt pod omítku.(viz.PD Stavebně konstrukční řešení)
- osazení nové ocelové zárubně a nového dveřního křídla s požární odolností  EW 15 DP3 C. Očištění, obroušení a nátěr zárubně syntetickým emailem (1x základní a 2x vrchní nátěr) v odstínu dle dohody s ředitelkou MŠ.
· Osazení žebříkového radiátoru v místnosti WC děti a radiátoru v místnosti sprchy + úprava a napojení na stávající potrubí (viz. PD vytápění)
- dodávka a montáž dřevěného policového systému pro odkládání oděvů pro 10 dětí
- provedení nové jádrové a štukové omítky stěn nad keramickým obkladem

- malování prostor místností ve dvou vrstvách barvou min. typu PRIMALEX plus. Odstín barvy bude vybrán po dohodě s ředitelkou MŠ
- provedení proplachu a tlakových a těsnostních zkoušek nových plastových rozvodů kanalizace a vodovodu s předáním protokolu o jejich uskutečnění
- zkouška těsnosti napojení radiátorového tělesa
D. 3 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení
V rámci projektové dokumentace byl proveden výpočet umělého osvětlení a proveden návrh svítidel. Viz. samostatná část PD.
V nově vzniklé místnosti sprchy bude osazeno radiátorové těleso a v místnosti WC děti bude stávající radiátor vyměněný za nový žebříkový. 

D. 4 Výpis použitých norem
Nově navrhované řešení uvedené v projektové dokumentaci vychází z platných právních
předpisů.

D. 5 Poznámka
Projektová dokumentace se může oproti skutečnosti drobně lišit. Proto je nutné přihlédnout skutečnosti přímo na stavbě. V rámci stavby je nutné řídit se požadavky investora, projektem a výkazem výměr. Veškeré rozpory je nutno předem projednat jinak k nim nebude později brán zřetel.
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