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1. Úvod 
 
Projekt je navržen v souladu s právními předpisy a normami platnými v době jeho racování.  

Všechny změny materiálů a technologií je třeba konzultovat s investorem a 
projektantem. 

Projektová dokumentace je pro prováděcí firmu závazná v celém rozsahu, změny jsou 
možné pouze po odsouhlasení autorského dozoru. 

Ve smyslu zákona o právu autorském č. 36/2000 Sb. ze 7.dubna 2000 je rozmnožování (viz 
§13 ) této projektové dokumentace a poskytování třetím osobám možnou pouze se 

souhlasem zhotovitele. 
Projekční organizace si vyhrazuje právo povolení změny navrhovaných materiálů a 

zařízení. 
Použité a citované předpisy a normy 
 
Obecné předpisy: 
Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Vyhl. č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Technické normy: 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 33 2000-5-523 Výběr a stavba elektrických zařízení – dovolené proudy 
ČSN 33 2000-5-54 Výběr a stavba elektrických zařízení – uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace NN – ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-3 Elektrická zařízení – stanovení základních charakteristik 
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2. Identifikační údaje 
 

Název stavby:   Výměna stávajícího veřejného osvětlení u garáží, 
Bezručova ulice, Chomutov  

 
Stupeň :   Dokumentace pro územní souhlas 
 
Místo stavby:  Město Chomutov 
 

Investor:  Statutární město Chomutov  
Zborovská 4602 
Chomutov  
430 28 

 
Zodp. projektant :  Ing. Ivan Menhard 

Autorizovaný inženýr v oboru elektrotechnická zařízení 
Číslo autorizace: 0401525 
Čermákova 2953 
Chomutov 
430 03 

 

Projektant :   Jaroslava Podmanická 
Čermákova 5485 
Chomutov 
430 03 
IČ: 017 263 91 

 
Datum vypracování :  červenec  2019 
 

 

3. Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz 
 
3.1. Popis stavby 
 
Předmětem projektu je výměna stávajícího veřejného osvětlení u garáží, Bezručova ulice, 
Chomutov. 
Stávající veřejné osvětlení je napájeno pomocí podzemního kabelového vedení, které bude 
nahrazeno novým kabelovým vedením. Stávající stožáry a svítidla VO budou nahrazena  
novými.  
 
3.2. Světelné parametry veřejného osvětlení 
 
Nové veřejné osvětlení je navrženo v souladu s požadavky pro příslušnou třídu komunikace. 



Dokumentace pro územní souhlas                     Akce: Výměna stávajícího VO u garáží, Bezručova ul., Chomutov 

 

- 3 - 

____________________________________   
Jaroslava Podmanická, Čermákova 5485, 430 03 Chomutov, tel.: 606 402 217, IČ: 017 263 91 

                                                     e-mail: projekceprp@seznam.cz 

  

 

4. Přehled výchozích podkladů 
 

- místní šetření 
- katastrální mapa  
- požadavky majitelů a správců inž. sítí 
- požadavky správců dotčených pozemků 
- požadavky investora 
- výpočty a kalkulace 
 
 

5. Požadavky orgánů státní správy 
 
Žádné požadavky nebyly před zpracováním projektové dokumentace známy.  
 
 

6. Obecné požadavky na výstavbu 

 
Navržené technické řešení splňuje obecné požadavky na výstavbu. 
 
 

7. Vztah k územní dokumentaci 
 
Stavba je v souladu se zpracovanou ÚPD. 
 
 

8. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice 

 
Stavba nemá bezprostřední technologické a stavebně-technické vazby na okolní výstavbu. 
 
Seznam dotčených pozemků: 
 
k.ú. Chomutov II 
kat.č.parc.  výměra (m2)    druh   LV                   vlastník 
 
73/1       705        ostatní plocha    1 Statutární město Chomutov  
          Zborovská 4603, Chomutov 
74/4      1129       ostatní plocha    1 Statutární město Chomutov  
          Zborovská 4603, Chomutov 
74/5       775        ostatní plocha    1 Statutární město Chomutov  
          Zborovská 4603, Chomutov 
1292/2      300              ostatní plocha    1 Statutární město Chomutov  
          Zborovská 4603, Chomutov 
1320       417        ostatní plocha    1 Statutární město Chomutov  
          Zborovská 4603, Chomutov 
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9. Termíny zahájení, dokončení a způsob provedení stavby 
 
Stavba bude prováděna dodavatelsky, na základě výběrového řízení. 
 
Orientační graf časové posloupnosti a věcné návaznosti ve výstavbě: 
Podrobný harmonogram přípravy realizace stavby nebyl zpracován vzhledem k  dosud nezahájenému výběrovému 
řízení na dodavatele. Orientačně lze uvažovat s těmito termíny. 

 
- projektová dokumentace pro územní souhlas  07 2o19 
- stavební řízení      08 2o19 
- výběrové řízení na dodavatele     09 2o19 
- zahájení stavby      10 2o19 
- ukončení stavby      10 2o19 
- kolaudační řízení      11 2o19 
 

 
10. Orientační náklady na stavbu 
 
Orientační náklady na stavbu jsou odhadnuty na 300 000 Kč. 

 
 
 
 

V Chomutově 18.7.2019                                                  Vypracovala    Jaroslava Podmanická 
 

 


