
 
1. Úvod 

 

Projektová dokumentace řeší přemístění HUP do země u odběrného místa v ulici 
Přemyslova pro objekt na parcele 1701/2  . 
 
 
 

2.Technická zpráva 
 
 
 
 

2.1    Přemístění HUP do země 
 

V rámci úprav povrchu komunikace a úpravy vstupu objektu na parcele 1701/2 . Požadavek 
dodavatele zemního plynu je umístění HUP materiál PE do země se zemní soupravou . HUP 
bude umístěn do chodníku před stávajícím HUPem do ulice Přemyslova . 

  

 

2.2   Popis postupu instalace HUP 
 

Pro zahájení montážních prací bude proveden výkop min. 0,5m pod stávající potrubí plynové 
přípojky. Potrubí zemního plynu bude odhaleno v takové délce , aby bylo možno provést 
instalaci zemního uzávěru a všech potřebných tvarovek . Na stávajícím potrubí bude osazen 
balónovací uzávěr (viz schema zapojení) a poté bude potrubí zemního plynu uzavřeno a 
odvětráno . Po odvětrání plynového potrubí je možno vyříznout potrubí v takové délce aby 
bylo možno vsadit kulový kohout a potřebné tvarovky .   

 Po zkompletování sestavy na NTL plynové přípojce bude provedena tlaková a těsnostní 
zkouška potrubí . Tlaková zkouška bude provedena na minimální přetlak 60 kPa , případně 
bude stanoven zástupcem plynárenské společnosti . Vyhodnocení tlakové zkoušky bude 
provedeno minimálně po 60 minutách od ustálení zkušebního přetlaku v potrubí . 
K vyhodnocení tlakové zkoušky bude použit cejchovaný manometr v rozsahu 0-1 MPa a 
s tolerancí 0,5%. Manometr nesmí mít starší certifikát než 6 měsíců. Po ukončení tlakové 
zkoušky za přítomnosti pracovníka plynárenské společnosti bude provedeno vyhodnocení 
tlakové zkoušky. Tlakování plynovodu bude provedeno přes plynovou přípojku. Poté může 
být provedeno otevření stávajícího plynovodu a propojení plynovodních tras. 

 

Než budou zahájeny montážní práce na NTL plynovodu bude provedeno převzetí 
pracoviště , části plynárenského zařízení. Dále dodavatel montážních prací předloží 
příslušnému technickému pracovníkovi pracovní postupy dodavatele , které budou 
obsahovat popis prováděných prací a jmenovité určení zaměstnanců , kteří budou tyto 
činnosti provádět . Podkladem pro vypracování PPD budou poskytnuté údaje technikem PrO 
. Vypracovaný PPD předá dodavatel montážních prací zástupci plynárenské společnosti min. 
15 dnů před zahájením prací . Zástupce PrO vyhotoví pracovní postup dle předloženého 
PPD . Před schválením PP bude doložena technikovi operativní správy sítí technická 
dokumentace PZ . Na základě takto předané a zkontrolované technické dokumentace , vydá 
technik operativní správy sítí souhlas s napojením a uvedením PZ do provozu .  Před 
zahájením prací bude dodavatel seznámen s PP a seznámení s tímto PP bude potvrzeno 



podpisem zástupce dodavatele . 

Zahájení prací bude ohlášeno pověřeným zaměstnancem na dispečink plynárenské 
společnosti.  

Po splnění všech požadavků pro práce na PZ  bude zahájena samotná montáž .  

Po odvzdušnění a odtlakování plynovodu budou odebrány vzorky plynu , ze kterých bude 
určena koncentrace zemního plynu . Hodnota koncentrace bude zapsána do příslušného 
protokolu . Po předání všech potřebných dokladů a dokumentace bude provedeno předání 
části PZ do provozu plynárenské společnosti .   

 

 

Materiály 
 Podzemní nízkotlaká plynovodní přípojka bude provedena z trubek z polyetylénu 
kompletačních prvků PE100 . Pro přechody trasy potrubí bude použito elektrotvarovek  .   
Trubky a tvarovky budou dodány v souladu s ČSN EN 1555 -1,2,3 a jejich barevné značení 
bude odpovídat technickému pravidlu G 702 01. 
 
 

Montáž 

Montáž a kladení plynovodního potrubí 

 
Pro kladení plynovodního potrubí z polyetylénu do rýhy platí ČSN EN 12007-2 – Zásobování 
plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – část 2 : Specifické 
funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně) a technická 
pravidla G 702 01 článek 6.1 a 6.2. 
 
Kladečské a montážní práce potrubí, tvarovek a armatur z PE lze provádět pouze při 
kladných teplotách prostředí. Pokládku potrubí do výkopu zaplněného vodou nelze připustit. 
Spoje plynovodního potrubí z polyetylénu se musí provádět v souladu s technickými pravidly 
G 921 01 – Svařování plynovodů a přípojek z polyetylénu. 
Nad potrubím bude položena výstražní folie v požadovaném barevném rozlišení . 

 

 

Odborná způsobilost 

Montáž plynovodu smějí provádět organizace s oprávněním pro montáž rozvodu plynů a 
s pracovníky s odbornou způsobilostí na tyto rozvody dle TDG 923 01-2.  
Montážní pracovníci , kteří budou provádět práce na plynovodu musejí mít platné certifikáty 
vystavené certifikační společnosti ITI . Dále montážní firma se prokáže certifikáty 
vystavené certifikační společnosti ITI a příslušným živnostenským listem. 

     

 

Kontrola svarových spojů 

Kontrolu jakosti svarů u polyetylenového potrubí provádět dle Technických pravidel 

G 921 01  tabulka 4. 

 

 



Zkoušení a uvedení do provozu 

Po ukončení montáže plynového potrubí musí být provedena zkouška pevnosti a zkouška 
těsnosti celého plynovodního potrubí vzduchem v souladu s ČSN EN 12007-1, ČSN EN 
12007-2 článek 7 s odchylkami a doplňky uvedenými v Technických pravidlech G 702 01 
článek 7.3 až 7.6 za účasti provozovatele.  

Zkušební tlak a postup při tlakových zkouškách, kterými se prokazuje pevnost a těsnost 
plynovodní přípojky a rozvodného potrubí, musí volit montážní firma plynovodu podle EN 
12327. 

O výsledku tlakové zkoušky se sepíše protokol. 

 

Geodetické zaměření 
 

Podzemní plynárenské zařízení a zařízení protikorozní ochrany bude zaměřováno 
v otevřeném výkopu zásadně před zasypáním a provedením terénních úprav, u plynovodů 
z PE materiálu je možno provést obsyp dle interního předpisu společnosti s tím, že zůstanou 
odkryta veškerá zařízení uvedená v bodě 3.2.3.2. Nesplnění této podmínky je vážnou 
závadou, bránící převzetí stavby. Povinností dodavatele stavby je vždy a v dohodnutých 
lhůtách předem vyzvat zhotovitele zaměření k zaměření trasy. 

. 

 

Přejímka potrubí NTL plynovodu 
 
Provádí se dle ČSN EN 12007-1 článek 12 a dle metodického pokynu. Při přejímacím řízení 
dodavatel odevzdá a odběratel přebírá patřičné doklady, kterými jsou zejména : 
- Stavební povolení 
- Zpráva o výchozí revizi 
- Zápis o tlakové zkoušce 
- Stavební a montážní deník 
- Kladečský denník se staničením svarů 
- Výkres skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů stavby a armatur (M 

1:500 nebo větší) 
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby  
- Osvědčení a atesty materiálů a výrobků převzatých od jednotlivých výrobců  
- Doklad o vyčištění potrubí před uvedením do provozu 
- Živnostenský list montážní organizace 
- Osvědčení montážní organizace vydané ITI 
- Osvědčení o způsobilosti prac. k provádění montážních prací vydané ITI 
- Osvědčení o způsobilosti svářečů 
- Souhlas k předčasnému užívání nebo doklad o zkušebním provozu , případně kolaudační 

rozhodnutí 
- Zápis o vpuštění plynu 
- Předávací protokol odpojené části plynové přípojky 
- Předávací protokol HUP 
- Písemné stanovisko technika realizace staveb k občasnému dohledu 
- Technická specifikace plynárenských zařízení :,uzávěr,ochranné zařízení,izolační spoj 
- Doklad o ověření svařovacího zařízení  
- Doklad o ověření funkčnosti signalizačního vodiče potvrzené pracovníkem společnosti  
- Protokoly jednotlivých svarových spojů 

 



 

3. Závěr 
 

 
 Montáž bude provedena v souladu z požadavky výrobců jednotlivých materiálů . 

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení  

Bezpečnost provozu plynovodu a zařízení pro rozvod plynu zajišťuje dodržení příslušných 
norem a dalších souvisejících předpisů , především vyhlášky 591/2006 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích . 
A dále budou práce probíhat v souladu s TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost 
provozu plynárenských zařízení. 
Montáž plynovodu smějí provádět organizace s oprávněním pro montáž rozvodu plynů a 
s pracovníky s odbornou způsobilostí na tyto rozvody dle TPG 923 01-2.  
Na staveništi bude známa možnost telefonického spojení s ohlašovnou požáru a zdravotní 
službou. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby , které vstupují na 
staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky , odpovídajícími ohrožení , které pro 
tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 
Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o 
bezpečnosti práce. Budou rovněž seznámení s dodavatelskou dokumentací v rozsahu , který 
se jich týká.    
Před započetím výkopových prací musí být pracovníci seznámení s místními podmínkami a 
upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení. Při práci v blízkosti podzemních i 
nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. 
Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli. 
Odstranění pažení z rýh musí provádět nejméně 2 osoby a za dozoru zodpovědné osoby.  
Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatelé stavby. 
Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování platných 
předpisů a norem. Provedení výkopových prací bude v souladu s ČSN 736133 .  

 
 

 
V Dubí   20.08.  2019  
 
Perner  Petr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Příloha 
 

Schéma zapojení HUP 
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