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a) Identifikační údaje stavby 

a.1) Název stavby 
Sklad posypové soli U Větrného mlýna, Chomutov - Oprava střechy 

 
a.2) Místo stavby 

č.parc. 4165/16 
k.ú. Chomutov I 
 

a.3) Údaje o stavebníkovi 
Technické služby města Chomutova 
Příspěvková organizace 
nám. 1. máje 89 
430 01 Chomutov 

 
a.4) Předmět projektové dokumentace 

Na základě požadavku stavebníka bylo provedeno technické posouzení stavu střešní 
krytiny na stávající hale, ve které se nachází sklad posypové soli. Posouzení řeší možnosti 
odstranění závad krytiny, která se nachází ve špatném stavebním stavu. 
 
 
b) Stručný popis haly 

Hala je jednopodlažní nepodsklepená s obdélníkovým půdorysem o vnějších rozměrech 
cca 18,8x61 m. Výška haly je cca 11 m. Střecha je provedena sedlová. 

Objekt není zateplen, opláštění je provedeno z trapézového plechu. Po obvodu haly je 
provedena podezdívka. V jedné boční stěně jsou osazeny 4x vrata. V obou bočních stěnách je 
proveden prosvětlovací pás. Střešní krytina je provedena z hliníkových trapézových plechů 
KOB. 

Nosný skelet tvoří typová ocelová konstrukce v systému Hustopeče z 11 příčných vazeb o 
rozponu 18 m a vzdálenosti mezi vazbami 6 m. Vazbu tvoří 2 polorámy vetknuté v patkách a 
vzájemně kloubově propojené ve vrcholu vysokopevnostními šrouby. Polorámy jsou 
z obdélníkových profilů s proměnnou výškou. Štítové sloupy jsou provedeny jednodříkové 
z válcovaného profilu. Paždíky i vaznice jsou provedeny z ocelových válcovaných profilů U. 
 
 
c) Popis stávajícího stavu střešního pláště 

Střešní krytina z hliníkových trapézových plechů je připevněna k ocelovým vaznicím 
samořeznými šrouby. V současnosti již spoje dostatečně netěsní, vlivem špatného stavu 
těsnících podložek a postupného zvětšování otvorů pod podložkami. Místy se v ploše plechů 
začaly tvořit díry a praskliny. Nejhorší stav střešní krytiny, cca 3 řady plechů, se nachází podél 
jihozápadní štítové stěny. V tomto místě je osazen žebřík. Oplechování hřebene a štítů se 
rovněž nachází ve špatném stavu. Plechy jsou lokálně odtrženy nebo zdeformovány. Z důvodu 
výše popsaných závad oplechování dochází k protékání vody střešní krytinou, zafoukávání 
vody zdeformovaným oplechováním. Dešťové žlaby, odpady a uzemňovací soustava se 
nachází v dobrém stavu.  
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Na špatný stav střešní krytiny mají vliv zejména: 
 
1. Životnost střešní krytiny 
2. Atmosférické vlivy 
3. Mechanické vlivy (např. pohyb pracovníků obsluhy) 
 
Dne 6.3.2019 proběhla prohlídka v místě stavby za účasti zástupců stavebníka a 

projektanta. V tento den se po ránu na střeše vytvořila lehká námraza. V důsledku rozdílu teplot 
ve vnějším a vnitřním prostředí haly došlo k plošné kondenzaci vodních par na spodní straně 
krytiny, která postupně odkapávala nebo stékala po spodním povrchu směrem k uložení na 
ocelových vaznicích. Dále při postupném tání námrazy voda protékala porušenou krytinou. 

Ocelové vaznice jsou v místech uložení plechů značně zkorodovány, zejména jejich horní 
příruba. Dochází tak k jejich postupnému zeslabování - snižování únosnosti. Dále při 
postupném tání námrazy voda protékala porušenou krytinou.  

 
 
d) Návrhy odstranění závad 

e.1) Varianta 1 
Jednou z variant opravy střešní krytiny je provést následující úpravy: 
 
1. V místech oplechování odpojit zemnící soustavu 
2. Odstranit špatné oplechování 
3. Vyrovnat zdeformované části trapézových plechů 
4. Postupně vyměnit připevňovací samořezné šrouby včetně těsnících podložek 
5. Při výměně šroubů plechy dočasně sejmout, očistit vaznice od koroze a od nedržících 

nátěrů 
6. Opatřit vaznice novým ochranným nátěrem  
7. Úplně vyměnit tři řady plechů podél jihozápadní štítové stěny 
8. Utěsnit otvory a praskliny v krytině pomocí bitumenových pásků s ALU fólií 
9. Provést nové oplechování 
10. Připevnit zemnící soustavu 
 

e.2) Varianta 2 
Druhou variantou je úplná výměna střešní krytiny: 
 
1. Odpojit zemnící soustavu 
2. Odstranit špatné oplechování 
3. Odstranit původní krytinu 
4. Očistit vaznice od koroze a od nedržících nátěrů 
5. Opatřit vaznice novým ochranným nátěrem 
6. Provést novou krytinu z trapézových plechů s úpravou proti kondenzaci vodních par 
7. Provést nové oplechování 
8. Připevnit zemnící soustavu 
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e) Odhad investičních nákladů 

 
e.1) Varianta 1: 

150 000,- Kč +DPH 
 

e.2) Varianta 2: 
700 000,- Kč +DPH 

 
 
f) Použité podklady, normy a literatura 

- Prohlídka v místě stavby 
- Fotodokumentace 
- Požadavky stavebníka 
- Technické podklady výrobců případně použitých materiálů  
- ČSN 73 1901: Navrhování střech - základní ustanovení 
- ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 
- Konstrukce pozemních staveb 40, zastřešení - Ing. Lenka Hanzalová CSc.,  
                                                                               - doc. Ing. Šárka Šilarová CSc. 
- Ocelářské tabulky - prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., Doc. Ing. Wald, CSc. 
- Klempířské práce na stavbách - R. Měšťan 

 
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu 
návrhu.  

 
 
 
g) Závěr 

Při volbě použitých materiálů je nutno zohlednit agresivní prostředí, materiály musí být 
odolné proti posypové soli. V případě výměny krytiny budou použity trapézové plechy 
s povrchovou úpravou, která zamezí kondenzaci vodních par na spodním povrchu plechů. 
V hale by mělo být zajištěno dostatečné větrání i v případě zavřených vrat. 

Varianta opravy č.1 je pouze krátkodobá, jelikož nezabrání kondenzaci vodních par na 
spodním povrchu plechů. V případě jejího zvolení lze předpokládat, že bude voda stékat 
k vaznicím a nadále bude docházet k jejich korozi a zeslabení. V horizontu několika let může 
dojít k takovému stavu, který bude vyžadovat výměnu ocelových vaznic. Na provedené opravy 
pravděpodobně dodavatelská firma nebude ochotna poskytnnout záruky. 

Doporučujeme provést opravu střechy dle varianty č. 2. V případě nepřijatelně vysokých 
investičních nákladů lze výměnu krytiny rozdělit do několika etap a každý rok vyměnit 
nejkritičtější úsek. 

V době prohlídky nebyly všechny konstrukce, zejména vaznice zcela přístupné. Přesný 
stav koroze horních přírub vaznic není zcela znám a byl pouze odhadnut. V průběhu stavby se 
po odstranění krytiny mohou objevit závady, např. nutnost zesílení nebo výměny některých 
vaznic, které nejsou v posouzení uvažovány. Z důvodu možných víceprací může v průběhu 
stavby dojít ke zvýšení finančních nákladů oproti výše předpokládaným. 
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h) Fotodokumentace 
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