



DOPRAVNÍ PODNIK MĚST  
CHOMUTOVA A JIRKOVA a.s.

**Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.**  
Sídlo: Školní 999/6, 430 01 Chomutov  
Korespondenční a fakturační adresa: Obchodní zóna  
251, Otvice, 431 11 Jirkov  
Číslo účtu: 2112500287/0100  
IČO 64053466, DIČ CZ64053466, IDDS: y34drkw,  
www.dpchj.cz; dpchj@dpchj.cz

### Odesílatel (zadavatel)

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.  
Školní 999/6, PSČ 430 01 Chomutov  
IČO: 64053466  
ID DS: y34drkw

### Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečná informace) k veřejné zakázce DBID: 1266, systémové číslo: P21V0000063

Zadavatel zakázky:	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Název zakázky:	Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Sídlo:	Školní 999/6, PSČ 430 01 Chomutov
Zástupce:	Ing. Petr Maxa, ředitel, na základě plné moci
IČO:	640 534 66
DIČ:	CZ640 534 66
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:	Ing. Markéta Vinklárková
Tel.:	+420 725 027 871
E-mail:	vinklarkova@asistencnicentrum.cz
Profil zadavatele:	<a href="https://zakazky.chomutov-mesto.cz/vz00001219">https://zakazky.chomutov-mesto.cz/vz00001219</a>
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:	Z2021-020304

Zadavatel výše uvedené zakázky vydává následující dodatečnou doplňující informaci k výše identifikovanému výběrové řízení, resp. se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel se v rámci vysvětlení Zadávací dokumentace (resp. přílohy č. 1 Technická specifikace) podrobně a srozumitelně vyjadřuje ke všem dotazům.



#### **Dotaz č. 1**

V bodě 1.8.1. Zasklení zadavatel požaduje:

Zasklení bočního informačního panelu čirým sklem, který bude umístěný ve střešní nástavbě nad bočními okny.

Potenciální uchazeč si dovoluje požádat zadavatele o opětovné zvážení požadavku na umístění bočního informačního panelu ve střešní nástavbě nad bočními okny a požádat ho o změnu technických podmínek tak, aby bylo možné dodat autobus, který bude mít umístěný boční informační panel v horní části bočního skla.

Umístění bočního informačního panelu v horní části bočního skla je používáno u drtivé většiny vozidel provozovaných na území ČR, a to jak u městských dopravních podniků, tak i u autobusů pro meziměstskou linkovou dopravu. Argument zadavatele, že umístění ve střešní nástavbě přináší cestujícím větší pohodlí v tom, že informační panel není ve výhledu, je vzhledem k celkové ploše zasklení vozidla naprosto irelevantní.

Současně nemožnost osadit jedno otevíratelné boční posuvné větrací okno, je v případě, kdy je autobus vybaven maximálním počtem bočních posuvných větracích oken, marginální, neboť vliv jednoho posuvného okna navíc je pro klimatickou pohodu ve vozidle zanedbatelný. Navíc v případě, kdy zadavatel požaduje vybavit autobus celovozovou klimatizací.

Rovněž viditelnost a čitelnost informačního panelu umístěného níže, tedy v bočním okně, je z venkovních prostor na zastávkách, díky vhodnějšímu pozorovacímu úhlu, lepší.

#### **Vysvětlení č. 1**

Zadavatel při tvorbě technických požadavků vycházel z provozních zkušeností a požaduje umístění ve střešní nástavbě. Pro cestující vzniká větší pohodlí v tom, že informační panel není ve výhledu, je možné otevřít boční posuvné větrací okna a informační panel ve střešní nástavbě je lépe viditelný i z venkovních prostor na zastávkách. Proto zadavatel poptává dotazované umístění informačních panelů.

#### **Dotaz č. 2**

Vzhledem k nejistému vývoji, celosvětově problematickým dodávkám komponentů pro automobilový průmysl i naplněnosti výrobních kapacit, si dále uchazeč dovoluje požádat zadavatele o zvážení prodloužení termínu dodání až 360. kalendářní den od Výzvy k zahájení plnění ze strany zadavatele.

#### **Vysvětlení č. 2**

Zadavatel termín dodání neprodlužuje. Dodávka jednotlivých vozidel bude provedena mezi 180 až 240. kalendářním dnem od Výzvy k zahájení plnění ze strany zadavatele.

Zadavatel tímto zároveň uvádí, že na základě výše zmíněných skutečností, neupravuje zadávací podmínky veřejné zakázky a **neprodužuje** lhůtu pro podání žádosti o účast, která končí dne **19.7.2021 v 10:00 hod.**

V Chomutově dne 9.7.2021

Za správnost vyhotovení

Ing. Petr Maxa v.r.  
ředitel  
Dopravní podnik měst  
Chomutova a Jirkova a.s.  
zadavatel