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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 
mezi účastníky: 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov 
číslo účtu: 626441/0100  
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
TELMO a.s. 
sídlo: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
adresa pro doručování: Pražská 96, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ:  47307781 
DIČ: CZ47307781 
zastupuje:  Ing. Miloš Vele, předseda představenstva 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 
číslo účtu:                        2114166825/2700 
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20073   
(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: 
„Protipovodňový varovný a informační systém statutárního města Chomutova“.  
 
Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek 
na projekt pod názvem "Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému Statutárního 
města Chomutova, CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014010“, který byl předložen na základě Výzvy 
k předkládání žádostí MŽP_149. výzva, PO 1, SC 1.4, Aktivita 1.4.3 - Budování a rozšíření varovných, 
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. 
 
Projekt má být realizován s finanční podporou v rámci výzvy MŽP_149. výzva, PO 1, SC 1.4, Aktivita 1.4.3 
- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, 
digitální povodňové plány. 

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou.  
Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou 
uveřejněny na internetových stránkách na https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674, 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=677.  

 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=677


    
 
Evidenční číslo: d202100343        

 

2 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila 
požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 
 

I. Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.  

 
II. Dílo 

1. Předmětem zakázky je dodávka a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, 
doplnění JSVV přijímače). Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, 
aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat 
ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit 
zdraví a životy obyvatel.  
 
Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které 
slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. 
 
Dílo se skládá zejména z: 

 doplnění stávajícího varovného a informačního systému o 75 ks venkovních digitálních 
obousměrných hlásičů a 272 ks tlakových reproduktorů  

 zajištění přenosu dat mezi jednotlivými částmi systému a zálohování dat 

 rekonfigurace systému pro zajištění kompatibility včetně Konfigurace nových hlásičů do SW 
aplikace 

 oživení modulu JSVV 

 zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro 
zpracování SW, pro obsluhu a údržbu apod. 

 uvedení do provozu, zkoušky, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby, aj. 

 účast na zkušebním provozu v délce 60 dní 
 

Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován v technické části zadávací 
dokumentace, jež tvoří přílohu č. 5 a výkaz výměr zadávací dokumentace. 

 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo 
a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:  
a) Technická dokumentace, 6/2021, název: „Protipovodňový varovný a informační systém 

Statutárního města Chomutov“, zpracovatel: Projekční kancelář – Varovné systémy, Ing. 
Vladimír Pavlík, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky.   

b) Stanovisko k technickému záměru vydané Hasičským záchranným sborem pod č. j. HSUL-
1306-11/PRE-2020 ze dne 27. 11. 2020.  

c) Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele díla 
d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je 

součástí nabídky zhotovitele ze dne 19. 8. 2021. 
e) Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 
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3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené  
v odst. 3 písm. a). 

 
4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty 

uvedenými v odst. 3, a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si 
uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady 
ani nedostatky. 

 
5. Součástí díla jsou zejména též následující povinné související práce a projektové a inženýrské 

činnosti:  

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich nepoškození během 
provádění díla a v případě potřeby zpětné protokolární předání jejich správcům; 

b) při realizaci stavby zabezpečení koordinace s vlastníky a správci inženýrských sítí; 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst; 
e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
h) uvedení všech povrchů poškozených stavbou do řádného stavu (ploty, zdi, domy, komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 
i) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění 
jimi stanovených podmínek apod.; 

j) zajištění úklidu stavbou znečištěných pozemních komunikací;   
k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí nebo jiných dokladů; 
l) zajištění úklidu předávaného díla;  
m) zajištění opatření proti prašnosti;    
n) zpracování kontrolního a zkušebního plánu v souladu se zadávací dokumentací zakázky 

a platnými předpisy a jejich předložení objednateli ke schválení před zahájením fyzické 
realizace díla. 

o) zajištění související projektové a inženýrské činnosti, tj. zajištění projektové dílenské 
dokumentace pro realizaci stavby a zajištění související inženýrské činnosti ve smyslu 
podkladů a průzkumů nutných případně pro výše uvedenou projekční činnost a jiné se 
stavbou související činnosti (zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 
např. dopravně inženýrská opatření, ohlášení dočasných staveb, zařízení staveniště apod.). 
Radiový projekt pro účely vydání povolení k individuálnímu oprávnění k provozování 
varovného vyrozumívacího systému od Českého telekomunikačního úřadu zajistí objednatel, 
který též zajistí podání žádosti a vydání tohoto povolení. 

p) dopracování zadávacího projektu pro provádění stavby: 
- projektová dílenská dokumentace pro realizaci stavby apod. 
- zhotovení Dokumentace skutečného provedení díla  

q) zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro zpracování 
SW, pro obsluhu a údržbu apod. 

r) uvedení díla do provozu, zkoušky, akceptační testy, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby, aj. 
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s) Zajištění časově neomezených licencí k software potřebnému k řádnému fungování díla, a to bez 
nutnosti jakýchkoliv dodatečných plateb ze strany objednatele 

 
III. Cena a změny díla 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. II 
této smlouvy činí: 

Celková cena díla  
cena bez DPH: 2.589.100,- Kč 
sazba DPH                  21 % 
DPH:      543.711,- Kč 
cena s DPH: 3.132.811,-  Kč  
 

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl 
zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní 
náklady souvisejícími s plněním podmínek této smlouvy. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad 
pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle 
odst. 4 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy. 

 
3. Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku 

okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny 
v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek 
nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, 
které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též 
„dodatečné stavební práce“), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy 
v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané 
objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla. 

 
4. Nutnost provedení dodatečných prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámeno 

objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou 
„Změnového listu“, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový položkový 
rozpočet“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy. 

 
5. Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě odsouhlaseného změnového listu 

objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. XIII. odst. 3 písm. 
a). 
 

6. Při sestavování Změnového položkového rozpočtu na dodatečné práce budou jednotlivé položky 
oceňovány následujícím způsobem, přičemž k cenám dodatečných prací již nebudou rozpočtovány 
žádné vedlejší rozpočtové náklady:  

6.1 Dodatečné práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou 
oceněny podle jednotkové ceny těchto položek. 

6.2 Dodatečné práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny  
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- dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů 
a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), 
platných v době provádění dodatečných prací, snížených paušálně o 10 %.  

- dle předložené nabídky na provedení těchto prací formou individuální kalkulace, jde-li 
o položky, u nichž nelze určit Směrné ceny. Takto kalkulovaná cena musí odpovídat cenám 
v místě a čase obvyklým. 

 
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou 

sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky. 
 
 

IV. Platební podmínky 

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho 
předáním objednateli). 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel povinen 
vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání díla.  

3. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

4. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných 
právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce OŽP a musí k nim být přiložen zjišťovací 
protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat 
všechny výše uvedené podmínky, a to zejména: 

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ, 
b. číslo dokladu,  
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
d. název a číslo projektu ("Rozšíření protipovodňového varovného a informačního 

systému Statutárního města Chomutova, CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014010“) 
e. číslo smlouvy o dílo, na základě, které dochází k fakturaci, 
f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, 
g. konstantní a variabilní symbol, 
h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu, 
i. označení díla, za které je fakturováno 
j. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
k. seznam příloh, 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. IV. odst. 4. této smlouvy 
či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené 
vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet 
až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury. 

6. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem 
objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
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7. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky 
z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však 
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

V. Místo a termíny provádění díla 

1. Místem provádění díla je:   
Okres Chomutov 
Obec Statutární město Chomutov 
Kraj Ústecký 

 Bližší specifikace místa realizace v rámci města je přílohou č. 2 této smlouvy.  
 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k převzetí staveniště na adresu zhotovitele: e-mail info@telmo.cz). Zhotovitel je 
povinen je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.  

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 4 této smlouvy 
a který může být měněn jen po vzájemné dohodě smluvních stran, a řádně dílo dokončit a předat 
objednateli do 8 týdnů ode dne předání příslušného staveniště. 

5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné 
z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že 
tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než  
1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen 
zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení 
pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. 

 
VI. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla ze strany objednatele, 
poskytovatele příspěvku OŽP ČR a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), 
autorského dozoru projektanta (AD), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; 
a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení 
staveniště.  

4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny (dále jen „KD“), kterých se zhotovitel 
zavazuje zúčastnit. Objednatel bude pořizovat z KD záznam, který předá zhotoviteli v 1 vyhotovení. 
Za zhotovitele je povinna účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v čl. XIII. odst. 3 
písm. b) a stavbyvedoucí. 

5. Dle zvláštních předpisů je objednatel dále povinen jmenovat koordinátora BOZP. 

https://regiony.kurzy.cz/okres/chomutov/
https://www.kurzy.cz/obec/chomutov/
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6. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, bez nároku na finanční 
náhrady, musí zhotovitel odkrýt a zase zakrýt.  

7. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se dle projektové dokumentace nebude 
při provádění díla zasahovat, a chránit ji před poškozením. 

8. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazů výměr, úprav dílčích harmonogramů:  
Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také 
i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve 
formátech *xls, *pdf. Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány 
a odevzdány v elektronické podobě v souboru *xls a v tištěné formě v tabulce *xls.  
 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je 
povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat 
objednatele nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním 
e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je 
povinen se k předání díla dostavit. 

 
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen dílo převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu bezpečnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

 
3. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být 

výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými 
vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být 
stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je 
zhotovitel povinen vady odstranit do 5 dnů ode dne předání díla. V předávacím protokolu, event. 
jeho přílohách, musí být zejména uvedeno: 

a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. evidenční údaje díla,  
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody. 
g. datum a místo sepsání zápisu, 
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku), 
j. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 

odstranění, 
k. termín vyklizení staveniště, 
l. datum ukončení záruky díla, 
m. celková cena díla dle této Smlouvy. 
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4. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními 
stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, 
za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických. 

 
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí díla níže uvedené doklady nezbytné 

pro následný provoz a údržbu díla, a to ve 3 vyhotoveních: 
- protokol zhotovitele o ukončení montáže 
- soupis všech změn a odchylek oproti technické dokumentaci  
- technické listy   
- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení - 3x, 

v elektronické formě na CD - 1x .pdf, nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení 
stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci 
s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou 
jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele 
a razítkem zhotovitele), 

- stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 
- atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických 
požadavcích na výrobky), certifikáty,  

- revize, protokoly o kontrolách 
- protokoly o zkouškách provedených akreditovanou laboratoří, které vyžaduje provádění 

díla dle ČSN, TKP, PK, ČSN EN  
- revize elektroinstalace a další dokumenty související s realizací veřejného osvětlení 
- průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech 

důležitých prací, fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli 
společně s dílem, 

- dokumentace pro provoz, 
- dokumentace pro údržbu, 
- a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi 

objednatelem a další dodatečné doklady musí být objednatelem vyžadovány opodstatněně, 
tak aby bylo zajištěno bezpečné užívání díla a následný provoz.  

 Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet předáním díla 
objednateli.  

 
2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména 

všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům 
a směrnicím platným v době provádění díla.  

 
3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla 

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.  
 

4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně 
vyzvat zhotovitele k odstranění vady. 
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5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla do 5 dnů a tyto odstranit do 10 
dnů ode dne doručení výzvy objednatele. 
 

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených 
lhůt. 

 
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených 

lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat 
odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé 
náklady nahradit.  

 
8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud 
neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
IX. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění vady díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den 
prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 
 

5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem 
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy 
porušení povinnosti zhotovitele trvá.  

 
6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je 

zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
 

7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje 
na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo 
s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH. 

 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
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1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní 

straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména: 

 prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, 
které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení 
zhotovitele o tom, že termín nedodrží, 

 provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění 
kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě 
objednatele, 

 postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany, 

 zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele, 
 
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně. 

 
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy 

odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní 
stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
 

5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které 
jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. 
V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených 
částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy. 
 

6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, 
v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, 
plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada 
nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.   

 
 

XI. Další práva a povinnosti 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak 
vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. V případě, že zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím poddodavatele splnění části kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí 
příslušnou část díla realizovat prostřednictvím tohoto poddodavatele. Takového poddodavatele je 
zhotovitel oprávněn změnit jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat 
příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky 
společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen pouze 
předem písemně oznámit objednateli. 
 

2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu 
poskytli plnění určené k plnění předmětu smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění 
předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 
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pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele 
o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 
 

3. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník. Stavební deník bude trvale během 
pracovní doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání 
a převzetí staveniště a končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního 
nedodělku, jež byl zapsán v protokole o předání díla. 
 

4. Zhotovitel, objednatel, AD a TDI objednatele a koordinátor BOZP provádí zápisy do stavebního 
deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, 
je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně 
objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den 
provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či 
dodatky smlouvy. 
 

5. Nebezpečí škody díla nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je 
povinen ji v plném rozsahu nahradit.  
 

7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Operačního programu životní 
prostředí a rozpočtu statutárního města Chomutova, a že porušení podmínek této smlouvy může 
mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli 
takto vznikne, a to až do výše celkové ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil 
s podmínkami dotace, na které odkazuje preambule této smlouvy. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně 
DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je 
zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn 
nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny. 

 
9. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které 

lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li 
dosaženo dohody, obrátí se na soud. 
 

10. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu 
účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat. 

 
11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
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12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(SFDI ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního 
a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

 
13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná 

zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  
 

14. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy, platnými ČSN 
a případně jinými normami vztahujícími se k dílu. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 541/2020 Sb., 
o odpadech. 
 

15. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná 
nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.). 
 

16. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, 
byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým 
oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy. 

 
17. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí osobě 

bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
 

 
XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat 

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se 
řídí následujícími pravidly: 

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na 
adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá 
smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, 
případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto 
okamžikem doručena. Vrátí-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je 
doručena dnem, kdy ji pošta přesměrovala zpět k odesílateli. 

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné 
právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. 

 



    
 
Evidenční číslo: d202100343        

 

13 

 

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro 
doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy. 
 

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:
  

a) za objednatele: Ing. Lukáš Pöselt, MPA    tel.: 474 637 292    e-mail: l.poselt@chomutov-mesto.cz 
       osoba jednající ve věcech technických  

 
 b) za zhotovitele: Michal Hoření tel.: 724 633 690 e-mail: michal.horeni@telmo.cz 
            odborný pracovník - dohled nad stavbou, osoba zmocněná jednat ve věcech technických 
   

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. 

 
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.  
 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona 

o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných 
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.  

 

4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 663/21 ze dne 
20. 9. 2021, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou 
usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016. 
 

5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.  
 
 
Přílohy: 
   
1)   Změnový list 
2) Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla 
3) Specifikace místa plnění  
4) Časový harmonogram provádění prací 

 
 
V Chomutově dne .................. V Jablonci nad Nisou dne .................. 
 
 
 
……………………………………                              ……………..……………………………… 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV                        TELMO a.s.         
JUDr. Marek Hrabáč, primátor     Ing. Miloš Vele, předseda představenstva 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

   

Změnový list č.        ze dne  

   
Název stavby:  

 
Číslo smluvního vztahu: 

  

Název části stavby (PS, SO): 
  

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení 
díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s 
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:    

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   
Příloha změnového listu:   Změnový položkový rozpočet 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  

   
 
Náležitosti dokumentace skutečného provedení díla 
 
- Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními 
a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. Dokumentace skutečného provedení díla musí být 
zpracována tak, aby byla logická, přehledná, věcná, srozumitelná, čitelná (velikost písma min. 10,  
formáty písma Calibri, Ariel, Times New Roman), komplexní a jazykově správná. Dokumentace 
skutečného provedení díla musí být zpracována v českém jazyce a pro jednotlivé objekty, dále musí za 
titulní stranou obsahovat podrobný obsah, který bude očíslovaný vč. dokladové části dokumentů.  
 
- Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních desek bude 
obsahovat následující údaje: 

 Celý název investiční akce; 

 Název dokumentace; 

 Stupeň dokumentace; 

 ZADAVATEL:  Název 

 OBJEDNATEL:  Název + logo; 

 ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 

 Vypracoval:  Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant; 

 Datum:   Měsíc, rok. 
Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení díla budou obsahovat kromě výše 
uvedených údajů také název příslušné části dokumentace („textová část“, „výkresová část“ apod.). 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení díla budou označeny číslem paré. 

 
- Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení díla musí být označeny 
a číslovány v souladu s doporučenou osnovou, stránky musí být číslovány, v záhlaví stránky musí být 
vždy uveden název investiční akce včetně názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, název 
zhotovitele a číslo stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení díla musí být řádně uvedeny všechny podklady pro vypracování 
dokumentace skutečného provedení díla. Seznam všech použitých podkladů pro vypracování 
dokumentace skutečného provedení díla musí být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí 
být v textu vhodně zmíněny, např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého nepůvodního textu, 
tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být vždy 
uveden zdroj. 

 
- Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok zaměření musí být vždy 
uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části dokumentace skutečného provedení díla. 
Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat 
severku. 
Ostatní požadavky na výkresy, mapy a situace vyplývají z obecně závazných právních předpisů 
a technických norem. 
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- Digitální forma dokumentace skutečného provedení díla 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení díla musí zcela odpovídat její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. 
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