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1. Popis území stavby 

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v zastavěném území v severní části města na 

rozhraní katastrálních území Chomutov I a Chomutov II. 

Zájmové území je využíváno místní sběrná komunikace. 

1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Město Chomutov má územně plánovací dokumentaci z roku 1996, přičemž nový 

územní plán města Chomutov je platný od června roku 2017. 

Stavební záměr je v souladu s úkoly a cíli územního plánování. 

1.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Technické řešení stavby zasahuje pouze do antropogenních vrstev, bez nutnosti 

posuzování území z geologických, geomorfologická a hydrogeologická charakteristik 

území. 

1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Bylo pořízeno geodetické zaměření zájmového území stavby a dopravní 

průzkum. Dále byl proveden pasport komunikace s ohledem na rozsah budoucí 

rekonstrukce. Další průzkumy a měření nebyly pořizovány. 

1.5 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Jedná se o nechráněné území. 

1.6 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území stavby se nenachází v záplavovém území. Území stavby se nenachází 

v poddolovaném území. 

1.7 Vliv stavby na okolní pozemky stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Vzhledem k druhu stavby, kdy se jedná o rekonstrukci zpevněných ploch 

vozovky, chodníků a výstavbu SSZ spolu s pokládkou podzemních napájecích kabelů, 

nevyvolává stavba negativní vlivy na své okolí. 

Odtokové poměry v území navrhovaná stavba nemění, nenavyšuje bilanci 

srážkových vod ani nemění způsob odvodnění území. 
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1.8 Požadavky na asanaci, demolice a kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje provedení asanace, demolic ani kácení dřevin v území. 

1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL 

Stavba nezasahuje do pozemků ZPF a PUPFL. 

1.10 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, bezbariérový přístup 
k navrhované stavbě) 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury a bude umožňovat bezbariérový 

přístup. 

1.11 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Rekonstrukci signalizované křižovatky je třeba koordinovat s rekonstrukcí 

dotčených vozovek a chodníků a také s přeložkami sloupů trakce a VO a výstavbou 

nového sloupu VO. Současně je v některých místech potřeba přeložit inženýrské sítě 

Cetin, UPC, T-Mobile a městské metropolitní sítě. Součástí této dokumentace pro 

vydání stavebního povolení jsou projekty stavebních úprav, dopravního značení, 

přeložek stožárů SSZ, trakce a VO, včetně přeložek inženýrských sítí a osazení 

nového stožáru VO. Tato dokumentace je sloučenou dokumentací původních 

dokumentací pro územní souhlas a stavební povolení, které byly stavebnímu úřadu 

v Chomutově na jeho žádost předloženy zvlášť. Další související stavby jiných 

stavebníků nejsou známy. Stavba nevyvolává související ani vyvolané investice. 

1.12 Seznam pozemků podle KN na kterých se stavba umisťuje a provádí 

katastrální číslo způsob využití 
druh 

pozemku vlastník 

území pozemku     pozemku 

Chomutov I 

[652458] 
1360/1 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/1 silnice ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/2 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/3 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/4 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/5 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/6 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 
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Chomutov I 
[652458] 

1554/7 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1566/1 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1566/2 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

4865/48 silnice ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov II 
[652458] 

1038 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov II 
[652636] 

1030/3 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

 

1.13 Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo energetického podzemního vedení kabelu SSZ, nebo kabelu 

VO, pod vozovkou nebo chodníkem. 

katastrální číslo způsob využití 
druh 

pozemku vlastník 

území pozemku     pozemku 

Chomutov I 

[652458] 
1360/1 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/1 silnice ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/2 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/3 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/4 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/5 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/6 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1554/7 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1566/1 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

1566/2 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov I 
[652458] 

4865/48 silnice ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov II 
[652458] 

1038 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

Chomutov II 
[652636] 

1030/3 ostatní komunikace ostatní plocha Statutár. město Chomutov 

1.14 Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Stavba nepožaduje monitoring a sledování přetvoření. 
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1.15 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. 

2. Celkový popis stavby 

2.1 Celková koncepce řešení 

2.1.1 Nová stavba či změna dokončené stavby 

Výstavba SSZ spolu s kabelovým vedením, výstavbou řadiče a rekonstrukcí 

zpevněných ploch vozovky a chodníku je rekonstrukcí dokončené stavby. Přeložky 

trakčních sloupů do jiných poloh, jejich sdružení se stávajícími sloupy VO je také 

rekonstrukce dokončené stavby. Nový sloup VO je potom novou stavbou. 

Stavbou dotčenou komunikací jsou silnice v ulici Cihlářská a Moravská v 

Chomutově spolu s přilehlými chodníky a přiléhajícími plochami. 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Stavba dopravní infrastruktury. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlas s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 

Stavba byla konzultována se zástupci správců inženýrských sítí a upravena dle 

vzájemných dohod.  

2.1.5 Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace o zohlednění připomínek dotčených orgánů státní správy a síťařů je 

součástí přílohy Dokladová část původních dokumentací pro ÚS a SP. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulic Cihlářská a Moravská s rekonstrukcí 

SSZ, která zahrnuje rekonstrukci dotčených zpevněných ploch, přeložení stávajících 

trakčních stožárů do nových poloh a jejich sdružení se sloupy VO, osazení nového 

sloupu VO, umístění stožárů SSZ do nových poloh, osazení nových návěstidel LED, 

zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek a osazení řadiče. Dále uložení kabelů do 

kabelové trasy, která bude mít nové ochranné pásmo.  
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V rámci realizace SSZ budou obnoveny také varovné a signální pásy u 

přechodů pro chodce a obnoveno vodorovné dopravní značení. Na sloupy SSZ budou 

přemístěny nové svislé dopravní značky. 

Dopravní řadič bude obsahovat jednotky pro dálkové ovládání akustické 

signalizace a instalace videodetekce pro detekování vozidel a cyklistů. 

Dále budou se sdružením sloupů trakce a VO vyměněny osvětlovací lampy 

veřejného osvětlení, podle nového světelného projektu přisvícení. 

Tato dokumentace je sloučenou dokumentací původních dokumentací pro 

územní souhlas a stavební povolení, které byly stavebnímu úřadu v Chomutově 

předloženy zvlášť. K rozdělení dokumentací na část pro získání ÚS a část pro získání 

SP došlo na žádost schvalujícího stavebního úřadu.   

2.1.7 Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu dle jiných právních předpisů. 

2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavba má spotřebu elektrické energie, jinou spotřebu a potřebu hmot nemá. 

Stavba nenavyšuje bilanci odtoku dešťových vod z území. Stavba neprodukuje 

odpady a emise. 

V rámci stavby se nepředpokládá výskyt zemin nevhodných pro použití do 

zásypů kabelových rýh. Předpokládá se přebytek ve výši až 50 % zeminy 

z kabelových rýh, která bude odvezena na skládku.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2022. Jedná se o stavbu časově trvající 

4-8 týdnů, bez vlivu nadměrného hluku na okolí. Práce budou probíhat průběžně 

s maximálním zohledněním minimalizace dopadů stavby na dopravu. Stavba bude 

realizována za úplného omezení silničního provozu. Z toho důvodu není dokladováno 

dopravně inženýrské opatření. 

Při stavbě musí být provedeny 2 kontrolní prohlídky, a to před záhozem 

kabelových rýh a před dokončením stavby. 

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby není vhodné předčasné užívání stavby. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

5 300 000,- Kč 
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2.2 Celková urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury za použití typizovaných prvků bez 

nutnosti řešit urbanistické a architektonické řešení. 

2.3 Celkové technické řešení 

Jedná se o rekonstrukci SSZ společně s rekonstrukcí dotčených zpevněných 

ploch vozovek a chodníků. V souvislosti s tím dochází k přeložení trakčních sloupů, 

které budou sdružené se sloupy VO a osazení nového sloupu VO. Budou přeloženy i 

některé inženýrské sítě a kanalizační vpusti s ohledem na rekonstruovanou  

křižovatku. 

Tato dokumentace je sloučenou dokumentací původních dokumentací pro 

územní souhlas a stavební povolení, které byly stavebnímu úřadu v Chomutově 

předloženy zvlášť. K rozdělení dokumentací na část pro získání ÚS a část pro získání 

SP došlo na žádost schvalujícího stavebního úřadu.   

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení jednotlivých objektů 

SO 101 – Stavební úpravy 

V rámci objektu SO 101 jsou řešeny rekonstrukce dotčených vozovek a 

chodníků, obnova bezbariérových prvků včetně úprav chodníků pro nevidomé  

a slabozraké (signální a varovné pásy). Součástí jsou též přeložky kanalizačních 

vpustí k novým obrubám.  

SO 102 – Dopravní značení SSZ 

Stavební objekt obsahuje definitivní dopravní značení v křižovatce. 

SO 401 – Kabeláž SSZ 

Stavební objekt je součástí stavby světelného signalizačního zařízení na řešené 

křižovatce a obsahuje definitivní umístění sloupů světelně signalizačního zařízení 

(SSZ), řadiče SSZ, kabelů a návrh osazení technologie, včetně funkcí dopravního 

řadiče.  

Pro zajištění detekce vozidel a cyklistů bude použit systém videodetekce  s 

osazením kamer na výložníkových stožárech, na trakčním sloupu bude osazena 

jednotka RSU pro aktivní preferenci BUS a detekci vozidel MHD. 

Detekce chodců bude zajišťována pomocí chodeckých tlačítek. Bude osazena 

akustická signalizace pro nevidomé s rozšířením o dálkové ovládání zvukových 

návěstidel. 
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SO 402 – Přeložky inženýrských sítí 

Stavební objekt řeší přeložky stavbou dotčených inženýrských sítí a popisuje 

prvky pro zvýšení jejich ochrany při ovlivnění stavbou. 

SO 403 – Přeložky stožárů trakce 

Stavební objekt obsahuje popis přeložek 3 sloupů trakčního vedení, které budou 

nově sdruženy se sloupy VO, tzn. na jejich vrcholu budou osvětlovací hlavice VO. 

SO 404 – Přeložky stožárů VO 

Stavební objekt obsahuje popis sdružení sloupů veřejného osvětlení s trakčními 

sloupy a obsahuje též světelný výpočet nových LED lamp veřejného osvětlení. 

SO 405 – Nový stožár VO 

Stavební objekt obsahuje popis nového sloupu VO v Moravské ulici, jehož 

osazení si vyžádal světelný výpočet lamp veřejného osvětlení. 

PS 401 – Dopravní řešení SSZ  

Provozní soubor obsahuje návrh dopravního řízení světelně řízené křižovatky 

Cihlářská x Moravská s kapacitním posouzením. 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií 

Stavba kromě elektrické energie nemá nároky na jiné druhy energie, tepla a 

teplé užitkové vody).  

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje dodávku vody.  

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Odpady z provozu SSZ se nepředpokládají, protože se jedná o nevýrobní 

stavbu. Běžná údržba a zneškodnění případných odpadů budou prováděny 

budoucími správci jednotlivých objektů.  

 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné sítě 

Stavba nezahrnuje telekomunikační vedení k zajištění provozu. 

2.4 Bezbariérové užívání staveb 

V místech na styku chodníku a vozovky jsou navrženy bezbariérové přechody 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Tyto přechody (nástupní místa na chodník) jsou 

bezbariérové s výškovým odskokem u vozovky 2cm a s nájezdem ve sklonu max. 

12.5% (1:8). Stejný max. sklon musí mít i nájezd do boku. Nájezdy na chodník se 
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provádějí v celé šířce značeného přechodu. Obrubník u vozovky je vodorovný nebo 

ve sklonu max. 1:8 jako nájezdová rampa. Okraj nájezdu za obrubníkem musí být 

vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným 

slepeckou holí a nášlapem. Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný pás) se 

provádí v šířce 0,4 m z dlažby se speciální plastickou úpravou (např. s výstupky 

komolých kuželů, seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27 mm, výšce 5  mm 

a rozteči  35/50 mm). Varovný pás musí být veden až do místa, kde je výška 

nabíhajícího obrubníku alespoň 0,08 m nad vozovkou. Na chodníku ve směru 

přechodu se provede vodící linie signálního pásu v šířce min. 0.8 m s plastickou 

úpravou jako varovný pás.  

Typ prvků musí splňovat nařízení vlády č.163/2001 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídat TN TZÚS 12.03.04 

(betonová dlažba pro signální, varovné a hmatové pásy s výstupky pravidelného 

tvaru) a TN TZÚS 12.03.06 (betonová dlažba pro vodící linie s funkcí varovného pásu, 

pro umělé vodící linie s drážkami pravidelného tvaru). 

2.5 Bezpečnost užívání stavby 

Jedná se o veřejně přístupnou stavbu, která je součástí veřejné dopravní 

infrastruktury. Bezpečnost užívání těchto staveb je dána souborem zákonů, vyhlášek, 

nařízení vlády a norem, které se týkají silničního provozu na pozemních 

komunikacích.  

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Popis současného stavu 

V současnosti se v místě stavby, na křižovatce ulic Cihlářská a Moravská, 

nachází dosluhují světelně signalizační zařízení, které nesplňuje požadavky na 

moderní dynamické řízení dopravy. V kombinaci s omezenou šířkou vozovek zde 

dochází k dopravním kongescím. Povrch vozovek a chodníků je již také v mnoha 

místech vyspravován a nesplňuje aktuální nároky na bezpečnost dopravy. Na všech 

ramenech křižovatky jsou jednopruhové vjezdy do křižovatky, což značně omezuje 

kapacitu křižovatky. Přechody pro chodce leží na všech ramenech křižovatky a jsou 

nedělené. Pro zvýšení kapacity křižovatky jsou navrženy stavební úpravy vjezdů do 

křižovatky a rekonstrukce SSZ za nové, které umožňuje dynamické, dopravně závislé 

řízení dopravy. 
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2.6.2 Popis navrhovaného stavu 

V místě vjezdů do křižovatky dojde k rozšíření vozovek na úkor přilehlých 

chodníků. Tím vznikne více místa pro řazení vozidel před křižovatkou, které bude 

umožňovat jízdu vozidel v době, kdy budou některá vozidla vyčkávat např. na levém 

odbočení. Křižovatka bude řízena novým světelně signalizačním zařízením, které 

bude dynamicky reagovat na aktuální stav dopravy v křižovatce. SSZ bude též 

vybavena preferencí vozidel MHD. SSZ bude napájeno se stávajícího napájecí bodu. 

V souvislosti s osazením nového SSZ a rozšířením vozovek bude provedena 

rekonstrukce stávajících vozovek a chodníků. S tím souvisí i přeložení kanalizačních 

vpustí k novým obrubám, trakčních sloupů do nových poloh a jejich sdružení se 

sloupy VO. V rámci akce bude též osazen nový sloup VO do Moravské ulice, který 

bude zajišťovat dostatečné osvětlení uličního prostoru. Na všech sloupech VO budou 

navržena nová svítidla.  

Prvky pro nevidomé a slabozraké budou obnoveny spolu se zpevněnými 

plochami po provedení SSZ. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Viz 2.3.1 

2.8 Požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., 

obsah požárně bezpečnostního řešení stavby je přiměřeně omezen. Jedná se o 

dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Předmětem posouzení 

je výstavba stožárů a dopravních řadičů světelného signalizačního zařízení (dále jen 

SSZ). Jedná se o stavbu, která v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

Jedná se o dopravní řadič a stožáry řídícího, signalizačního zařízení ve smyslu 

§103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Nosná konstrukce plánovaného SSZ je nehořlavá o maximální výšce 7,3 m. Na 

nosnou konstrukci bude osazena samotná technologie SSZ včetně nových 

sdělovacích a napájecích kabelových tras. Nosná konstrukce SSZ bude opatřena 

ochranou před nebezpečným dotykovým napětím v souladu zejména s ČSN 33 2000-

4-41 ed.2. Pro veškerou novou elektroinstalaci bude před započetím užívání 

provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 2000-6. 
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Plánované SSZ představuje vnější technologické zařízení ve smyslu ČSN 73 

0804. Konstrukce SSZ je nehořlavá. Konstrukce SSZ může vzhledem ke svému 

charakteru ležet v požárně nebezpečném prostoru okolních objektů a nevytváří 

požárně nebezpečný prostor. Kolem SSZ není nutné stanovovat odstupové 

vzdálenosti. Součástí stavby nejsou žádné objekty vyžadující vytvoření samostatného 

požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není 

nutné u žádného objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit. 

Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrná místa ani zvláštní hasební 

látky není nutné s navrženou stavbou zřizovat. Stávající úroveň zajištění požární 

bezpečnosti dotčeného území je zachována.  

Příjezd jednotek HZS není výškově omezen. Šířka příjezdové komunikace je dle 

ČSN 73 0804 vyhovující. 

V případě, že bude v době výstavby omezena průjezdnost komunikace, musí být 

tato skutečnost předem oznámena dotčeným orgánům státní správy.  

Při výstavbě musí být dodržovány obecné povinnosti na úseku požární ochrany 

dané § 5, 6, 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Během stavebních prací nesmí být omezena přístupnost a provozuschopnost 

okolních vnějších odběrných míst (nadzemní a podzemní hydranty).  

 

Podklady: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - část 4-41: 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - část 6: Revize. 
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2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

SSZ zařízení bude osazeno technologií LED, která má malé nároky na spotřebu 

elektrické energie.  

Nové lampy budou osazeny také technologií LED. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba nevyvolává hygienické požadavky. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1 Ochrana proti pronikání radonu z podloží 

Charakter stavby nevyvolává nutnost ochrany. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Charakter stavby nevyvolává nutnost ochrany.  

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Charakter a umístění stavby nevyvolává nutnost ochrany. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Charakter stavby nevyvolává nutnost ochrany. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Charakter stavby nevyvolává nutnost řešit protipovodňová opatření. 

2.11.6 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Charakter a umístění stavby nevyvolává nutnost ochrany. 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba bude napojena pomocí napájecího kabelu, který je součástí 

dokumentace a je specifikován v části kabeláž v SO 401. Součástí stavby jsou i 

přeložky a jiné úpravy inženýrských sítí specifikovány v SO 402. 

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba bude napojena pomocí napájecího kabelu, který je součástí 

dokumentace a je specifikován v části kabeláž v SO 401. 
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4. Dopravní řešení 

4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístup a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V místech na styku chodníku a vozovky jsou navrženy bezbariérové přechody 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Tyto přechody (nástupní místa na chodník) jsou 

bezbariérové s výškovým odskokem u vozovky 2cm a s nájezdem ve sklonu max. 

12.5% (1:8). Stejný max. sklon musí mít i nájezd do boku. Nájezdy na chodník se 

provádějí v celé šířce značeného přechodu. Obrubník u vozovky je vodorovný nebo 

ve sklonu max. 1:8 jako nájezdová rampa. Okraj nájezdu za obrubníkem musí být 

vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným 

slepeckou holí a nášlapem. Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný pás) se 

provádí v šířce 0,4 m z dlažby se speciální plastickou úpravou (např. s výstupky 

komolých kuželů, seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27 mm, výšce 5  mm 

a rozteči  35/50 mm). Varovný pás musí být veden až do místa, kde je výška 

nabíhajícího obrubníku alespoň 0,08 m nad vozovkou. Na chodníku ve směru 

přechodu se provede vodící linie signálního pásu v šířce min. 0.8 m s plastickou 

úpravou jako varovný pás.  

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba není připojena na dopravní infrastrukturu, protože je součástí vybavení 

pozemní komunikace. 

4.3 Doprava v klidu 

Stavební záměr neřeší dopravu v klidu. 

4.4 Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem stavebního záměru. 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy 

Stavební záměr nevyvolává terénní úpravy. 

5.2 Použité vegetační prvky 

Stavební záměr nenavrhuje vegetační prvky. 
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5.3 Biotechnické, protierozní opatření 

Stavební záměr nevyvolává biotechnické a protierozní opatření. 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv životního prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí – není zdrojem emisí, hluku, 

odpadních vod a nemá požadavky na zábor půdy. 

6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Stavba nevyvolává nutnost ochrany dřevin, památných stromů, rostlin a 

živočichů. Nemá vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo 
stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení či stanovisku EIA. 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje bezpečnostní pásma. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Funkcí stavby není ochrana obyvatelstva. 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1 Technická zpráva 

8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba zajištění vody a energií po dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby 

externími dodávkami (zásobník vody pro protlak, dieselové agregáty, ...). 

8.1.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude do stávajících uličních vpustí. 

8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Přístup na staveniště je možný ze stávající silniční sítě. 
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8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Prašnost 

V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření 

ke snížení prašnosti - kropení bouraných konstrukcí, u veřejných komunikací pak 

jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto 

povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.  

 

Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s 

chráněným územím, musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně 

uvedená v dokumentaci pro zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré 

právní normy, které s touto problematikou souvisejí.  

Jde zejména o:  

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů  

• Vyhlášku MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

• Zákon ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči  

• Zákon ČNR č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o 

okresních úřadech  

Při stavbě komunikace budou maximálně šetřeny okolní porosty, v případě 

odkrytí kořenů okolních stromů a dřevin v průběhu stavebních prací postupovat šetrně 

tak, aby nebyl zhoršen jejich zdravotní stav a pevnost ukotvení v zemi. Je třeba 

postupovat v souladu s normou ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích.  

  

Ochrana povrchových a podzemních vod  

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových 

vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména 

ustanovení uvedená v zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a nařízení 
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vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. V místech křížení s vodotečí 

budou při stavbě budovány ochranné hrázky.  

Odpady  

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených 

zákonů a zákonných opatření ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno 

v souladu se zákonem a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude 

původcem odpadu dle vyhl. Min.životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn, vedena průběžná evidence. Tato 

evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a předloženy 

ke kolaudaci, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby. 

Vibrace  

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č. 502/2000 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví 

povinnosti stavebních organizací.  

Podmínky při výstavbě  

- v období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu 

stavby tak, aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality 

životního prostředí 

- v případě archeologických a paleontologických nálezů umožnit záchranný 

archeologický výzkum 

8.1.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Rozsah záborů je dán uličním prostorem. 

8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba bude provedena za úplné uzavírky křižovatky a přilehlého okolí. Obchozí 

trasy pro obyvatele přiléhajících budov a pohyb na staveništi bude proveden v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

Dopravně inženýrské opatření pro rekonstrukci křižovatky bude odsouhlaseno 

příslušnými DOSS, před zahájením stavby. 



Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov PDPS 

03/2021  Souhrnná technická zpráva 

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 18  

8.1.8 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

Odpady vzniklé stavebních pracích: 

Katalog. 
č. odpadu 

Specifikace odpadu Kategorie Způsob naložení s odpadem Poznámka 

150101 papírové a lepenkové 
obaly 

O sběrné suroviny  

150102 plastové obaly O oprávněná osoba dodavatele  

150103 dřevěné obaly O výkupna palet palety, bedny 

170101 beton O skládka betonu  

170201 dřevo O oprávněná osoba dodavatele  

170203 plasty O oprávněná osoba dodavatele  

170302 asfaltové směsi O oprávněná osoba dodavatele vybouraná živice 

170405 železo a ocel O sběrné suroviny  stožáry SSZ, 
dopravní značky 

170411 kabely O oprávněná osoba dodavatele Optický kabel 

170504 zemina a kamení O oprávněná osoba dodavatele  

200136 vyřazené elektrické a 
elektronické zařízení 

O recyklace prostřednictvím 
sběrných surovin 

Návěstidla, 
lampy 

 

Přednostně bude dle §11 zákona o odpadech zajištěno využití odpadů před 

jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. 

Dle §12 zákona o odpadech bude nevyužitý odpad odvážen ihned na nařízené 

skládky. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle §12 zákona o 

odpadech k jejich převzetí oprávněny. Dodavatel zemních prací je povinen řídit se §16 

zákona o odpadech, zejména vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi. K předání ukončené stavby bude předloženo prohlášení o nakládání 

s odpady dle zákona č. 383/2001 Sb. (nakládání s odpady), které bude obsahovat 
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záznamy o dalším využití odpadů ze stavební činnosti a seznam příjmových dokladů 

ze skládek odpadů. 

8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládá se objem získaných a dovezených hmot v objemech řádů desítek m3. 

8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět opatření 

ke snížení prašnosti - kropení bouraných konstrukcí, u veřejných komunikací pak 

jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto 

povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 

8.1.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Součástí projektové dokumentace je uvedení požadavků na bezpečnost práce. 

Je však nutné především seznámit s těmito požadavky pracovníky na stavbě, 

provádět pravidelná školení a kontrolovat, zda se bezpečnostní předpisy dodržují. Za 

dodržování BOZP a jeho plánu zodpovídá zhotovitel stavby. 

Je rovněž bezpodmínečně nutné před zahájením výkopových prací přesně určit 

polohu a hloubku stávajících inženýrských sítí. 

Je možné, že nebudou uloženy v normových hloubkách a jejich příčné přechody 

nebudou uloženy v chráničkách, ale pouze ve žlabech. Dále je třeba dbát, aby 

dodavatel dodržoval všechna platná bezpečnostní opatření pro výkopové práce a 

práce na inženýrských sítích, všechny ČSN, vyhlášky a v neposlední řadě i projekt. 

Požadavky správců inženýrských sítí, které vyplynou z vyjádření v rámci 

stavebního řízení, je nutno respektovat.  

Pokud budou některé práce prováděny za dopravního provozu, je nutno dbát 

zvýšené opatrnosti a zajistit důsledné osazení navrženého dopravního značení pro 

omezení dopravy. 

8.2 Souhrn základních požadavků k bezpečnému provedení stavby 
zhotovitelem 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech 

zúčastněných osob s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, 

nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006 

Sb. v platném znění, zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměření na 
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§ 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházením rizikům v návaznosti na odst. 3 – 

povinnosti zaměstnavatele, zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném 

znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Stavební práce se řídí především nařízením vlády č.591/2006 Sb. v platném 

znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. (zdůrazněné povinnosti zhotovitele stavebních prací) 

Základní povinnosti zhotovitele při uspořádání pracoviště dle § 2 - dodržení 

požadavků na pracoviště dle NV č.101/2005 Sb., kterým se stanoví podrobnější 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí dle přílohy č. 1 NV č. 591/2006 Sb. 

 

Další požadavky na staveniště: 

I. Požadavky na zajištění se zdůrazněním  

- odst. 1  a) oplocení staveniště v zastavěném území do výšky nejméně 1,8 m 

 b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých 

se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 

skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 

stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče 

 c) nepoužívané otvory, jámy, prohlubně - zakrytí, ohrazení  

II. Zařízení pro rozvod energie - odst. 1 - 3 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi odst. 1- 8 

§ 3 odst. a)  

Příloha č. 2 NV č. 591/2006 Sb., Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. 1 - 6 

II. Stroje pro zemní práce - odst. 1 - 17 

XI. Stavební elektrické vrátky - odst. 1 - 10 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemene - odst. 1 - 2 

XIII. Stavební výtahy  

§ 3 odst. b)  
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Příloha č.3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. 1 - 16 

II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. 1 - 6 

III. Zajištění výkopových prací - odst. 1 - 6 

IV. Provádění výkopových prací - odst. 1 - 13 

V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. 1 - 7 

VI. Svahování výkopů odst. 1 - 6 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou odst. 1 - 2 

VIII. Ruční přeprava zemin – odst. 1 - 3 

IX. Betonářské práce a práce související včetně podkapitol IX.1-5 

X. Zednické práce - odst. 1-9 

XI. Montážní práce - odst. 1-16  

XII. Bourací práce - odst. 1-26 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - odst. 1-6 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce - odst. 1-5 

XV. Malířské a natěračské práce - odst. 1-3 

XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technologické vybavení - odst. 1-2 

§ 5 Příloha č. 4, Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Příloha č. 5, Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 

zpracovat plán BP. 

Další zásadní předpis pro pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky řeší „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“ o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky včetně přílohy, která stanoví požadavky na způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 

technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se 

musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 
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Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, 

bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, 

bezpečnostní brzda, přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství 

Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny. 

Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím prostředků osobního 

zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. 

Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) 

stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu 

činnosti v místě ohrožení. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále 

zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo 

jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo 

pracovního postupu.  

Pokud jde o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický 

postup, určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění 

pracovník, který práce ve výškách řídí. 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

- 1/10 výšky objektu při práci nad 30 m. 

VI. Práce na střeše 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 



Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov PDPS 

03/2021  Souhrnná technická zpráva 

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 23  

v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů 

Bf)  

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců  

(Pozn. Návaznost na zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce § 103 odst. 2 a 3 ) 

8.3 Další související základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  

Zákon č. 372/2011 Sb zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) a vyhlášky č. 393/2006 Sb. o zdravotní 

způsobilosti. 

Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele 

stavebních prací ) - Změněno vyhláškou ČÚBP č. 192/2005 Sb., která ruší:  

1. v  části první se oddíly druhý a třetí včetně nadpisu zrušují.  

2. ruší se část druhá, třetí, pátá, třináctá včetně nadpisů a § 241 včetně nadpisu 

a poznámek pod čarou č.5 a č. 7. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí § 2 písm. e,f,g – 

místní provozní bezpečnostní předpis.  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zaslání záznamů o úrazu § 1- 5 – povinnosti zaměstnavatele v návaznosti na zákon 

č.262/2006 Sb., zákoník práce § 105. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 102 

odst. 3 – opatření k prevenci rizik  

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů. hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

ve znění novel 181/2015Sb., 240/2015 Sb. 
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Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění novel 264/2016 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentace staveb, ve znění novel 62/2013 Sb. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí se zdůrazněním :  

§ 3 odst. 1 - Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými 

technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve 

stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 

odst. 2 Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z 

hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností 

omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu 

zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání 

výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a 

rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického 

vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem 

na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na 

pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a 

výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, 

zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště. 

 

Příloha k NV č. 101/2005 Sb., další podrobnější požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí: 

1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 

2. Elektrické instalace, vedení a sítě, únikové cesty a východy 

3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

4. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší 

5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 

6. Nakládací a vykládací rampy 

7. Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků 

8. Poskytování první pomoci 

9. Venkovní pracoviště 

10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
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ČSN EN 280 Pohyblivé prac. plošiny. Obsluhovat prac. plošinu mohou pouze 

pracovníci s průkazem obsluhovatel. 

8.3.1 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nevyvolává úpravu bezbariérového užívání výstavbou dotčených staveb. 

8.3.2 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky a jednotlivá vyjádření ke 

zpracované projektové dokumentaci.  

Dále bude při realizaci stavby nutno respektovat podmínky z jednotlivých 

povolení a veškerá vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. 

8.3.3 Stanovení podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
uzavírky, objížďky, výluky apod. 

Stavba bude provedena za úplné uzavírky křižovatky a přilehlého okolí. Obchozí 

trasy pro obyvatele přiléhajících budov a pohyb na staveništi bude proveden v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

Zhotovitel stavby je povinen zajistit, dopravně inženýrského rozhodnutí u místně 

příslušného správního úřadu před zahájením stavby. 

8.3.4 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zřízení stavebního dvora, jeho umístění, provoz a zajištění potřebné 

infrastruktury je věcí zhotovitele stavby, ale u takto malé stavby se nepředpokládá. 

8.3.5 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jedná se o stavbu časově nenáročnou (4-8 týdnů). 

8.4 Harmonogram výstavby 

Celková doba výstavby se předpokládá v délce 4-8 týdnů. Jedná se o 

jednoduchou stavbu, která nebude členěna na jednotlivé celky. Zahájení výstavby se 

uvažuje v roce 2022. 

8.5 Schéma stavebních postupů 

Rekonstrukce SSZ a přeložky sloupů VO a trakce jsou jednoduchou stavbou, 

není nutné vytvářet schémata stavebních postupů. Stavební postupy při rekonstrukci 

vozovky a chodníků jsou součástí této dokumentace v SO 101.  

8.6 Bilance zemních hmot 

Předpokládá se objem získaných a dovezených hmot v objemech řádů desítek 

m3. 
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9. Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o jednoduchou stavbu, která zachovává vodohospodářské řešení 

v území bez vyvolaných úprav. 
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