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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
Obsah: 

 
A.1 Identifikační údaje 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 
Přílohy souhrnné technické zprávy: 
 
Příloha č. 1: Plán kontrolních prohlídek stavby 

 
 
A.1) Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
 

a) Název stavby: MODERNIZACE DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ, CHOMUTOV 
 

b) Místo stavby: k.ú. Chomutov II 
 

- p.č. 1950/7 ostatní plocha, 2789 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 3201/2 ostatní plocha, 1583 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1191/1  ostatní plocha, 16 816 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1950/1 ostatní plocha, 204 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1869/1 ostatní plocha, 3018 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/2 ostatní plocha, 1231 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/12 ostatní plocha, 2029 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/33 ostatní plocha, 302 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/91 ostatní plocha, 44 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1869/1 ostatní plocha, 3018 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1871/5 ostatní plocha, 29 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1910/1 ostatní plocha, 933 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/45 ostatní plocha, 980 m2, Statutární město Chomutov 

      
c) Předmět projektové dokumentace: 

 
Projektová dokumentace řeší modernizaci dětského dopravního hřiště ve 

městě Chomutov (dále jen DDH). Jedná se o dopravní hřiště v lokalitě Domovinka 
v severozápadní části Chomutova. Hřiště je v současné době v zanedbaném stavu, 
dojde k jeho celkové revitalizaci a výstavbě nového zázemí pro účely dopravní 
výchovy. V rámci stavby bude vybudována nová trasa cyklostezky. Areál 
dopravního hřiště vč. cyklostezky bude sloužit veřejnosti a nebude v průběhu dne 
uzamykán. Nově navržené hřiště se po zrealizování stane moderním a 
architektonicky hodnotným místem pro výuku za pomoci edukačních prostředků 
pro děti při simulaci dopravního provozu ve městě. 

Stávající zázemí je tvořeno dřevěnou stavbou na betonových základech a je 
v současném stavu nevyhovující. Nově jsou navrženy tři objekty tvořící zázemí 
dětského dopravního hřiště a sice: 

 
SO.01.a - zázemí dopravního hřiště - je navrženo o dvou nadzemních 
podlažích, v přízemí se bude nacházet učebna, sklad pomůcek, úklidová 
místnost a v zadní části hygienické zázemí WC pro dívky, chlapce a personál 
+ ZTP. Ve 2.NP se bude nacházet technická místnost, ve které se bude 
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zajišťovat chod dopravního hřiště, dále zde bude část pochozí střechy včetně 
napojení na pochozí lávku.  
 
SO.02.b - sklad jízdních kol umístěný vedle zázemí.  
 
SO.01.c – Pochozí lávka – bude zhotovena z ocelové konstrukce a bude 
sloužit pro lepší přehled dění na hřišti (např. při závodech). 
 
Stavební objekty SO.01.a a SO.01.b budou zhotoveny z typizovaných 

kontejnerových buněk, které budou vzájemně propojeny. Stávající zázemí se 
nachází na pozemku p.č. 1191/1, nové zázemí bude přesunuto na jiné místo a 
bude umístěno na stejném pozemku p.č. 1191/1. 

Projektová dokumentace řeší také opravu stávající asfaltové plochy na 
pozemku p.č. 1191/1, která je ve stávajícím stavu využívána jako dopravní hřiště. 
Prostorové uspořádání dopravního hřiště se v novém stavu nezmění. Stávající 
asfaltová plocha bude ve větší míře zachována, dojde k jejímu zaříznutí a 
zmenšení, resp. bude uzpůsobena dnešním potřebám a požadavkům na moderní 
dopravní hřiště. Přes zachované části asfaltové plochy bude proveden nový 
asfaltový povrch vybudovaný mezi nově osazené betonové obruby. Úpravu zeleně 
na DDH bude tvořit samostatná složka PD – „Objekty úpravy území“.  

Dojde také k vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty společné, jenž 
vede na okraji DDH. Stezka bude začínat v ul. Elišky Krásnohorské, zde bude 
napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Konec stezky bude v ul. Kosmova, 
kde bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci. 

 
Dojde k vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky. Tyto přípojky byly 

již samostatně povoleny Územním souhlasem č.j. MMCH/115440/2018. (Přípojky 
budou napojeny na vodovodní a kanalizační řád v ul. Elišky Krásnohorské).  

SO 01.a a SO 01.b budou napojeny na elektrickou energii ze stávající 
rozvodné a pojistkové skříně na budově stávajících garáží umístněné na pozemku 
p.č. 1191/1. Dojde k výměně připojovacího kabelu a výměně stávajícího 
rozvaděče. Objekt SO 01.a a SO 01.b budou vybaveny elektronickým 
zabezpečovacím zařízením napojeným na PCO. Na budově SO 01.a bude umístěna 
bezpečnostní kamera na pojena na pult místní Městské policie Chomutov. 

Dojde k osazení nového dopravního značení a úpravě stávajícího značení jak 
v ul. Elišky krásnohorské tak v ul. Kosmova a také přímo na dopravním hřišti. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními 
pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících 
staveb. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 

 
          Investor: Statutární město Chomutov 
 Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 
Projektant:        DESIGN PROJEKT 

     Ing. Břetislav Sedláček 
     Adolfa Heyduka 1114, 
     438 01, Žatec 
     tel. : 732 912 301 
     IČO: 718 84 220 

 
Autorizovaná osoba: Ing. Břetislav Sedláček, ČKAIT evidenční č. 0301452 

Autorizovaný technik pro pozemní stavby 
  Daniel Nociar, ČKAIT evidenční č. 0402257 

Autorizovaný technik pro pozemní stavby a dopravní 
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stavby, specializace nekolejová doprava 
 
 

A.2) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavba bude členěna na stavební objekty:  
 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (SO 01) 

SO.01.a – Zázemí dopravního hřiště 
SO.01.b – Sklad jízdních kol 
SO.01.c – Pochozí lávka 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

D.1.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.5 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ 

D.1.6 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

D.1.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 

D.1.8 TECHNOLOGIE SSZ 

D.1.9 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 
 

A.3) Seznam vstupních podkladů  
 
- geodetické zaměření stavby 
- kopie katastrální mapy 
- fotodokumentace 
- požadavky objednatele (investora) 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikací 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- ČSN 73 6108 Lesní cestní síť 
- TP 170, TP 179 
 
- Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 294/2015 kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 
-Nařízení vlády č. 361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
-Zákon č. 183/2006 – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších novel 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Obsah: 

 
B.1) Popis území stavby 
B.2) Celkový popis stavby 
B.3) Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
B.4) Dopravní řešení 
B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.7) Ochrana obyvatelstva 
B.8) Zásady organizace výstavby 

 
Přílohy souhrnné technické zprávy: 

 
Příloha č. 1: Plán kontrolních prohlídek stavby 

 
 
B.1) Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku: 
 

Stavební pozemek je rovinatý. Za budoucím objektem SO 01 se nachází zemní 
val, který bude odstraněn a zemina bude použita na vyrovnání terénu či bude 
odvezena na skládku k tomu určenou. 
 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
 

Na dotčeném pozemku se již v současném stavu nachází dopravní hřiště, 
v této projektové dokumentaci je řešena pouze modernizace stávajícího hřiště 
včetně modernizace zázemí. 

 

Pro katastrální území Chomutov I a Chomutov II platí Územní plán 
Chomutov, který nabyl účinnosti 29.6.2017. 

Dotčené parcely jsou dle hlavního výkresu územního plánu zařazeny do 
ploch: 

o OS – Plochy pro tělovýchovu a sport. Dle „přílohy č. 1 – Textová část 
návrhu Územního plánu Chomutov“ je na plochách OS přípustné využití pro 
pěší a cyklistické stezky. 

o DS.G – Dopravní infrastruktura – silniční – garáže a velká parkoviště. Dle 
„přílohy č. 1 – Textová část návrhu Územního plánu Chomutov“ je na 
plochách DS.G hlavní využití doprovodné stavby a zařízení s přímou vazbou 
na silniční a dopravní infrastrukturu. 

 
Statutární město Chomutov má zpracovaný územní plán. Stavební záměr je 

v souladu s územním plánem.  
Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 

stavebního zákona 183/2006 ve znění účinném ke dni 1.1.2018. Stavba splňuje 
podmínky §18 „Cíle územního plánování“, stavba vytváří předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Splňuje cíle dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Stavba 
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splňuje §19 „Úkoly územního plánování“, stavba splňuje podmínky pro obnovu a 
rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvod rekreace a cestovního 
ruchu. 

 
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod: 
 

Nevztahuje se. 
 

d) Provedené průzkumy a rozbory a jejich závěry, geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 
Geologický průzkum nebyl prováděn. Před započetím výstavby nových 

konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací zkoušky podloží.  
Byl proveden hydrogeologický průzkum pro potřeby nakládání s dešťovou 

vodou. HGP provedl Ing. Petr Hrazdíra v 09/2018. 
 
Závěr průzkumu: 
 
„Ze zjištěných geologických i hydrogeologických poměru lokality vyplývá, že 

střešní srážkové vody z nových budovy zázemí pro dopravní hřiště lze zasakovat 
do horninového podloží přes podzemní vsakovací tělesa, za podmínek 
specifikovaných v kap. 3 (hydrogeologického posudku), aniž by došlo k zásadnímu 
ovlivnění místních hydrogeologických poměrů, tzn. zvýšení HPV, podmáčení 
terénu, přetoku vody na povrch, ovlivnění okolních staveb, vzniku sesuvů apod. 
Propustnost podloží hornin je dostatečná a místní úroveň HPV pro vsakování není 
limitující.“ 

 
e) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

 
Nejsou známé žádné jiné právní předpisy. 

 
f) Poloha vzhledem k záplavovému území: 
 

Pozemek se nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu 
povodně/záplavy (zóna 1). 

 
g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 
 

Stavební záměr respektuje stávající stav území. Nový stav území po výstavbě 
bude navazovat na stav stávající. Vliv technického řešení stavby bude stejný jako 
ve stávajícím stavu.   

Dopad stavby na dotčené území bude minimální, vzhledem ke skutečnosti, že 
se v dotčeném území nenachází žádná významná stavba, nebo památka kulturní a 
přírodní. 

Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. 
 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 

Nebudou prováděny asanace území a zásadní demoliční práce. Stávající 
zázemí (unimo buňka) bude odvezena na deponii určené zadavatelem (do 10 km). 
Stávající dřevěné zastřešení bude rozebráno. 

Dojde ke kácení 13 ks vzrostlých stromů. Odstraňované dřeviny (5 ks) mají 
v obvodu kmene obvod větší jak 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m). Plocha 
odstraňovaných dřevin netvoří plochu větší 40 m2. Dojde také k odstranění 
některých křovin. 
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Odstraňované stromy, jejich druhy a rozměry jejích kmenů jsou uvedeny 
v situaci bouracích prací. 

 
i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 
 

Případný zásah do zemědělského půdního fondu bude řešen ve stavebním 
řízení. 

 
j) Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
 
Dojde k vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky pro zázemí SO 

01.a Zázemí dopravního hřiště. Tyto přípojky byly již samostatně povoleny 
Územním souhlasem č.j. MMCH/115440/2018. (Přípojky budou napojeny na 
vodovodní a kanalizační řád v ul. Elišky Krásnohorské).  

SO 01.a a SO 02.b budou napojeny na elektrickou energii ze stávající 
rozvodné a pojistkové skříně umístněné na pozemku p.č. 1191/1 (budova 
stávajících garáží). Dojde k výměně připojovacího kabelu a výměně stávajícího 
rozvaděče. Vodovodní a kanalizační přípojka je zpracovaná v samostatné části PD. 

Stavba obsahuje prvky bezbariérového přístupu. 
 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: 
 

Nevtahuje se. 
 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí: 

 
- p.č. 1950/7 ostatní plocha, 2789 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 3201/2 ostatní plocha, 1583 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1191/1  ostatní plocha, 16 816 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1950/1 ostatní plocha, 204 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1869/1 ostatní plocha, 3018 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/2 ostatní plocha, 1231 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/12 ostatní plocha, 2029 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/33 ostatní plocha, 302 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1911/91 ostatní plocha, 44 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1869/1 ostatní plocha, 3018 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1871/5 ostatní plocha, 29 m2, Statutární město Chomutov 
- p.č. 1910/1 ostatní plocha, 933 m2, Statutární město Chomutov 

 
Vše katastrální území Chomutov II. 
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 
 

Nevtahuje se. 
 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření: 
 

Nevtahuje se. 
 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu: 
 

Dojde k vybudování nové trasy stezky pro chodce a cyklisty společné, jenž 
vede na okraji DDH. Stezka bude začínat v ul. Elišky Krásnohorské, zde bude 
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napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Konec stezky bude v ul. Kosmova, 
kde bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci. 

 
Dojde k vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky pro zázemí SO 

01.a Zázemí dopravního hřiště. Tyto přípojky byly již samostatně povoleny 
Územním souhlasem č.j. MMCH/115440/2018. (Přípojky budou napojeny na 
vodovodní a kanalizační řád v ul. Elišky Krásnohorské).  

SO 01.a a SO 02.b budou napojeny na elektrickou energii ze stávající 
rozvodné a pojistkové skříně umístněné na pozemku p.č. 1191/1 (budova 
stávajících garáží). Dojde k výměně připojovacího kabelu a výměně stávajícího 
rozvaděče.  
 
 

B.2) Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. Údaje o současném stavu 
stavby a jejího využití, závěry stavebně technického popř. historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o 
dotčené komunikaci: 

 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Na řešeném místě se již dopravní hřiště 
nachází. Nově bude umístěna stezka pro chodce a cyklisty společná. Stávající 
zázemí dopravního hřiště bude zrušeno a vybudováno nové na jiném místě. 

Nebyly prováděny žádné stavebně historické průzkumy. 

Byla staticky posouzena stavba SO O1.c – stavba pochozí lávky, jenž provedl 
statik Ing. Jan Kuncl v 10/2018, zak. č. 257/2018. Staický výpočet pro stavbu 
zázemí pro DDH – resp pro unimo buňky provede vybraný zhotovitel stavby na 
základě svých zvyklostí a typu prováděné konstrukce. 

  
b) Účel užívání stavby: 

 
Stavba bude využívána jako stavba občanského využití pro veřejnost. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby: 

 
Nevztahuje se. 

 
e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 

orgánů: 
 

Všechny požadavky dotčených orgánů, účastníků řízení a ostatních, kteří mají 
v řešeném prostoru oprávněné zájmy, jsou plně respektovány. Vyjádření 
dotčených orgánu jsou přiloženy v dokladové části. 

 
f) Celkový popis koncepce řešení stavby vč. základních parametrů stavby, 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 
dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území: 
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Zázemí dopravní výchovy  
 
V současném stavu se na dopravním hřišti nachází nevyhovující budova, která 

měla sloužit pro výuku dopravní výchovy, je však využívaná jako sklad kol a 
zázemí pro ovládání semaforů. Tato stavba bude odstraněna a místo ní je 
navržena stavba nová, ovšem na jiném místě v rámci stejného pozemku.   

Stavba bude sestávat z obytných a sanitárních kontejnerů, které budou 
vzájemně propojeny. Zázemí bude sloužit žákům základních škol v rámci dopravní 
výchovy, město uvažuje o zpřístupnění WC veřejnosti.  

 Zázemí bude o třech stavebních objektech SO 01.a - Zázemí dopravní 
výchovy, a SO 01.b – Sklad dopravní výchovy a SO 01.c – pochozí lávka. 

SO.01.a – Zázemí dopravní výchovy je navrženo dvoupodlažní, 
nepodsklepené, s půdorysem do tvaru „L“ o rozměrech – část s učebnou 8,24 x 
6,055m s výškou 3,57m, a část se skladem pomůcek a hygienickým zázemím o 
rozměrech 6,245 x 4,88m s výškou 2,85m – tato sekce bude mít pochozí střechu, 
na kterou vede venkovní schodiště podél jižní fasády objektu. Nad touto sekcí 
bude postavena jedna buňka, která bude sloužit jako technické zázemí pro 
dopravní hřiště. Pochozí střecha bude k dispozici pedagogům a inspektorům, kteří 
budou mít dohled nad děním na hřišti. Pro lepší přehlednost bude na kontejnery 
navazovat pochozí lávka. Objekt SO.01.c – Pochozí lávka bude sloužit při provozu 
dopravního hřiště jako přemostění silnice v areálu DDH pro dohlížející - dozor na 
děti, jenž se učí provozu na pozemních komunikacích. V dalším kroku bude lávka 
využívána rozhodčími při dopravních soutěžích – rozhodčí (většinou z řad dopravní 
policie ČR) tak budou moci vstoupit do nitra hřiště a sledovat a hodnotit soutěžící 
děti shora. 

 
 
Dětské dopravní hřiště (DDH) 
 
Hřiště je v současné době v zanedbaném stavu, dojde k jeho celkové 

revitalizaci a výstavbě nového zázemí pro účely dopravní výchovy. V rámci stavby 
bude vybudována nová trasa cyklostezky. Areál dopravního hřiště vč. stezky pro 
cyklisty a pěší společné bude sloužit veřejnosti a nebude v průběhu dne 
uzamykán. 

Projektová dokumentace řeší také opravu stávající asfaltové plochy na 
pozemku p.č. 1191/1, která je ve stávajícím stavu využívána jako dopravní hřiště. 
Prostorové uspořádání dopravního hřiště se v novém stavu nezmění. Stávající 
asfaltová plocha bude ve větší míře zachována, dojde k jejímu zaříznutí a 
zmenšení. Přes zachované části asfaltové plochy bude proveden nový asfaltový 
povrch vybudovaný mezi nově osazené betonové obruby.  

Dojde také k vybudování nové trasy v areálu DDH, ktera bude zároveň sloužit 
ájako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“. Stezka bude začínat v ul. Elišky 
Krásnohorské, zde bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Konec 
stezky bude v ul. Kosmova, kde bude napojena na stávající asfaltovou 
komunikaci. 

Dojde k osazení nového dopravního značení a úpravě stávajícího značení jak 
v ul. Elišky krásnohorské tak v ul. Kosmova a také přímo na dopravním hřišti. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními 
pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících 
staveb. 

 
g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

 
Nevztahuje se. 
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h) Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.: 

 
Bilance potřeby vody: 

- 12 osob 
- denní potřeba: 25  l/den.osobu  
- celková denní potřeba vody: 300 l/den 
- maximální denní potřeba vody činí 300x 1.5 = 450 l/den, 
- maximální hodinová potřeba vody činí 300x 1.5 x 1.8 / 10 = 81 l/hod 
- roční potřeba vody: 250 dní za rok 
 
Dešťová voda bude vpuštěne pomocí potrubí do zasakovacích těles. Takto 

bude nakládáno s dešťovou vodou z SO 01.a i SO O1.b. 
 

i) Základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy: 

 
Zahájení stavby – předpoklad 2019 
Ukončení stavby – předpoklad 2019 
Stavba v řešeném rozsahu nebude etapizována. Celou stavbu je vhodné 

provést najednou. 
 

j) Základní požadavky na předčasné úžívání staveb, užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu a doba jeho trvání: 

 
Nevztahuje se. 

 
k) Orientační náklady stavby: 

 
Předpokládá se částka 17.335.000,-Kč bez DPH. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
 

a) Urbanismus: 
 

Nejsou stanoveny žádné územní regulace. 
Prostorové řešení stavby vychází ze stávajícího stavu. 

 
b) Architektonické řešení: 

 
Architektonické řešení stavby bude vycházet z požadavků investora.  
 
Zázemí dopravní výchovy – požadavkem investora bylo navrhnout objekt z 

modulových kontejnerů. Cílem bylo, aby objekt svých vzhledem zapadl do 
dopravního hřiště a zároveň působil hravě na děti. Návrh je koncipován jako 
policejní stanice s vězením (skladem kol), děti si na dopravním hřišti mohou hrát 
na tuto tématiku a zároveň policejní stanice působí s respektem jako kontrolní věž 
na děním na hřišti.  

 
B.2.3 Celkové technické řešení: 
 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů vč. 
údajů o statických výpočtech: 
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SO.01.a - Zázemí dopravní výchovy a SO.01.b – Sklad kol budou postaveny z 
typových obytných a sanitárních kontejnerů, které budou vzájemně propojeny. SO 
03.c pochozí lávka pro lepší přehlůed na hřišti v době konání soutěží. 

 
Hřiště je v současné době v zanedbaném stavu, dojde k jeho celkové 

revitalizaci a výstavbě nového zázemí pro účely dopravní výchovy. V rámci stavby 
bude vybudována nová trasa cyklostezky. Areál dopravního hřiště vč. stezky pro 
cyklisty a pěší společné bude sloužit veřejnosti a nebude v průběhu dne 
uzamykán. 

Projektová dokumentace řeší také opravu stávající asfaltové plochy na 
pozemku p.č. 1191/1, která je ve stávajícím stavu využívána jako dopravní hřiště. 
Prostorové uspořádání dopravního hřiště se v novém stavu nezmění. Stávající 
asfaltová plocha bude ve větší míře zachována, dojde k jejímu zaříznutí a 
zmenšení. Přes zachované části asfaltové plochy bude proveden nový asfaltový 
povrch vybudovaný mezi nově osazené betonové obruby.  

Dojde také k vybudování nové trasy v areálu DDH, ktera bude zároveň sloužit 
jako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“. Stezka bude začínat v ul. Elišky 
Krásnohorské, zde bude napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Konec 
stezky bude v ul. Kosmova, kde bude napojena na stávající asfaltovou 
komunikaci. 

 
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: 

 
Základní technické údaje: napěťová soustava – 3+PEN, 50Hz, 400V/TN-C 
- instalovaný výkon – 25,0kW, max. soudobý odběr – 21,0kW 
Ochrana před nebezpečným dotyk. napětím dle ČSN 33 2000-4-41 – 
automatickým odpojením od zdroje. 

 
c) Celková spotřeba vody: 

 
- 12 osob 
- denní potřeba: 25  l/den.osobu  
- celková denní potřeba vody: 300 l/den 
- maximální denní potřeba vody činí 300x 1.5 = 450 l/den, 
- maximální hodinová potřeba vody činí 300x 1.5 x 1.8 / 10 = 81 l/hod 
- roční potřeba vody: 250 dní za rok 

 
d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nákladání 

s vyzískaným materiálem: 
 

 
Nevztahuje se. 

 
e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektrotechnického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě: 
 

Kamera městské policie. 
 
B.2.4 Bezbariérové řešení stavby: 
 

Zázemí dopravní výchovy – vstup do učebny dopravní výchovy je řešen jako 
bezbariérový. V hygienickém zázemí se nachází jedno WC pro invalidy, které bude 
společné s WC pro zaměstnance.  

 
Varovné pásy šířky 400 mm a signální pásy šířky 800 mm, budou provedeny 

u vstupu ze zpevněné plochy u na komunikaci. Tyto vstupy budou provedeny tak, 
aby na zpevněné plochy u mezi nájezdem s max. sklonem 8,33 % (1:12) a 
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obrubníkem zůstala minimální průjezdná šířka 900, odraz obruby u 
bezbariérových úprav pak bude 20 mm. 

Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat 
součinitel smykového tření min. 0,6. 

Varovné a pásy budou provedeny s rovným okrajem, barevný kontrast bude 
zajištěn tím, že zpevněné plochy budou povedeny v žluté barvě a varovné a 
signální pásy budou provedeny v barvě hnědé. 

Bezbariérové řešení stavby je také vzorově řešeno v části C. Situační výkresy. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání : 
 

Všechny použité výrobky musí být použity a osazeny dle pokynů výrobce, tak 
aby byla zajištěna bezpečnost při užívání stavby. 

Před uvedením do provozu bude správcem budovy vypracován provozní řád 
zázemí DDH. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
 

a) Popis současného stavu: 
 

Hřiště je v současné době v zanedbaném stavu, dojde k jeho celkové 
revitalizaci a výstavbě nového zázemí pro účely dopravní výchovy. V rámci stavby 
bude vybudována nová trasa cyklostezky. Areál dopravního hřiště vč. stezky pro 
cyklisty a pěší společné bude sloužit veřejnosti a nebude v průběhu dne 
uzamykán. 

Ostatní viz odstavce výše. 
 

b) Popis navrženého řešení: 
 

Viz odstavce výše. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 
 

Nevztahuje se. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení: 
 

Ke zhodnocení požární bezpečnosti stavby byly použity platné předpisy a technické 

normy : 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 499/2009 Sb., o  dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů 
- ČSN 73 0802;2009 PBS+Z1;2013+Z2;2015. Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810;2016 PBS. Společná ustanovení 
- ČSN 73 0873;2003 PBS.Zásobování požární vodou 
- ČSN 73 0821;2007 – edice 2 PBS. Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – PAVUS,a.s.(dále 

jen Publikace PAVUS,a.s.) 
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- Databázový systém klasifikací stavebních výrobků – PAVUS, a.s. 
- Katalogová specifikace navržených stavebních výrobků 
- Informace zadavatele 
- Projektová dokumentace stavby (stavební řešení)  

Pro řešení požární bezpečnosti stavby (dále jen PBS) je využita ČSN 73 0802;2009 PBS. 
Nevýrobní objekty a normy související. 

 

Bezpodmínečně budou dodrženy podmínky vyplývající ze zpracovaného PBŘ, 
založené v části D.1.4 této projektové dokumentace zpracovaná Lucií Klímovou, 

e.č. 97/2018. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 
 

Stavba je navržená se zateplenými stěnami a stropy. Bude však užívaná 
pouze nárazově a spíše v období – jaro podzim. Pro účely vytápění budou 
instalované elektrická přímotopná tělesa. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí: 
 

V zázemí dopravní výchovy budou dorženy veškeré požadavky na prostředí 
školských staveb – místnost bude řádně osvětlená a větraná. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 
Nevztahuje se. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy: 

 
Nevztahuje se. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 
Nevztahuje se. 

 
d) Ochrana před hlukem: 

 
Nevztahuje se. 

 
e) Protipovodňová opatření: 

 
Nevztahuje se. 

 
f) Ostatní účinky, vliv poddolování, výskyt metanu: 

 
Nevztahuje se. 

 
 
B.3) Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
 

Dojde k vybudování nové vodovodní a kanalizační přípojky pro zázemí SO 
01.a Zázemí dopravního hřiště. Tyto přípojky byly již samostatně povoleny 
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Územním souhlasem č.j. MMCH/115440/2018. (Přípojky budou napojeny 
na vodovodní a kanalizační řád v ul. Elišky Krásnohorské). 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 
 
Nevztahuje se. 

 
 
B.4) Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 

 
Hřiště je v současné době v zanedbaném stavu, dojde k jeho celkové 

revitalizaci a výstavbě nového zázemí pro účely dopravní výchovy. V rámci 
stavby bude vybudována nová trasa cyklostezky. Areál dopravního hřiště vč. 
stezky pro cyklisty a pěší společné bude sloužit veřejnosti a nebude v průběhu 
dne uzamykán. 

Projektová dokumentace řeší také opravu stávající asfaltové plochy na 
pozemku p.č. 1191/1, která je ve stávajícím stavu využívána jako dopravní 
hřiště. Prostorové uspořádání dopravního hřiště se v novém stavu nezmění. 
Stávající asfaltová plocha bude ve větší míře zachována, dojde k jejímu 
zaříznutí a zmenšení. Přes zachované části asfaltové plochy bude proveden 
nový asfaltový povrch vybudovaný mezi nově osazené betonové obruby.  

Dojde k osazení nového dopravního značení a úpravě stávajícího značení 
jak v ul. Elišky krásnohorské tak v ul. Kosmova a také přímo na dopravním 
hřišti. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. 
Stavebními pracemi nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti 
přilehlých stávajících staveb. 

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 
Dojde také k vybudování nové trasy v areálu DDH, ktera bude zároveň 

sloužit ájako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“. Stezka bude začínat v 
ul. Elišky Krásnohorské, zde bude napojena na stávající asfaltovou 
komunikaci. Konec stezky bude v ul. Kosmova, kde bude napojena na 
stávající asfaltovou komunikaci. 

 
c) Doprava v klidu: 

 
Nevztahuje se. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky: 

 
Dojde také k vybudování nové trasy v areálu DDH, ktera bude zároveň 

sloužit ájako „Stezka pro chodce a cyklisty společná“. Stezka bude začínat v 
ul. Elišky Krásnohorské, zde bude napojena na stávající asfaltovou 
komunikaci. Konec stezky bude v ul. Kosmova, kde bude napojena na 
stávající asfaltovou komunikaci. 
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B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Podrobné řešení vegetace je zpracováno ve složce D.1.5 – úpravy území, zpracované 
Ing. Hanou Brehmovou. 
 

a) Terénní úpravy: 
 

Po provedení zemních prací a osazení nových betonových obrub včetně 
povrchů budou tyto plochy ohumusovány tl.100 mm rozprostřenou ornicí a 
zatravněny travním semenem. 

 
b) Použité vegetační prvky: 

 
Dojde k odstranění 13 ks vzrostlých stromů. Odstraňované dřeviny (5 ks) mají 

v obvodu kmene obvod větší jak 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m) a plocha 
odstraňovaných dřevin netvoří plochu větší 40 m2. Dojde také k odstranění některých 
křovin. 

Odstraňované stromy, jejich druhy a rozměry jejích kmenů jsou uvedeny 
v situaci bouracích prací. 

Návrch nových sadových úprav je znázorněn v samostatné části PD Objekty 
úpravy území. 

 
c) Biotechnická, protierozní opatření: 

 
Nevztahuje se. 

 
 
B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

Dokumentace odpovídá požadavkům vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 
č.48/82 Sb. Zejména je dbáno na dobrou přístupnost všech technických zařízení, 
bezpečnou úpravu komunikačních a únikových prostor. Obsluha všech technických 
zařízení smí být prováděna pouze zaškolenou obsluhou. Veškerá elektrická zařízení a 
instalace musí odpovídat platným normám a předpisům. 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí: 
 

Stavba jako taková nemá negativní vliv na životní prostředí, avšak během 
stavby vznikne: 
 

Odpady: v průběhu provozu vznikne odpad a to stavební suť. Zatřídění 
odpadu bude provedeno na základě analýz, které provede odborná firma na 
základě žádosti realizátora stavby. Možnosti odstranění u "ostatního" odpadu 
externí skládka, "nebezpečný " odpad skládka nebezpečného odpadu. V případě, 
že odpad nebude splňovat limity pro uložení na skládku, bude předán externí    
firmě k likvidaci.  
V průběhu provozu stavby bude vznikat jiný druh odpadu, tj.:  
 
Tabulka druhů odpadů a návrh jejich využití popř. likvidace: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kód druhu 
odp. POPIS KATEG. MNOŽSTVÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ - LIKVIDACE 

170201 DŘEVO 0 280 kg Veřejná skládka 

170102 CIHLY 0 3500 kg Veřejná skládka 

170101 BETON 0 1900 kg Veřejná skládka 
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Dále: 

- 15 01 01 Papírové obaly, cca 0,3 t, předání externí firmě k využití  
- 15 01 02 Plastové obaly, cca 0,1 t, předání externí firmě k využití  

 
Uvedené odpady viz tabulka, budou odvezeny na řízenou skládku odpadů. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 

Nevztahuje se. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA: 

 
Nevztahuje se. 

 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 
 

Nevztahuje se. 
 
 

B.7) Ochrana obyvatelstva: 
  

Stavba splňuje svou situací základní požadavky na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 

 
B.8) Zásady organizace výstavby: 
  

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
 

Staveniště se bude nacházet v okolí stavebního objektu a to na pozemcích, 
které jsou v majetku investora.  

 
b) Oplocení staveniště 
 

Staveniště bude dle volby investora opatřeno stálým plotem nebo ohraničeno 
páskou na kůlech. 

 
c) Deponie a mezideponie 
 

Výkopek bude ukládán na dočasnou mezideponii vedle budovy a bude použit 
zásypům a terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou 
povolenou skládku. 

 
d) Přístup a příjezd na staveniště 
  

Přístup a příjezd na staveniště bude po stávající komunikaci. V případě tvorby 
bláta na travnatých plochách, se plochy vyspraví štěrkem frakce 16/32 nebo 
32/63, případně se vytvoří cesta ze silničních železobetonových panelů. Dopravní 
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prostředky musím být před výjezdem ze staveniště očištěny, aby neznečišťovaly 
veřejnou komunikaci. 

 
e) Významné sítě technické infrastruktury 
 

Staveništěm procházejí významné sítě technické infrastruktury. Před 
zahájením prací je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě nacházející se 
v chodníku. Bližší požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí jsou založeny 
v dokladové části této PD. 

  
f) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 
Zdroj vody bude ze stávající vodovodní přípojky. V případě práce v zimním 

období musí být všechny rozvody vody na staveništi chráněny proti mrazu.  
Zdroj elektřiny bude v nové elektropřípojce, kde bude napojen staveništní 

rozvaděč. Kabely budou vedeny na stožárech nebo volně položené na zemi. Tam 
kde by mohlo dojít k poškození kabelů staveništní dopravou, budou kabely 
opatřeny vhodnými chráničkami. 

Staveniště nebude odvodněno, dešťová voda se bude vsakovat přirozeně 
v travnatých plochách. V případě tvorby kaluží a stojaté vody bude na staveništi 
vykopána strouha odvádějící tuto vodu na pozemky investora, kde se bude 
vsakovat. 

 
g) Řešení zařízení staveniště, využití nových a stávajících objektů 

 
Stavební materiál bude skladován na pozemcích investora. Bude použita 

mobilní buňka, sloužící jako šatna a sociální zařízení. Písky a kamenivo budou 
uskladněny na travnaté ploše vedle stavby.  

  
h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 
Vzhledem k tomu, že se bude využito mobilních stavebních strojů a zbylé 

sociální zařízení a šatny budou v mobilní buňce. nebudou vybudována zařízení 
staveniště vyžadující ohlášení. 

 
i) Podmínky pro ochrany životního prostředí 

 
V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich 

součástí s výjimkou očisty kol před vjezdem na veřejnou komunikaci. 

V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami 
nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologických a provozních důvodů 
nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby 
nevznikla možnost ohrožení podzemních  a povrchových vod. 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Za 
správnou likvidaci odpadů odpovídá jejich původce. 

Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném, 
dodavatel bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným 
kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. 

Je nutné minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti. 

V průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do 
půdy a podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina. 

V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady pálením na staveništi. 
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Vlastní přípravu stavebního pozemku a následnou výstavbu je nutné 
organizačně zabezpečit způsobem, který maximálně omezí možnost narušení 
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

Je nutné provést základní opatření k zabezpečení záchrany případných 
archeologických nálezů. 

 
Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí 

v souladu s § 9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako : ochrana životního prostředí 
zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování živ. prostředí, 
nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje 
ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a 
jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku.území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení každý je povinen 
především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo poškozování 
živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. prostředí. 

 
Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. O 

odpadech a ostatními předpisy v odpadovém hospodářství. Původce bude 
s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů ( např. zák. č. 20/66 Sb., č. 138/73 Sb. 
apod.) 

 
j) Bezpečnost a ochrana zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při  

 práci na staveništi 
 
 

„Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví“ 
 

Projekt pro stavební povolení je vypracován ve smyslu platných bezpečnostních 
předpisů. Jejich ustanovení musí být v průběhu všech stavebních prací zhotovitelem 
stavby dodržována.  

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické 
postupy, vypracované v souladu s projektovým řešením, za jejichž zpracování odpovídá 
zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití 
ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a o provedení instruktáže 
pracovníků na staveništi/pracovišti stavby je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit 
možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost 
zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného 
s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou 
podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci 
bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce 
v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí 
být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí 
stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po 
staveništi a to nejen pracovníci zhotovitelů,  musí být řádně proškoleny, v rozsahu 
působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi 
v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. 

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny 
oproti schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a 
odsouhlaseny stavebním úřadem. 
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Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající 
kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a parametrů a požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. 

 

Zhotovitel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob přímo 
uplatnitelných na práce prováděné na staveništi. 

 
V průběhu výstavby se hlavní zhotovitel a ostatní zúčastnění zhotovitelé dále řídí 

požadavky bezpečnosti práce obsaženými v plánu BOZP, technologických postupech, 
v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními řídícími 
dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou součástí povinností vedoucích 
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi 
tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem 
BOZP. Pracovníci na staveništi jsou povinni řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, 
koordinátora BOZP, osob zajišťující technický dozor stavebníka (TDS) a dalších osob 
stavebníka zastupujících. 

 

A. Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní 
předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 
101/2005 Sb.) Povinností zhotovitele stavby (i podnikajících fyzických osob, které 
pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně zde pracují) je spolupodílet se na 
zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních 
podmínek, postupovat případně v dohodě s koordinátorem BOZP a ve spolupráci 
s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní 
povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, 
zejména § 101 až § 103.  

Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 

Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik stavby: 

Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska bezpečnosti práce pro práce 
prováděné na staveništi je identifikace možných nebezpečí, vyhodnocení rizik a přijetí 
odpovídajících opatření k jejich odstranění nebo eliminaci, která se v navrhované stavbě 
mohou nebo budou vyskytovat během výstavby. 

Pro účely identifikace nebezpečí jsou rozlišovány především tyto druhy nebezpečí: 
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fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, ionizovaná a neionizovaná záření, 
elektrická, tepelná); 

chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, 
kombinované účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, 
výbuch, apod.); 

biologická (onemocnění přenosná na člověka, parazitární a přenosná ze zvířat, 
náhlé poškození zdraví a nemoci z prachů); 

ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní 
polohy a pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek). 

 

Povinnosti zhotovitele (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby 
(zaměstnanci jiných zaměstnavatelů) 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, 
a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na 
základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 
zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.  

 
Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen: 
 
a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 
zaměstnavatele, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo 
zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své 
zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. 

 
Povinnost zhotovitele (zaměstnavatele) zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny 

fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zhotovitel 
(zaměstnavatel) je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele 
(zaměstnavatele) vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v 
případě mimořádných událostí. 

 

 
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti 

BOZP: 
 

I. Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence 
rizik patří: 

 

• udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a 
ohrazení, zejména prováděných na veřejných prostranstvích, 

• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací 
nebo prostoru pro příchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

• zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení 
zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
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• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 
používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví, 

• splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob 
provádějících práce na staveništi,  

• zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s 
ním, odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skutečného postupu prací, 

• předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele 
mohou zdržovat na staveništi, 

• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 

• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. 

• v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat 
konkrétní reálná bezpečností opatření, neomezovat tuto fázi pouze na odkazy 
dodržování právních předpisů, 

• zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany 
stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše uvedených činností, 

• prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora BOZP o 
rizicích vznikajících při jeho praci na staveništi a spolupracovat při zajišťování BOZP na 
stavbě, zejména dodržováním bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 NV č. 591/2006 Sb.  

Střežení staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 

 

II. Prozatímní el. zařízení na staveništi: 

Elektrické prozatímní zařízení staveniště musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále být 
provozováno v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. 

 

Hlavní zásady provedení lze doplnit  takto: 

- zařízení VN a NN nesmí být přístupná veřejnosti, proto musí být alespoň 
označena předepsanou výstražnou tabulkou ve směru přístupu ( zařízení vn musí být 
navíc uzavřena), 

- zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého 
s vyšší kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady), 

- četnost kontrol musí před uvedením do provozu stanovit prokazatelně 
organizace podle místní situace, 
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- zařízení se musí vypínat i v pracovní době, pokud jej není z provozních nebo 

  bezpečnostních důvodů zapotřebí, 

- rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich 
označený hlavní vypínač, 

- hlavní vypínač prozatímního zařízení, přístupný všem zaměstnancům, musí být 
v době noční práce osvětlen, 

- el. spotřebiče v době pracovního klidu musí být odpojeny vysunutím vidlice ze 
zásuvky, 

- pojízdné pracovní stroje musí být při přemístění odpojeny od sítě, 

- pro zařízení nn se musí používat el. předmětů a vodičů, které odpovídají vnějším 
vlivům, 

- zásuvky nízkého napětí musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým 
vybavovacím proudem do 30 mA nebo napájeny ze samostatného oddělovacího 
transformátoru, 

- nesmí se používat opravovaných pojistek a pojistek vyšší proudové hodnoty než 
přísluší podle předpisu pro jištění el. zařízení, vyskytují-li se v bezprostředním okolí 
zařízení hořlavé látky, jistí se pojistkami o stupeň nižšími, 

- pohyblivé šňůry se nesmí klást na tělesa vozovek. 

 

Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize el. 
prozatimního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 50/1978 Sb., 
v platném znění.  

 

III. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní 
ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitele 
(zaměstnavatel) povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní 
prostředky (dále jen OOPP). Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné 
prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, 
nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem. (§ 104 ZP). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 
k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků.  

 

B. Odpovědnost zadavatele stavby (stavebníka)  

Povinnost zpracovat plán je dána zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, v případech 
výkonu činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví.  

Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, jsou-li zaměstnanci hlavního 
zhotovitele nebo pracovníky ostatních zhotovitelů, kteří se podílejí na realizaci stavby. 

Níže jsou zadavateli položené otázky s odůvodněnými odpověďmi, podle kterých by 
se měl řídit v dalších fázích přípravy a realizace stavby: 
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1. Je zadavatel stavby povinný nechat zpracovat plán BOZP?: 

ANO x NE 

 
a to z důvodu, že: 

 
• dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – předpokládaný celkový plánovaný 

objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo celková předpokládaná doba trvání prací 
je delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než jeden pracovní den 
 

• dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5 - dojde k pracím a činnostem 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. Příloha č. 5 citovaného NV je 
citovanou stavbou naplněna v těchto bodech: 

 

- bod 6 – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických 
vedení popřípadě zařízení technického vybavení 
 
Pozn.: bude se objekt napojovat na elektrickou energii, v případě 
realizací přípojek vody a kanalizace se bude kopat do komunikace 
v ulici E. Krásnohorské, kde se nacházejí i ostatní sitě technické 
infrastruktury 
 

- bod 11 – práce, spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů pro trvalé zabudování do stavby. 
 
Pozn.: Budou se osazovat „unimo“ buňky, co by zázemí pro DDH, 
dále se bude instalovat pochozí lávka, jenž je zařazena též jako těžký 
konstrukční prvek. 

2. Je zadavatel stavby povinný doručit oznámení o zahájení prací OIP?: 

ANO x NE 

 

a to z důvodu, že: 

dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (2) – budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech (§15 (1)), kdy 
předpokládaný celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo celková předpokládaná 
doba trvání prací je delší než 30 pracovních dní a bude na nich pracovat více než 20 
fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, proto musí zadavatel stavby doručit 
místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, nejpozději 
do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

3. Je zadavatel stavby povinný určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 
staveništi?: 

ANO x NE 
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a to z důvodu, že: 

 
• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (1) - budou na staveništi 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele?  
  

ANO x NE 
 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. a) - vzniká 
zadavateli povinnost doručit oznámení o zahájení prací OIP? 
 

ANO x NE 
 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. b) - hodlá 
stavebník provádět stavbu sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu? 
 

ANO x NE 
 
 

• dle zákona č. 309/2006 Sb. §14 (6) písm. c) vyžaduje 
stavba stavební povolení nebo ohlášení? 
 

ANO x NE 
 

 a proto je zadavatel stavby povinný písemně určit jednoho nebo více 
koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práci na staveništi. Koordinátor musí 
být určen již v přípravě akce a to od zahájení prací na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby 
od převzetí a předání staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby 
zadavatelem stavby. 

 
(Pozn.: pokud by byla u jednoho ze čtyř bodů opačná odpověď, koordinátor by na stavbě přítomný 
být nemusel) 
 
Povinnost zadavatele určit potřebný počet koordinátorů a potřebu pořízení plánu se řídí 
podle těchto situací:  
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C. Požadavky BOZP na stavbě  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti 
práce platné v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba 
realizuje. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast 
přísněji. 

V průběhu výstavby se zhotovitel stavby a ostatní zhotovitelé dále řídí požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektovém dokumentaci, v technologických 
postupech, v pracovních postupech jednotlivých prací, v návodech výrobců a vlastními 
řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které 
patří zejména: 

• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 
dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní 
postupy, 

• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti, 

• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím 
neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby, 

• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci, 

• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a 
koordinátorovi BOZP stavby, 

• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám 
odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného, 

• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné 
pracovní prostředky, včetně ochranné přilby a výstražné vesty 

• dodržovat protipožární opatření, 

• ochraňovat životní prostředí. 

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 

• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v 
průběhu pracovní doby i mimo areál stavby, 

• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 

• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v 
pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 

• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 

 

D. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel stavby na stavbě 
zejména: 

 

• způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první 
pomoci - lékárničkami podle počtu pracovníků, 

• způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě, 
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• s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO, 
začlenit objekt do příslušné kategorie s pohledu požárního nebezpečí 

• označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody, plynu atd., 

• prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků svých 
zhotovitelů) s riziky na stavbě, 

• koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu 
stavby se zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP 
stavby, 

• zpracování technologického – pracovního postupu pro již výše 
vyjmenované práce se zvýšeným rizikem - zemní práce, montážní práce, betonářské 
práce, práce související se stavební činností apod. 

• vymezení staveniště (ohrazení, oplocení..) k zajištění ochrany stavby, 
zařízení a osob, 

• zpracování havarijního plánu na danou stavbu, pokud to charakter stavby, 
používaná technologie nebo právní předpisy vyžadují. 

 

E. Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 

 

Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními 
zhotoviteli dodržovány zejména tyto zásady: 

• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny 
bezpečnostními dopravními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám, 

• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových 
komunikací na staveništi, 

• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení, 

• před odevzdáním staveniště investor (stavebník ) písemně odevzdá a 
zhotovitel stavby převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní 
elektrické vedení), 

• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem 
zhotovitele stavby zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských 
sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto sítí musí být seznámeni 
pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti 
staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 

• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický 
postup (zejména upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění 
stability stěn výkopových rýh; montážních prací ocelové konstrukce; betonářských 
prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 

• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být 
zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve 
větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu 
jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká, 

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí 
být opatřeny výstražnou značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny 
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červeným výstražným světlem na začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro 
nevědomé, 

• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce 
nejméně 0,75 m (na veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny 
jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou 
větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 
m se zarážkou, 

• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 

• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu, 

• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků 
výkopů od hloubky 1,3 m, v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 

• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže 
jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, 
který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb 
mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, 
včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování 
technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo 
kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 

• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a 
prostorově tuhé, 

• podpěry musí být umístněny tak, aby stály v ose nad sebou, 

• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 

• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro 
rozložení zatížení, 

• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, 
zejména podpěry, řádně zkontrolovány, 

• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce 
vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí, 

• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v 
souladu s postupem prací na stavbě, 

• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny 
bezpečnostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 

• rozmístnění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí 
odpovídat používané mechanizaci, 

• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu 
skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení, 

•  stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní 
dokumentací, 

•  na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí 
zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru, 

•  prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání 
nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud 
výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak, 

•  upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných 
plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m, 
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•  jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 
50 kg hmotnosti – nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., 
v platném znění. 

 

F. Úprava silnice za provozu (úprava asf. ploch u vstupu a napojení 
kanalizace)  

V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením prací zpracován 
technologický postup pro provádění úpravy silnice za provozu; za kontrolu odpovídá 
hlavní zhotovitel. Technologický postup obsahuje časový sled prací, podmínky nasazení 
a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné práci, 
včetně jejich ochrany zabezpečení dotčených pracovišť. Pracovníci musí splňovat 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti musí být vybaveni potřebnými montážními a 
bezpečnostními přípravky, pomůckami. 

 

G. Práce související se stavební činností – práce se živicemi 

Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi: 

Dodržování stanoveného technologického postupů (v rámci přípravy stavby je 
zhotovitelem před zahájením prací zpracován technologický postup; za kontrolu 
odpovídá hlavní zhotovitel) 

Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu 
nepovolaných osob.  

 

H. Pojízdné stroje pro stavbu vozovek  

 
Mezi tyto stroje lze zařadit - válec je pojízdný silniční stroj používaný pro účely  
hutnění a uhlazení stavebních materiálů např. jednotlivých vrstev asfaltové směsi, 

čerstvého betonu a štěrku do podkladních vrstev a na kryty vozovek, při stavbě 
betonových nebo živičných vozovek, letištních a jiných ploch. 

- soupravy na opravu  živičných vozovek; 
 
Pro provoz těchto strojů platí zejména návody k používání (u nových strojů 

zpracovaných dle čl. 6 ČSN EN 500-1), dále z  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Příloha 
2 části vztahující se  stavební stroje a dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.. Zhotovitel 
(zaměstnavatel) musí pro starší stroje vypracovat místní provozní bezpečnostní 
předpisy (§ 2 písm. g) nař vl. č. 378/2001  Sb).  

Stroj smí obsluhovat pouze určená osoba, seznámená s obsluhou a návodem k 
obsluze určená; odpovídá zhotovitel. Všechny osoby provádějící obsluhu, údržbu nebo 
opravy stroje jsou povinny dodržovat  požadavky a pokyny obsažené v návodu. 

 
Pracovní rizika a ohrožení: 
- přejetí osob při couvání vozidel se směsí k finišeru, 

- rozdrcení končetin šnekovými rozdělovači, 

- přejetí osoby pohybujícím se finišerem, 

- pád osoby ze stroje. 
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I. Základní bezpečnostní předpisy 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů. 

Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 

J. Požární ochrana 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a 
tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární 
řád a požární poplachové směrnice. Při provádění stavby je nutno dodržovat požárně-
bezpečnostní předpisy ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

Na staveništi bude zadavatel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně 
platné technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter 
činnosti. 

V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící 
prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče, hasící přístroje a pod. . 
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Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem musí být postupováno 
v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., včetně upozornění na zajištění požárního dozoru 
po dobu svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování.  

Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu 
vozidel požární ochrany (dále i pohotovostních vozidel zdravotní služby, policie apod.) 
ke všem objektům podél staveniště. 
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PŘÍLOHA č. 1 K PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
 
Prohlídka stavby bude provedena: 
 
- Před zahájením stavby 
- Po provedení zemních prací (po odhalení zemní pláně, základové spáry) 
- Po vytyčení nových konstrukcí, především nových obrub. 
- Po provedení konstrukčních vrstev, před pokládkou finální (obrusné vrstvy) 

komunikací 
- Po dokončení stavby před jejím převzetím 
 
 


