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DOPRAVNÍ ŘÁD 

Soustřeďování a odvoz dříví a doprava na pracoviště 

1)  Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik 
erozních rýh pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, 
poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a 
poškození stojících stromů. 

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, 
kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené 
soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným 
fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.  

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních 
cest, lesních stezek a pěšin (ČSN 736108), vodotečí a meliorační sítě, 
oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být 
započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném Porostu 
a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů 
neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby 
na ploše těžebního zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné 
průjezdnosti lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a 
jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které 
musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených 
v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh 
provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha 
vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k 
poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Městským lesům 
Chomutov, p.o. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně 
s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech 
Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu 
vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní 
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému 
uvolnění.  

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, 
odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Městské 
lesy Chomutov, p. o. před započetím činností, že stav některé z cest je 
zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na 
nápravě a úhradě případných škod.  

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na 
Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející 
z jiných Porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena. 

I. Odvoz dříví 

1) Klasifikace LDS: 
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2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na 
nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit nejvyšší 
povolené rozměry vozidel 

 

Třída Kategorie 
Max. rychlost 

v km/hod 
Poznámka Souhlas Měl CV k vjezdu 

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba 

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 

1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba 

     

2L 5,0/30 30 sezónní provoz je nutný kvartálně 

2L 4,5/30 30 sezónní provoz je nutný kvartálně 

2L 4,0/30 30 sezónní provoz je nutný kvartálně 

2L 3,5/20 20 sezónní provoz je nutný kvartálně 

     

3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas 

3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách nutný okamžitý souhlas 
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