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A.1 identifika ční údaje 
 
OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU    
Název stavby :                         Demolice objektu základní školy 
                                         Kamenná č.p. 5052, Chomutov 
 
místo :                                     Chomutov, sídliště Kamenná 
 
pozemek :                                parc. č. 6002/4 6002/5 k.ú. Chomutov I.  
 
městský ú řad :                       Chomutov 
 

stupe ň                                     dokumentace pro odstranění stavby        

charakter stavby :                  demolice 

 

IDENTIFIKACE ŽADATELE    
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
Zborovská 4602 
43028 Chomutov 
IČ: 00261891 
 
IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE PD    
SM- PROJEKT 
Blatenská 2306, Chomutov     
ing. Milan Steňko    ČKAIT č.0300371 
Tel. 474 624 366 
stenko@smprojekt.cz                                       
 
autorský kolektiv 

Stavební část:                              ing. Josef Řápek 
Statika:                                         ing. Viktor Diviš 
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a)  popis konstruk čního systému staveb ur čených k demolici: 
Stavbu se skládá ze sedmi stavebně propojených pavilonů – sekce A÷G: 

- Spojovací komunikační koridor – sekce B 
- Pět pavilonů s učebnami – sekce A, C, D, F a G 
- Tělocvična – sekce E 

Sekce A, B, C a F jsou dvoupodlažní, sekce E a G jednopodlažní a sekce D je třípodlažní, přičemž 
přízemí tvoří těleso krytu CO. 
 
U sekce D se předpokládá zbourání 2. A 3.np a ponechání železobetonového tělesa krytu CO. 
Vnitřní dělící konstrukce uvnitř krytu budou rovněž vybourány a technologie demontována. 
Ponechána bude pouze vlastní nosná konstrukce krytu. Kryt bude opatřen novým střešním 
souvrstvím – zatravněnou střechou a novými vstupními dveřmi. 
 
Předpokládá se rovněž vybourání a odstranění veškerých stávajících zpevněných ploch a oplocení 
včetně podezdívek. 
 
Vzhledem k tomu, že není dostupná původní projektová dokumentace v celém rozsahu stavby, 
vychází projektant při popisu stávajícího stavu z předpokladu opakování obdobných konstrukcí 
v jednotlivých sekcích stavby a dále z dostupných typových podkladů pro soustavu MS-71 platných 
v době výstavby. V případě skrytých konstrukcí (založení, trasy topných kanálů, technická podlaží 
apod.) se tedy jedná o předpoklad, který se může od skutečnosti výrazně lišit. 
 
Jedná se o typový objekt budovaný technologií montovaného železobetonového skeletu soustavy 
MS-71 s nosnými sloupy, skrytými průvlaky a nosnými štítovými stěnami. Pavilony učeben jsou 
řešeny jako třítraktové, spojovací koridor je řešen jako dvoutrakt a tělocvičnu tvoří jednolodní hala. 
Opláštění tvoří zavěšené parapetní a atikové panely a meziokenní vložky z boletických panelů. 
 
Založení 
Založení objektu je provedeno pravděpodobně na monolitických patkách a na pasech z prostého 
betonu resp. železobetonu pod štítovými zdmi. Podélné parapetní panely jsou pak založeny na 
prefa základových prazích. Je rovněž možné, že pod sloupy v mezilehlých polích byly provedeny 
základové pasy v příčném směru. Rozměry pasů ani hloubku založení nebylo možno v rámci 
projekčních prací ověřit. 
Instalační šachty a průlezné kanály jsou provedeny z prostého betonu se zakrytím deskami PZD. 
 
Nosné a obvodové konstrukce  
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefa skelet typu MS-71 se sloupy o rozm. 400 x 400mm, 
skrytými průvlaky 1200 x 250 mm a dutinovými stropními deskami o tl. 250 mm. Štíty tvoří nosné 
žb stěny o tl. 300 mm. Průvlaky jsou kladeny v příčném směru. Opláštění tvoří v podélném směru 
zavěšené parapetní a atikové panely, pravděpodobně keramické, popř.  z keramzitbetonu v tl. 
300mm. 
 
Ostatní konstrukce 
Vnitřní příčky jsou zčásti zděné z cihel CDm a zčásti montované z dílců Calsilox v tl. 100 na celou 
výšku podlaží. Některé dozdívky jsou pak provedeny z plynosilikátových dílců popř. z cihel CDm. 
Střecha je plochá s krytinou z živičných pásů. Skladba střešního souvrství (shora): 
- asf. pásy natavené v několika vrstvách 
- desky POLSID    50mm 
- heraklit   50mm 
- násyp KERAMZIT ve spádu  300 – 400mm 
- parozábrana  
- stropní panel 
 
Okna jsou dřevěná zdvojená. Velkoplošné prosklené výplně jsou kovové, zasklené jednoduchým 
sklem.  
Boletické meziokenní vložky jsou tvořeny dvěma deskami dřevotřísky s vloženou izolací ze skelné 
vlny a předsazeným sklem. Neobsahují azbestové konstrukční desky. 
 
Schodiště jsou tvořena prefa schodnicemi a schodišťovými prefa stupni tvaru L s terassovým 
povrchem. Je opatřeno kovovým zábradlím. 
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Konstrukce podlah jsou zpravidla vysoké 100mm a tvořené betonovou mazaninou  a nášlapnou 
vrstvou. Nášlapnou vrstvu tvoří keramické dlažby, teraco a PVC. 
 
Venkovní úpravy 
Vnější zpevněné plochy a pěší komunikace jsou z větší části asfaltové, nádvoří před hlavním 
vstupem je zadlážděno betonovou dlažbou. 
Opěrné zídky jsou provedeny jako zděné z žulových kvádrů. 
Oplocení je zachováno pouze zčásti. Je tvořeno kovovými poli s drátěnou výplní a zděnou 
podezdívkou. 
 
 
b) výsledky pr ůzkumu stávajícího stavu bouraných staveb 
Technický stav budovy a opotřebení konstrukcí odpovídá jejímu stáří a také stavu, kdy byl objekt 
nevyužíván a podléhal postupné devastaci.  
Objekt nevykazuje žádné známky statického poškození ani zatékání nebo poškození vlhkostí. 
Veškeré nosné prvky skeletu i prvky obvodových konstrukcí jsou bez známek poruch či narušení 
stability.  
Poškozená je část okenních výplní a chybí většina dveřních výplní a zámečnických kovových 
prvků. V některých místech byly demontovány vnitřní dešťové svody a v těchto místech do budovy 
zatéká. Vlastní střešní plášť však poškozen není a nikde nejsou patné známky dlouhodobého 
zatékání do stavebních konstrukcí. 
 
Přítomnost azbestu  
V rámci stavebního průzkumu byly ověřeny konstrukce, ve kterých by se, s ohledem na dobu 
výstavby a použité technologie, mohl vyskytovat azbest. 
 
Boletické meziokenní vložky   
jsou provedeny ve skladbě :  

• vnější zasklení  
• lakovaná dřevotřísková deska 
• skelná vata 
• vnitřní dřevotřísková deska 

neobsahují azbestové konstruk ční desky .  
 
Střešní konstrukce 
U některých staveb z tohoto období (realizovaných tehdejšími PS Plzeň) byly použity dvouplášťové 
střechy se spádovými panely na bázi dřeva a s využitím desek Ezalit B.  
V tomto případě toto nelze předpokládat. Dle dochované části realizační dokumentace jsou střechy 
jednoplášťové, s využitím keramzitu jako spádové vrstvy. Tomu odpovídá i spádování střech 
s náběhy u atik. Vzhledem k tomu, že stavbu realizovaly tehdejší PS Ústí nad Labem, nelze ani 
předpokládat změnu technologie v průběhu výstavby.  
 
Kanalizační svody 
Tam, kde bylo stoupací potrubí kanalizace odhaleno a bylo možno jej zkontrolovat, bylo použito 
litinové potrubí. Není důvod předpokládat, že by bylo použito rozdílných materiálů pro jednotlivá 
stoupací potrubí v objektu. 
 
Protipožární izolační obklady 
Nevyskytují se 
 
Protipožární těsnění prostupů 
Pro těsnění některých prostupů mohlo být využito těsnících provazců na bázi azbestu. Toto nebylo 
možno průzkumem ověřit. Při demontáži VZT je pak třeba postupovat s náležitou opatrností. 
V případě výskytu by se jednalo o velmi malé množství nevyžadující speciální opatření. Nalezený 
materiál by byl separován do zvláštních obalů a likvidován dle platné legislativy. 
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c) rozm ěry a jakost materiál ů hlavních konstruk čních prvk ů 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefa skelet typu MS-71 se sloupy o rozm. 400 x 400mm, 
skrytými průvlaky 1200 x 250 mm a dutinovými stropními deskami o tl. 250 mm. Štíty tvoří nosné 
žb stěny o tl. 300 mm. Průvlaky jsou kladeny v příčném směru. Opláštění tvoří v podélném směru 
zavěšené parapetní a atikové panely, pravděpodobně keramické, popř.  z keramzitbetonu v tl. 
300mm. 
Modulové rozměry jednotlivých částí stavby jsou patrné z výkresové části. 
 
Celkové plochy a objemy demolovaných objektů 
zastavěná plocha demolice:        5 080 m2  
obestavěný prostor demolice:     49 892 m2 
 
 
d) upozorn ění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstruk ční detaily, 
technologické postupy apod. 
Postup bourání je nutno volit po jednotlivých dilatačních celcích – sekcích. 
Zvláštní pozornost je nutno věnovat zachování stability skrytých průvlaků v průběhu demontáže 
stropů – postup je popsán ve statické části. 
 
f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohrožen ého prostoru: 
Před zahájením demoličních prací budou odpojeny veškeré p řípojky inženýrských sítí a 
demontovány veškerá technologická za řízení demolovaných objekt ů. Je nutno  vymezit 
prostor demolice a vyznačit, případně chránit stávající inženýrské sítě, které nesmí být demolicí 
dotčeny. 
Současně bude zajišt ěno, že provedeným odpojením a demolicí nebudou naru šeny rozvody 
inženýrských sítí do objekt ů, na okolních parcelách.   
 
Vlastní demolice bude probíhat postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí za použití těžké 
techniky. 
Demoliční práce budou probíhat v následujícím pořadí: 

• odstrojení objektu – kvůli dostatečnému třídění bouraných materiálů 
• demontáž střešních asfaltových lepenek 
• odstranění podlahových krytin z PVC 
• demontáž dřevěných a kovových výplní otvorů včetně meziokenních vložek 
• vlastní demolice odstrojené hrubé stavby 

 
samotná demolice – bude provedena za použití těžké mechanizace, jako jsou například různá 
bourací kladiva a hydraulické nůžky na podvozcích různých typů, případně s použitím demoličních 
výložníků různé délky, nakladače, rypadla apod.  
Veškeré demoliční práce budou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu 
demolovaného objektu. Práce budou prováděny postupně, aby bylo možné dále 
separovat jednotlivé materiály, které bude možné později recyklovat.  
Důležitou podmínkou demolice je kropení, aby bylo zamezeno nadměrné prašnosti v okolí objektu. 
Za suchého počasí bude během demolice betonových konstrukcí prováděno nepřetržitě 
v potřebném rozsahu.  
 
U sekce D se předpokládá zbourání 2. A 3.np a ponechání železobetonového tělesa krytu CO. 
Vnitřní dělící konstrukce uvnitř krytu budou rovněž vybourány a technologie demontována. 
Ponechána bude pouze vlastní nosná konstrukce krytu.  
Kryt bude opatřen novým střešním souvrstvím – zatravněnou střechou a novými vstupními dveřmi. 
 
Předpokládaná použitá mechanizace: 

• Hydraulická bourací kladiva 
• Kombinované nůžky 
• Demoliční drtiče 
• Nůžky na šrot 
• Nakladače a dozery 
• Nákladní automobily 
• Ruční nářadí 
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Jednotlivé roztříděné materiály z demolice budou recyklovány, případně odvezeny na skládky 
příslušných kategorií. 
Při třídění během demoličních prací je nutné dbát zejména na: 

• oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných 
• oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí určených k recyklaci – některé látky by 

měly být odděleny do samostatných kontejnerů, zejména potom kovy, organické materiály 
(např. dřevo), některé minerální látky (např. kamenivo a maltovina) a další, často 
nebezpečné odpady (např. azbest) 

• roztřídění minerální sutě na základní druhy – cihelná stavební suť, betonová suť, 
živičné sutě a výkopová zemina 

 
Pokud  v rámci demolice dojde ke vzniku odpadu, který dle vyhl.381/2001 Sb. Katalogu odpadů 
bude kategorizován jako nebezpečný odpad, musí být zneškodněn dle této kategorie, tj. skládka 
nebo spalovna nebezpečných odpadů. 
 
Pro zajištění bezpečné práce na střechách bude provedeno po obvodě střechy ochranné zábradlí. 
V případě potřeby budou pracovníci zajištěni bezpečnostními úvazy. Nebudou shazovány 
předměty a materiál, u kterých není bezpečně možné určit místo dopadu a nebo předměty, které 
by mohly pracovníka strhnout z výšky. Práce ve výškách bude přerušena při bouři, silném dešti, 
případně námraze. Dále při větru o rychlosti nad 10,7m/s, dohlednosti menší než 20m a teplotě 
pod -10°C. 
 
Zpevněné plochy a komunikace budou odtěženy do hloubky 500mm. Asfaltové a betonové kryty 
budou po roztřídění odvezeny k recyklaci. 
 
Oplocení 
V rámci první etapy bude stávající oplocení, tam kde je zachováno,  zvýšeno na výšku 2m. Budou 
zvýšeny sloupky navařením ocelové trubky délky 500mm a doplněno drátěné pletivo. 
Ve zbytku výměry, kde se oplocení nedochovalo, bude provedeno nové oplocení výšky 2m 
z ocelových sloupků a drátěného pletiva. Nové oplocení bude provedeno v souběhu s trasou 
původního plotu.  
Plot bude v celém rozsahu opatřen neprůhlednou folií a výstražnými tabulemi. 
Veškeré oplocení bude odstraněno po skončení obou etap demolice. 
 
g) úpravy zjišt ěných podzemních prostor ů 
Výskyt podzemních prostor se nepředpokládá 
 
 
h) zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňování 
konstrukcí či prostup ů 
Podrobně popsáno ve statické části 
 
 
i) nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska tec hnologie bouracích prací 
Pomocné konstrukce nebudou prováděny 
 
 
j) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentac e bouracích prací p ři 
zvláštních postupech (nap ř. použití trhacích prací) 
Zvláštní postupy nebudou při demolici použity. 
 
 
k) rozsah a zp ůsob odpojení technické infrastruktury a dalších za řízení ve stavb ě 
před zahájením bouracích prací 
Před zahájením prací musí být provedeno vytý čení veškerých inženýrských sítí v okolí 
objektu a ov ěřeno jejich odpojení p říslušnými správci za řízení.  
 
 



 7

kanalizace 
Přesnou trasu dešťové i splaškové kanalizační přípojky bude nutno ověřit  a provézt zaslepení 
v příslušných šachtách. Kanalizační potrubí pak bude odstraněno v rozsahu řešeného území. 
 
vodovod 
Po dobu výstavby bude na stávající přípojce provedeno provizorní napojení staveništní vody. Na 
hranici pozemku bude stávající potrubí přerušeno a bude osazena provizorní vodoměrná sestava. 
Definitívní odpojení bude provedeno po realizaci obou etap správcem sítě v místě odbočky 
z uličního řadu v ulici Kamenný vrch. Nefunkční potrubí pak bude odstraněno v rozsahu řešeného 
území. 
 
 
 
STL plynovod 
Stávající STL přípojka je ocelová DN50, o délce 34m. Je zakončena v pilíři HUP na hranici 
pozemku. 
Provozovatelem je GasNet,s.r.o. 
Plynovodní přípojka bude správcem sítě odpojena v místě odbočky.  V předstihu je nutno zažádat 
o zrušení přípojky. Vlastní odpojení přípojky provede provozovatel. 
Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření provozovatele 
zařízení – viz dokladová část. 
 
Elektrická energie 
Před demolicí bude podána žádost na ČEZ o přeložku stávající trafostanice umístěné v objektu. Na 
základě této žádosti uzavře zástupce města s ČEZ smlouvu o provedení přeložky. Garantem 
provedení přeložky včetně projektové přípravy je ČEZ. 
V situaci je uveden návrh nového umístění distribuční TS. 
V průběhu provádění I. etapy může být TS ponechána na místě.  
 
Přípojka telefonu 
Odpojení příslušných rozvodů bude v předstihu provedeno správcem sítě na základě podané 
žádosti. 
 
Přeložka VO 
Veřejné osvětlení v areálu bude odpojeno v příslušném rozvaděči a demontováno. 
 
Sekunderní rozvod topné vody 
V současnosti je objekt již odpojen – správce rozvodů stanoví možný rozsah demolice stávajícího 
zařízení. 
 
 
l) speciální požadavky z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci. 
Odstranění a demontáž staveb provede oprávněná právnická nebo fyzická osoba na základě 
výběrového řízení.  
Demolice nebude provád ěna za použití trhavin. 
Speciální požadavky se nestanovují, bourací práce je nutné provádět v souladu s platnými 
zákonnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na 
ustanovení Zákoníku práce, Zákona č.309/2006Sb. a Nařízení vlády 591/2006 Sb., dále v souladu 
s  bezpečnostními předpisy, technologickými postupy a ČSN. 
 
 
Chomutov  03/2018 
ing.Josef  Řápek  
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