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POPIS LOKALIT  
 

Lokalita I.A – 1 ulice 17. listopadu u zastávky začátek  

Hnízdo s kontejnery je umístěné v zeleni nedaleko zastávky „Sportovní hala“ v ulici 17. listopadu. 

Předpokládá se vybudování zálivu pro svozový vůz z rozebíratelné dlažby, aby svozový vůz nechránil 
dopravě. Z rozebíratelné dlažby budou vytvořeny i pochozí plochy kvůli inženýrským sítím vedenými pod 

nimi – kabelové vedení NN/VN bude opatřené chráničkami proti mechanickému poškození. Při svozu vůz 
zajede do zálivu a vysune patky pro lepší stabilitu, přičemž zabere stávající chodník. Pro tento případ 

vede za kontejnery další chodník šířky 2,0m. Záliv od hlavní sinice bude oddělený obrubníkem výšky 

0,05m. V této lokalitě nejsou nutné žádné přeložky inž. sítí.  
 

Lokalita I.A – 3 ulice Dřínovská u Městské policie  
Hnízdo s kontejnery je umístěné do zeleně nedaleko Městské policie Chomutov. Předpokládá se vytvoření 

zálivu pro zastavení svozového vozu s dostatečným průjezdem pro okolní dopravu. Záliv od hlavní 

komunikace bude oddělený obrubníkem výšky 0,05m. Z druhé strany kontejnerů je vytvořený chodník pro 
pěší, tudíž i při svozu nebude bráněno průchodu chodců. V této lokalitě je nutné přeložit stávající lampu 

veřejného osvětlení, pokácení stromu a pravděpodobně i přesun značky zákazu stání. Zpevněné plochy 
budou živičné – kvůli ochraně sítí provozovatele ACTHERM Distribuce s.r.o. bylo nutné v místě 

pojezdových ploch nad vedením tělesa TK toto těleso ochránit silničními panely v tl.150mm s přesahem 
tělesa o 0,5m na obě strany. Pro dodržení bezpečné vzdálenosti od tělesa TK v rámci hloubky (maximální 

hloubka uložení 0,7m pod původním terénem), byl zvolen živiční povrch.  
 

Lokalita I.A – 4 ulice 17. listopadu u MŠ a ZŠ    

Hnízdo s kontejnery je umístěné v zeleni lemující stávající chodník podchodů mezi ZŠ a MŠ v ulici 17. 
listopadu. Předpokládá se vytvoření zálivu pro zastavení svozového vozu s dostatečným průjezdem pro 

okolní dopravu. Záliv od hlavní komunikace bude oddělený obrubníkem výšky 0,05m. Při svozu vůz zajede 
do zálivu a vysune patky pro lepší stabilitu, přičemž zabere stávající chodník. Pro tento případ vede za 

kontejnery další chodník šířky 2,0m. Zpevněné plochy budou vybudované z rozebíratelné dlažby. V této 

lokalitě nejsou nutné žádné přeložky inž. sítí. 
 

Lokalita I.A – 6 ulice Holešická dole  
Hnízdo je vytvořené na stávající asfaltové zpevněné ploše na ve spodní části ulice Holešická. Je tedy 

potřeba odstranit stávající zpevněné plochy v místě nového kontejnerového hnízda. V době svozu bude 
vůz stát v jednom jízdním pruhu, kdy průjezdná šířka silnice zůstává cca. 9,0m. pevněné plochy budou 

vybudované z rozebíratelné dlažby. V této lokalitě není nutné řešit přeložky, chráničky nebo kácení 

stromů.  
 

Lokalita I.A – 7 ulice Holešická nahoře  
Hnízdo s kontejnery bude vytvořené ve stávajícím ostrůvku se zelení v horní části ulice Holešická. 

Předpokládá se vytvoření zálivu pro zastavení svozového vozu s dostatečným průjezdem pro okolní 

dopravu se zachováním průjezdu cca. 4,9m. Zpevněné plochy budou vytvořené z rozebíratelné dlažby. 

V této lokalitě je nutná přeložka lampy veřejného osvětlení.  

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA LOKALIT 
Lokalita 1 – kontejnery 16m2 

Lokalita 3 – kontejnery 13m2 
Lokalita 4 – kontejnery 8m2 

Lokalita 6 – kontejnery 27m2 
Lokalita 7 – kontejnery 16m2 
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POPIS POLOPODZEMNÍCH KONTEJNERŮ  
Popis kontejnerů – obdélníkové polopodzemní kontejnery:  

- Velikost 5m3 (1600 x 1600 mm) 

- Celková výška 2800 mm 

- Lze rozdělit na časti pro různé typy odpadu 

- Materiál těla – betonová skořepina 

- Materiál vyvážené nádoby – HDPE 

- Průměry plnícího otvoru – 450 mm 

 

Kontejner se skládá se z vnějšího sila zabudovaného v zemi a vnitřního vyjímatelného kontejneru. 

Nadzemní část obložena z recyklovaného plastu – prkna. 
Pod kontejnery je proveden 50mm pískovým podsypem na zhutněnou pláň. Pro zásyp bude použit štěrk. 

V okolí kontejnerů bude provedena zámková dlažba, designově s ohledem na stávající dlažbu v lokalitách. 
 

 

 

Před výstavbou kontejnerových stání budou vytyčeny inženýrské sítě, demontovány stávající nadzemní 

konstrukce, případně přemístěny. Výkopy budou provedeny jako otevřené. Základová spára bude 

zhutněna a pod kontejnery bude proveden násyp. Betonová skořepina kontejneru bude zasypána dle 
popisu ve výkresové dokumentaci. Okolo kontejnerů bude provedena zámková dlažba. 
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
Konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Jednotlivé konstrukce jsou znázorněny ve vzorových řezech. 
Obecně jsou uvažovány tři konstrukce v souladu s TP 170 dodatek č. 1: 

 

Konstrukce A: Pojížděná dlažba   
-Dlažba tl. 80mm 

-Ložná vrstva tl. 40mm, 90MPa 
-ŠD tl. 150mm, 60MPa 

-ŠD tl. 200mm, 30MPa 

 
Konstrukce B: Pochozí dlažba    

-Dlažba tl. 60mm 
-Ložná vrstva tl. 30mm, 60MPa 

-ŠD tl. 250mm, 30MPa 

 
Konstrukce obnova živice kolem obrub:    

-ACO 11 tl. 40mm 
-ACP 16+ tl. 60mm 

-Spojovací postřik 0,4Kg/m2 
 

Konstrukce se silničními panely záliv:    

-ACO 11 tl. 60mm 
-Betonový silniční panel 2000/1000/150mm 

-Štěrkodrť 60MPa tl.150mm 
 

Konstrukce se silničními panely chodník:   

-Betonová dlažba tl.80mm 
-Ložná vrstva 90MPa tl.40mm 

-Štěrkodrť 60MPa tl.50mm 
-Betonové silniční panely tl.150mm 

-Štěrkodrť 30MPa tl.150mm  
 

Lokalita 1 – stání je situováno před zastávkou „Sportovní hala“. Zelený pás mezi chodníkem a vozovkou 

je využit jako manipulační záliv, aby svozové vozidlo nezasahovalo do průjezdného profilu komunikace. 
V době svozu mohou pěší využít obchozí trasu kolem kontejnerů. Stanoviště je rozlehlé, z tohoto 

důvodu je opatřeno také varovným pásem a umělou vodící linií v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Parkovací záliv je opatřen SDZ B29, je tedy možné tuto plochu využít pro krátkodobé zastavení – 

nakládku – vykládku zboží apod – toto značení tam již dříve bylo a bude jen v rámci zálivu přesunuto 

před něj.  Rozhledové poměry pro výjezd vozidel ze zálivu jsou posouzeny v situaci.  
 

Lokalita 3 – Stání je umístěno v zeleni za chodníkem. V době svozu mohou pěší využít obchozí trasu 
kolem kontejnerů, která dále navazuje na další chodník – v místě přechodu přes komunikaci bude 

snížený obrubník a před ním umístěný varovný pás. Stávající SDZ B29 bude přesunuto před záliv. 

Rozhledové poměry vycházejí dobře a jsou znázorněny v situačním výkrese. V místě vedení teplovodu 
provozovatele ACTHERM Distribuce s.r.o. budou osazeny silniční panely pro ochranu tělesa 

s minimálním přesahem na obě strany o 0,5m. Maximální hloubka uložení 0,7m pod původním 
terénem! V místě zálivu bude panel překryt vrstvou živice, v místě chodníku nad panely bude umístěna 

ještě skladba s pojezdovou dlažbou.  
 

Lokalita 4 – Stání je umístěno v zeleném prostoru za chodníkem. “. Zelený pás mezi chodníkem a 

vozovkou je využit jako manipulační záliv, aby svozové vozidlo nezasahovalo do průjezdného profilu 
komunikace. V době svozu mohou pěší využít obchozí trasu kolem kontejnerů. Rozhled ze svozového 

vozu vyhovuje. Není potřeba zde osazovat dopravní značku, je zde stále platná B29 z lokality 1, která 
je na začátku této ulice. Podél zálivu bude osazen varovný pás a před kontejnery bude umístěna umělá 

vodící linie.  

 
Lokalita 6 – Stání se nachází na stávající zpevněné ploše vedle vjezdu do zásobovacího dvora Normy. 

Svozové vozidlo bude zajíždět částečně do vjezdu do dvora a nebude tedy překážet v průjezdu ulicí 
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Holešická. Kolem celého stání budou namalovány žluté čáry V 12c. Celé kontejnerové hnízdo bude 

umístěno o 10cm výše nad komunikací, kdy bude v části snížen obrubník pro vstup ke kontejnerům. 
V tomto místě bude ještě osazen varovný pás v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.  

 

Lokalita 7 – stání je situováno ve stávajícím ostrůvku se zelení, kolem kterého jsou v současné době 
postavené kontejnery. Vznikne zde místo pro hnízdo kontejnerů a záliv, aby v době svozu stálo svozové 

auto jen v jednom jízdním pruhu. Jedná se o stávající parkoviště a v době svozu je možné využít 
chodník vedoucí kolem panelových domů. V místě zálivu budou namalovány žluté čáry V 12c.  

     

Veškerá opatření DIO projedná na příslušných místech dodavatel stavby před jejím zahájením.  
 

 
Závěr  
Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje její výkresovou část. 
Dokumentace pro územní a stavební řízení jsou zjednodušené formy projektové dokumentace, jejímž 

primárním účelem je specifikace obecných požadavků na výstavbu. Veškeré podrobnosti, konkrétní 

technické řešení, včetně dimenzování a veškerých detailů, jsou až součástí obsahu dokumentace pro 
provedení stavby. V tomto stupni je proveden pouze návrh, a tudíž zpracovatel této projektové 

dokumentace nepřebírá jakékoli záruky a odpovědnost za případné škody, vzniklé použitím této 
dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.  

 

Technologie (konstrukční a materiálové systémy) navržené v této projektové dokumentaci lze 
nahradit jinými, ale vždy komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou 

dodrženy technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je 
možné je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni. Během provádění je nutné 

dodržovat požadavky příslušných českých norem a podmínky aplikace, které udávají příslušní výrobci 
materiálu. Pokud bude vyžadováno provedení zkoušek přímo na stavbě (dle technologických postupů 

aplikací jednotlivých materiálů a systémů), jsou tyto zkoušky součástí dodávky zhotovitele.  

 
Při použití této projektové dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci 

výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, výrobní a 
dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně 

odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, 

nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci.  
Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné 

náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají 
z této projektové dokumentace. Za případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou 

potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrové řízení. Souhlas s výše uvedeným 

vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky.  
 

Před zahájením stavebních prací je nutné nechat si vytyčit podzemní inženýrské sítě a 
práce v jejich blízkosti provádět dle jejich správců.  

 
Při neshodách mezi PD a technickou zprávou je dodavatel stavby povinen kontaktovat 

projektanta. Pokud tak neučiní, není projektant zodpovědný za realizovanou část.  

 


