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1. ÚVOD 
 Předkládaná PD řeší vybudování systému pro dopouštění Kamencového jezera v případě 
potřeby při poklesu hladiny.  Účelem stavby je zajištění existence a zachování rekreačního účelu 
Kamencového jezera z důvodu průběžného úbytku vod, kdy v současné době není znám žádný 
přirozený přítok do Kamencového jezera. Jedná se o realizaci napouštěcího potrubí, které bude 
napojeno na přívodní potrubí DN500 z přivaděče Ohře – Bílina.  
 
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 Zaměření lokality 
 Pochůzka po dané lokalitě 
 Požadavky investora 
 Konzultace se zástupci POh s.p. 
 Příslušné normy 
 Projektová dokumentace: „DOPOUŠTĚNÍ HLADINY KAMENCOVÉHO JEZERA (navýšení 

hladiny 0,2 m)“ 
 
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
3.1. Systém dopouštění Kamencového jezera 

Potřeba řešit dopouštění Kamencového jezera vychází z dlouhodobého úbytku vod z výše 
zmíněného jezera pravděpodobně zapříčiněný vyšším výparem z volné hladiny nedostatečně 
kompenzovaným srážkami, nižší nebo žádný přítok podzemních vod a faktu, že v současnosti není 
znám žádný přirozený povrchový přítok, který by vody do jezera dotoval. 

V minulých letech byl zpracován a realizován návrh provizorního / jednorázového 
dopouštění, kdy bylo Povodím Ohře s.p. umožněno čerpání vod ze sdruženého výustního objektu 
ve VD Otvice, kam jsou přiváděny vody z přivaděče Ohře – Bílina. Dle informace od provozovatele 
areálu Kamencového jezera, dochází i přes výše zmíněné dopuštění hladiny stále k úbytku. 
Z tohoto důvodu je v této PD řešená trvalá varianta pro možnost dopouštění vody do 
Kamencového jezera. 

Navrhovaný systém je tvořen vodovodním potrubím PE100RC SDR17 d160 pro napouštění, 
potrubím PE100RC SDR17 d63 pro vypuštění navrhovaného vodovodu, vodoměrnou šachtou, kde 
bude osazeno fakturační měřidlo a úpravou vystrojení stávající armaturní šachty, tak aby 
navrhovaný systém dopouštění Kamencového jezera mohl být napojen na stávající přívodní 
potrubí DN500 z přivaděče Ohře – Bílina. Toto přívodní potrubí v současné době slouží 
k dopouštění Velkého otvického rybníka (VD Otvice). 
 Napojení na přívodní potrubí DN500 ve stávající armaturní šachtě, bude provedeno 
úpravou vystrojení a to tak, aby byla zachována funkce bezpečnostního přelivu z VD Otvice i 
v době, kdy by probíhalo napouštění Kamencového jezera. V rámci úprav vystrojení bude 
provedena odbočka, která bude řešena vysazením redukovaného přírubového T-kusu 500/150, 
kde bude na odbočce vysazeno uzavírací šoupě DN150. Toto bude hlavní uzávěr, který bude 
ovládán pouze pracovníky POh s.p. a nebude k němu mít přístup obsluha pověřená napouštěním 
Kamencového jezera! Přesný rozsah úpravy vystrojení je zřejmý z výkresové části této PD. Od 
šoupěte je napouštěcí potrubí vedeno ven ze stávající armaturní šachty, kde bude po cca 0,5 m 
osazenou šoupě DN150 se zemní soupravou a uličním poklopem, toto šoupě již bude ovládáno 
proškoleným personálem, pověřeným k napouštění Kamencového jezera. Příruba před tímto 
šoupětem tvoří také majetkové rozhraní, kdy od příruby směrem ke Kamencovému jezeru bude 
vodovod a veškeré objekty na něm v majetku Statutárního města Chomutov a od příruby směrem 
ke stávající armaturní šachtě bude vodovod a veškeré armatury na něm osazené v majetku Povodí 
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Ohře s.p. Za výše zmíněným šoupětem bude osazena odbočka pro vypouštění vodovodního 
potrubí do koryta Hutního potoka v době, kdy se nebude jezero napouštět především však 
v zimním období, aby nedošlo k poškození potrubí z důvodu promrznutí. Dále je potrubí vedeno do 
Nově navrhované prefabrikované železobetonové VDM šachty, kde bude osazeno fakturační 
měřidlo, v tomto případě bude osazen bateriový plnoprůtokový průtokoměr. Osazení tohoto 
fakturačního měřidla musí splňovat podmínky STANOVENÉHO MĚŘIDLA určené výrobcem. Za 
VDM šachtou je vodovod zalomen a trasa je vedena kolmo k cyklostezce, kde dojde opět k lomu 
trasy a dále je vodovod veden v tělese cyklostezky a kopíruje její trasu, až k hranici areálu 
Kamencového jezera. Dle dostupných podkladů a po konzultaci se zástupci POh s.p., lze v tomto 
úseku předpokládat, že trasou navrhovaného vodovodu budeme křížit stávající příčné drenáže od 
VD Otvice jejichž poloha, přesný počet a hloubka uložení jsou neznámé. Výšková úroveň uložení 
vodovodního potrubí je navržena tak abychom potrubím i výkopem byly nad předpokládaným výše 
zmíněným drenážním potrubím a to i s uvažovanou rezervou, z tohoto důvodu lze výkopové práce, 
v prostoru stávající cyklostezky podél severní hráze VD Otvice, provádět se zvýšenou opatrností 
strojně, avšak při případném výskytu nebo střetu s výše zmíněnými drenážemi bude nutné další 
výkopové práce v celé délce trasy provádět ručně!!! Dále je vodovod veden v areálu 
Kamencového jezera nejkratší trasou ke břehu jezera, kde bude v břehu jezera provedeno vyústění 
vodovodu. Toto vyústění bude v břehu jezera opevněno kamenem, nebo vybetonovaným čelem. 
Přesná trasa je zřejmá z výkresové dokumentace, která je součástí této PD. 
 
POZNÁMKA: 
!!!TATO PD JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ ÚR + DSP!!! 
- Před zahájením stavebních prací je nutné, aby dodavatel stavby nechal zpracovat realizační 

dokumentaci, s důrazem na úpravu vystrojení stávající armaturní šachty (VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE) 

 
 Parametry stavby 
 Potrubí: potrubí PE100RC SDR11 d160 mm celk. dl.: 261,80 m 
       d63 mm celk. dl.: 4,30 m 
  Objekty: železobetonová VDM šachta   1 ks 
 
3.2. Postup napouštění Kamencového jezera a následné vypuštění vodovodu 
Zahájení napouštění 

1. POh s.p. na základě žádosti o napouštění Kamencového jezera stanoví termín napouštění 
2. V daný termín pracovník POh s.p. ve stávající AŠ otevře šoupě DN150 na odbočce pro 

dopouštění KJ 
3. Proškolený personál, pověřený k napouštění Kamencového jezera zkontroluje, jestli je 

uzavřené šoupě na potrubí pro vypouštění vodovodu. 
4. Otevře šoupě mezi stávající armaturní šachtou a nově osazenou VDM šachtou 
5. Ve VDM šachtě zapíše a nahlásí stav VDM před napouštěním a otevře uzavírací šoupě 

v této šachtě. 
6. Zkontroluje výtok z potrubí v prostoru Kamencového jezera. 

 
Zastavení napouštění a vypuštění vodovodu 

1. Proškolený personál, pověřený k napouštění Kamencového jezera uzavře šoupě mezi 
armaturní šachtou a VDM šachtou. 

2. Otevře šoupě na vypouštěcím potrubí a zkontroluje, zda voda z tohoto potrubí vytéká do 
Hutního potoka. Až bude vodovod vypuštěn uzavře šoupě na vypouštěcím potrubí 
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3. Ve VDM šachtě uzavře šoupě (TOTO ŠOUPĚ UZAVÍRAT AŽ NAPOSLEDY, AŽ BUDE POTRUBÍ 
KOMPLETNĚ VYPUŠTĚNO, ABY NEDOŠLO K PROMRZNUTÍ VODY V POTRUBÍ A NEDOŠLO 
K JEHO POŠKOZENÍ!!!!), zapíše a nahlásí stav VDM  

4. Konec napouštění ohlásí na POh s.p., jejichž pracovník uzavře šoupě ve stávající armaturní 
šachtě. 

5. POh s.p. na základě odebraného množství vody vystaví fakturu. 
 
3.3. Materiál pro výstavbu 
 3.2.1. Potrubí 
 Pro výstavbu vodovodu pro napouštění Kamencového jezera i pro potrubí pro vypouštění 
navrhovaného vodovodu bude použito trubek PE100RC SDR17 příslušné dimenze. Potrubí lze 
ukládat téměř do všech zhutnitelných výkopků, limitně použitelné zeminy lze blíže charakterizovat 
jako nestejnozrnné, velmi hrubozrnné s velikostí zrna do 200 mm. Potrubí bude tyčového 
provedení u trub d160 a návinového provedení u potrubí d63. Spojování potrubí a veškeré 
směrové a výškové lomy budou řešeny pomocí elektrotvarovek, popř. svařováním natupo. 
Přechody z polyetylénového potrubí na litinové tvarovky budou řešeny pomocí přírub jištěných 
proti posunu pro PE potrubí.  
 
 3.3.2. Armatury, tvarovky 
 Materiál osazených šoupat a tvarovek bude z tvárné litiny s protikorozní povrchovou 
úpravou (např. HAWLE; VOD-KA apod.). Ve stávající armaturní šachtě je uvažováno pro kolena a 
rovné (TP-kusy) s ocelovými segmentovými koleny a ocelovým potrubím, která budou opatřena 
přivařovacími přírubami DN500. Vodoměr / průtokoměr osazený v nové VDM šachtě bude 
fakturační a jako takový musí splňovat požadavky dané výrobcem pro osazení STANOVENÉHO 
MĚŘIDAL. V tomto případě je uvažováno s bateriovým plnoprůtokovým průtokoměrem DN150. 
Pro ovládání podzemních armatur budou osazeny zemní soupravy v závislosti na hloubce uložení 
potrubí včetně krycí poklopů. Ovládání nově osazených armatur ve stávající armaturní šachtě a 
v nové VDM šachtě budou na ně osazeny ruční kola.  
 
 3.3.3. Vodoměrná šachta 
 Jako vodoměrná šachta je navržena železobetonová prefabrikovaná podzemní nádrž o 
vnitřních rozměrech 2 450 x 2 050 x 2 090 mm se zákrytovou stropní deskou. Např. od firmy 
KLARTEC cz s.r.o. Nádrž je vyrobena z vodostavebního betonu třídy C 25/30 vyztuženého 
kombinací síťové výztuže a vázané prutové výztuže. Přístup do šachty je umožněn přes čtvercový 
vstupní otvor o rozměrech 600 x 600 mm nacházející se v zákrytové stropní desce. Přístup bude 
opatřen kompozitovým vodárenským šachtovým poklopem (výrobce PREFA KOMPOZITY a.s.). 
Poklop (uzamykatelný) bude výklopný s odvětráním o vnitřních rozměrech 600 x 600 mm, rám 
poklopu bude výšky 70 mm. Poklop bude kotvený do nabetonovaného vstupního komínu. V šachtě 
jsou osazené poplastované stupačky ve smyslu ČSN EN 1917. Pro osazení jednotlivých částí 
vodoměrné sestavy bude v tělese nádrže dobetonován opěrný blok. Prostup potrubí skrz stěnu 
nádrže bude řešen pomocí pryžového těsnícího řetězu. 
 
 3.3.4. Úpravy stávající AŠ 
 Stavební úpravy stávající AŠ spočívají v tom, že budou realizovány nové betonové podpěrné 
bloky, osazené pod upravenou trasou vnitřních rozvodů. Další úpravou je realizace dvou závěsných 
ok, potřebných k manipulaci s přesunutou uzavírací armaturou a trubními tvarovkami upravené 
trasy vnitřních rozvodů. Tyto dodatečné závěsy ve stropě stávající AŠ lze řešit následujícími 
způsoby:  
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1. závitová tyč bude uchyceno do stropní desky vyvrtáním otvoru a vsazením závitové tyče na 
tzv. chemickou kotvu. následně bude na tuto závitovou tyč osazeno vysokopevnostní matice s 
okem o požadované nosnosti.  
2. lze oko provést, tak že bude obnažena stropní deska a z vnější strany AŠ, bude provrtán 
otvor, do kterého bude vložena závitová tyč opatřená z vnější i vnitřní strany stropní desky 
roznášecí plotnou. Z vnitřní strany bude opět závitová tyč opatřena vysokopevnostní maticí s okem 
o požadované nosnosti. Z vnější strany AŠ bude muset být roznášecí deska následně překryta 
těsněním které bude napojeno na stávající izolaci AŠ (materiál a způsob napojení této manžety 
bude upřesněn dle materiálu stávající izolace AŠ). 

Prostup potrubí skrz stěnu stávající nádrže bude řešen pomocí pryžového těsnícího řetězu, 
který bude použit jak z vnější, tak vnitřní strany AŠ. Dále bude potrubí procházející stěnou stávající 
AŠ opatřeno Na vnější líc této šachty osazeno těsnící manžetou, která bude napojena na stávající 
izolaci AŠ (materiál a způsob napojení této manžety bude upřesněn dle materiálu stávající izolace 
AŠ). 
 
3.4. Zemní práce 
 Potrubí pro výstavbu vodovodu bude uloženo do výkopové rýhy šíře 800 mm na pískový 
podsyp o mocnosti 100 mm. K potrubí bude připevněn kovový identifikační vodič. Po uložení 
potrubí bude proveden jeho částečný obsyp zásypovým materiálem až do výše 300 mm nad vrch 
potrubí. 
 
Příčný řez uložení potrubí 

 Zásypový materiál musí být ze stavebně technických důvodů stlačitelný a nesmí dojít k sevření 
volného průřezu potrubí. Předpokládá se použití prosetého původního výkopku. Veškeré spoje 
zůstanou odkryty až do provedení tlakové zkoušky potrubí.  
 Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Po zdárném 
provedení tlakové zkoušky potrubí bude proveden zásyp výše uvedeným materiálem až do výše 
300 mm nad vrch potrubí, od které je povoleno strojní hutnění výkopu. Ve výši 300 mm nad 
vrchem potrubí bude umístěna signalizační ochranná folie v bílé barvě.  
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3.5. Všeobecné pokyny a upozornění 
 Před započetím zemních prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě jejich 
správci a při pokládce potrubí dodrženy podmínky jednotlivých správců. Při souběhu musí být 
dodržena min. vzdálenost dle ČSN 73 6005. 
 Zemní práce budou provedeny strojně, pouze v ochranných pásmech podzemních sítí 
musejí být prováděny ručně, případně dle požadavků správců těchto zařízení. Avšak při 
případném výskytu nebo střetu s trasy s příčnými drenážemi v úseku cyklostezky bude nutné 
další výkopové práce v celé délce trasy provádět ručně!!! 
 Veškeré povrchy dotčené stavbou budou po provedení stavebních prací uvedeny do 
původního stavu. U travnatých ploch bude provedeno jejich ohumusování a osetí travním 
semenem a u dotčené asfaltové cyklostezky dojde v úseku, kde bude vedeno vodovodní potrubí, k 
opravě svrchní asfaltové vrstvy v celé šíři cyklostezky. 
 Po dobu výstavby dojde k mírnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v zájmové lokalitě. 
Zhotovitel stavby bude tyto negativní vlivy eliminovat na co nejmenší míru škodlivosti. Během 
realizace stavby je zhotovitel povinen zamezit znečišťování příjezdových komunikací. 
 
4. ZÁVĚR 
 Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy 
komplexním a certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy 
technologické postupy dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné 
je nahradit jinými, ale vždy na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s 
investorem a generálním dodavatelem stavby. 
 Při provádění veškerých výkopových, stavebních a montážních prací musí být dodržovány 
veškeré platné předpisy, dle vyhlášky č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, dále musí být dodržovány veškeré hygienické, technické, požární a ostatní 
související předpisy a ustanovení platných ČSN. 
 
UPOZORNĚNÍ: 

- !!!TATO PD JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ ÚR + DSP!!! 
 

- Před zahájením stavebních prací je nutné, aby dodavatel stavby nechal zpracovat 
realizační dokumentaci, s důrazem na úpravu vystrojení stávající armaturní šachty 
(VÝROBNÍ DOKUMENTACE) 
 

- Při následné realizaci této stavby bude dle požadavku POh s.p. dozorovat stavbu jak TDS 
za Statutární město Chomutov, tak TDS za Povodí Ohře s.p.  

 
 
V Chomutově 04/2022      Vypracoval: Bc. Jaroslav Koutník  
 


