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D.1 STAVEBNÍ ČÁST 
 
1. všeobecné údaje 

mailto:zoopark@zoopark.cz


3 

 

 

 
Dokumentace řeší stavební úpravy v rámci stávající dispozice  v 1.np správní budovy zooparku. Je 
navržena úprava  dispozičního řešení stávající veterinární ordinace a vznik   prostoru pro kopírovací 
a tiskové centrum. Navržené úpravy   svým rozsahem a charakterem spadají pod §103 odst. h)  
stavebního zákona – tj. nepodléhají povinnosti stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu: 
-  nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy 
- úpravy nemají vliv na stávající vzhled budovy 
- nevznikají trvalá pracoviště 
- nemění se účel užívání budovy 
- nejsou navrženy žádné úpravy, které by měly vliv na životní prostředí 
- není zasahováno do požárního řešení stavby 
 
Jedná se o budovu správy Zooparku č.p. 259, která je umístěna na pozemku parc.č. 4721 
uvnitř areálu Zooparku. 
Dotčené prostory slouží v současnosti jako veterinární ordinace. Jejím zmenšením vznikne prostor 
pro umístění kopírovacího a tiskového centra. 
 
Zůstává zachován stávající stav. Navržené úpravy se nijak nedotknou vnějšího vzhledu budovy. 
 
Bezbariérové řešení stavby 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. Budova jako taková splňuje podmínky pro 
bezbariérový přístup. 
 
 

2. popis technického řešení 
 

2.1 bourací práce 
V rámci bouracích prací a demontáží bude v plochách dotčených přestavbou provedeno: 

 

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI a elektro v potřebném rozsahu 

- demontáž stávajících prosklených stěn – stěny tvoří rámy z tenkostěnných ocelových 
profilů zasklené jednoduchým tabulovým sklem. Rozměry jsou patrné ve výkresové části. 

- demontáž stávajících podhledů – jedná se o lamelové podhledy typu FEAL tvořené 
hliníkovými lamelami a ocelovým nosným roštem. 

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažeb 

- demontáž jednoho ks stávajících vnitřních dveří včetně vybourání zárubně 

- vybourání otvoru pro ventilátor – otvor o pr. 400mm ve vnějším zdivu tl.500mm pro 
osazení ventilátoru 

- vybourání dvou stávajících dělících příček – zdivo tl. 150mm pravděpodobně z plných cihel 
popř. z dutých příčkovek.  

V obou případech budou před vlastním bouráním sondou ověřena zhlaví příček. V případě 
příčky mezi m.č. 1.01a a 1.02 musí být ověřena přítomnost průvlaku 2xIč.160 a ověřen 
způsob podchycení navazující příčky ve 2.np. Viz dokumentace statického zajištění z r. 
1981 – ing. Pína – přízemí , Výkres tvaru, která je přílohou zprávy 
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Příčka mezi m.č. 1.02 a 1.03  nepokračuje ve 2.np a proto se předpokládá její odstranění 
bez nutnosti dalších statických opatření. Přesto je její odstranění podmíněno provedením 
sond a vizuální kontrolou stavu zhlaví příčky. 

- vybourání stávajících oplentování ventilačních průduchů a zároveň ověření jejich funkce.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu projekčních prací byl objekt v plném provozu  a nebylo možné 
ověřit stav většiny konstrukcí, bude kompletní revize provedena po odstrojení konstrukcí 
v průběhu realizace. 

 
2.2 vnitřní dělící konstrukce 
Veškeré nově navržené vnitřní dělící konstrukce bez statické funkce budou montované ze 
sádrokartonových desek a ocelových tenkostěnných profilů.  
Příčky v tl. 125mm budou provedeny jako dvojitě opláštěné s použitím profilů  CW75 , budou 
kotveny do stropní konstrukce a budou opatřeny vloženou zvukovou izolací.  
Styky sádrokartonových příček a stávajících  konstrukcí budou provedeny jako dilatační za použití 
ohýbaných ocelových profilů tvaru C a trvale elastického tmelu.  
Sádrokartonové konstrukce budou provedeny dle standardních podkladů a detailů výrobců 
(Knauf, Rigips).  
Dveřní otvory budou vyztuženy vložením dřevěných hranolů popř systémových výztužných profilů.  
Na příčky v rozsahu m.č. 1.01 – ordinace  budou použity impregnované desky. 
Zvláštní důraz musí být kladen na použití pružných prvků ve stycích se stávající konstrukcí a 
důkladné bandážování spár. 
 
2.3 podlahy 
Nové finální nášlapné vrstvy jsou dle  využití jednotlivých prostor navrženy z PVC a  keramické 
dlažby.  
V ordinaci bude provedena úprava spádování pomocí cementové stěrky. Na stěrku bude aplikován 
hydroizolační nátěr – dle zvolené technologie včetně použití systémových výztužných a 
doplňkových profilů pro řešení koutů a rohů. Nátěr bude vytažen na přilehlé zdivo do v. 300mm. 
Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba formátu 400x400 světle šedé barvy, 
v protiskluzovém provedení. Pro pokládku bude použito flexibilní lepidlo a flexibilní spárování 
světle šedé barvy. 
Po obvodu místnosti bude proveden keramický sokl s požlábkem (keramický fabion). 
 
V ostatních prostorách bude provedeno vyrovnání samonivelační stěrkou a položeno PVC včetně 
soklu 50mm. 
 
 

2.4 podhledy 
Nové podhledy dvojího typu  - ze sádrokartonu a rastrové. Světlá výška všech prostor bude 
3100mm. 
Sádrokartonový podhled bude proveden nad ordinací – budou použity impregnované desky 1x 
12,5mm s vloženou minerální izolací 40mm.  
V ostatních prostorách budou provedeny rastrové zavěšené podhledy 600x600mm typu OWA, 
ARMSTRONG apod. Předpokládá se deska v bílé barvě a viditelný rastr rovněž v bílé barvě.  
 
 
2.5 úpravy povrchů - vnitřní 
Vnitřní povrchové úpravy budou ve standardním provedení v několika typech: 

- štukové omítky 
- výmalby sádrokartonů 
- keramické obklady 
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Stávající omítky budou opraveny – dle potřeby bude použita vložená výztužná tkanina – a 
opatřeny novou výmalbou latexovou omyvatelnou barvou. 

Sádrokartonové stěny budou vytmeleny, přebroušeny a opatřeny finální latexovou výmalbou. 

Keramický obklad bude proveden ve formátu 200x200 v bílé barvě na celou výšku místnosti. 
Spárování bude rovněž v bílé barvě. Napojení na keramický sokl bude provedeno TP tmelem.  

 

2.6 výplně otvorů 
Nové dveřní výplně jsou navrženy ve dvou provedeních: 

- prosklené dveře s hliníkovým rámem a zasklením izolačním dvojsklem popřípadě s boční 
prosklenou stěnou – v bílém provedení.  

- typové dřevěné dveře ve standardním provedení dodané vč. kovové zárubně – vše v bílém 
provedení 

Podrobná specifikace je uvedena ve výkresové části. 

 

2.7 kompletace 
Pro potřeby nárazového nouzového odvětrání bude ve vnějším zdivu osazen stěnový ventilátor o 
min. výkonu 700m3/hod. – např. Axiální stěnový ventilátor HXM 300 Elektrodesign o pr. 300mm. 
Ventilátor bude dodán včetně odpovídajícího tubusu a vnější žaluzie dle nabídky výrobce. 

 

 

 

ing. Josef Řápek 
08/2023 
 
 
 
 
 

Přílohy 
 

- dokumentace „Lesopark Chomutov – hospodářský areál“ Projektová a inženýrská 
organizace MK ČSR – duben 1981: 
                                                          - stavební úpravy přízemí          v.č. 11 
                                                          - výkres tvaru stropu nad 1.np   v.č. K-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 
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PŘEHLED POUŽITÝCH PŘEDPISŮ : 
 

- Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
- související normy a předpisy platné pro zdravotně technické instalace 

 
 
Výpočet potřeby vody  
 

Počet osob:    4 osoby 
Specifická potřeba vody:  50 litrů/osobu a den 
 
Průměrná denní potřeba vody:   Qp = 4 x 50 = 200 l/d  
Maximální denní potřeba vody:   Qm= Qp x kd = 200 x 1,35 =270 l/d  
Maximální hodinová potřeba vody:   Qh = (Qm x kh)/ 24 = (270 x 2,1)/ 24  
                 = 23,6 l/h  = 0,0065 l/s 

Průměrná roční potřeba vody:   Qr = 365 x 200  73 m3/rok 
 

 

 

Výpočet odtoku splaškových vod: 
 

Počet osob:    4 osoby 
Specifická potřeba vody:  50 litrů/osobu a den 

 
Průměrná denní produkce odpadních vod:    Q24 = 4 x 50 = 200 l/d  
Průměrná roční produkce odpadních vod:    Qr   = 365 x 200 = 73 000 l/rok 

                          73 m3/rok 
Maximální denní produkce odpadních vod:     Qm= Q24 x kd = 200 x 1,35 = 270 l/d  
Maximální hodinová produkce odpadních vod:    

                                     Qh = (Qm x kh)/ 24 = (270 x 8,5)/ 24 = 95,6 l/h  0,026 l/s 
 
Provozní podmínky: 
  

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z příslušných ČSN.  
- min. tlak vody před výtokem    0,2 Mpa 
- max. rychlost vody ve vodovodním potrubí  1,5 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Úvod 
  

Projekt řeší vnitřní rozvody vody a kanalizace na objektu správní budovy 
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v areálu Zooparku v Chomutově 
Uvnitř objektu vedou veškeré potřebné inženýrské sítě 
Při zpracování projektu byly použity tyto podklady: 
- stavební výkresy a situace 
- související normy a předpisy platné pro vodní hospodářství  
Při řešení se vycházelo z požadavků investora. 
 

2.Technické řešení 
 
Vodovod 
 

Vodovodní přípojka  
 
Do stávající objektu je přivedena stávající vodovodní přípojka – zůstává 

beze změny. 
 
Vnitřní vodovod  
 
Budou provedeny nové rozvody vody (SV) které budou napojeny na 

stávající rozvod ve zdi. Potrubí povede k nově osazeným zařizovacím předmětům.  
Rozvod pitné vody k zařizovacím předmětům je veden v podlaze a 

v příčkách a je navržený z potrubí např.PPR-HOSTALEN. Toto potrubí bude 
izolované polyetylénovou pěnovou izolací např. TUBOLIT DG tloušťky 9 mm. Na 
všech odbočkách z hlavní větve budou osazené mosazné uzavírací armatury pro 
případné odstavení odbočky po dobu oprav. 

  Ohřev teplé vody je řešen lokálně pomocí malých zásobníků TUV  u 
každého zařizovacího předmětu. 

Materiál potrubí Studené vody, teplé vody a cirkulace bude PPR PN 20  
 
Stávající nevyužité zařizovací předměty budou demontovány včetně 

potrubí. Potrubí bude zaslepeno buď v podlaze a nebo nad podlehlem. 
 

Přípojka kanalizace 
 
Do stávající objektu je přivedena stávající kanalizační přípojka – zůstává 

beze změny. 
Venkovní kanalizace-dešťová 

 
Dešťová kanalizace stávající beze změny. 
 

Vnitřní kanalizace 
 

Kanalizace odvádí splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů 
do stávající areálové splaškové kanalizace, která vede za budovou. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny do předpokládané trasy, které 
vede od stávající podlahové vpusti. 

Vnitřní instalace kanalizace-připojovací a odpadní potrubí budou provedena 
z HT systému (Pps), např.výrobce Pipe Life apod. v příslušných dimenzích. 
Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude od svislých 
odpadních potrubí vedeno drážkou ve stěně. Zařizovací předměty - umyvadla, 
dřez a výlevka - budou na připojovací potrubí napojena přes zápachovou uzávěrku 
- sifon.  
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Vnitřní instalace kanalizace-svodná potrubí v zemi budou provedena z KG 
systému (PVC), např.výrobce Pipe Life apod. v příslušných dimenzích. Ležaté 
svody a svislé odpady do úrovně podlahy 1.NP (vedené v zemi) budou provedeny 
z trub a tvarovek kanalizačního systému z tvrdého PVC. Svislé odpady a 
připojovací potrubí zařizovacích předmětů budou provedeny z trub a tvarovek HT 
odpadního systému. 

Potrubí je spojováno násuvnými hrdly a utěsněno gumovými těsnícími Q-
kroužky.  
    

Zařizovací předměty 
 
Jsou osazeny dle výběru projektanta v závislosti na příslušné hygienické 

normy a předpisy, návrh dispozice byl odsouhlasen investorem. Konkrétní typy 
budou upřesněny investorem.  

Stávající zařizovací předměty ve stávajícím sociálním zázemí zůstanou 
beze změny, budou řádně vyčištěny a bude provedeny jejích dezinfekce. 
  
3. Bezpečnost při užívání 

 
Stavba nebude vykazovat žádné nebezpečné vlivy při jejím využívání. Pro 

zajištění bezpečnosti při užívání musí být stavba využívána pouze k účelu, ke 
kterému byla navržena. 
 
4. Závěr 
 

Pokud budou při realizaci provedeny změny nebo záměny zařízení bez 
projednání s projektantem, je tato dokumentace neplatná. Tato technická zpráva 
je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek. 
Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci. Projektant nezodpovídá za 
případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. 

Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného 
příslušenství tak, aby po napojení na ostatní profese byla zcela funkční a 
provozuschopná.  

Případné změny specifikovaných dílů za díly např. jiného výrobce lze 
provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se 
souhlasem projektanta a investora. 
Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit! 
 
 

Petr Minařík 
08/2023 


