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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
a)    označení stavby 
b)    stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 
c)    projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 
2.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
a)   stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
b)   předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby 
c)   vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí 
nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 
d)   stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
e)   vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
f)   celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy 
na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 
3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
      Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro 
získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 
b)   regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 
c)   mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
d)  dopravní průzkum 
e)  geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
f)   diagnostický průzkum konstrukcí 
g)   hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech 
h)  klimatologické údaje 
i)  stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev 
památkové zóně 
4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)  
a)  způsob číslování a značení 
b)  určení jednotlivých částí stavby 
c)  členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
a)  věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
b)  uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
c)  zajištění přístupu na stavbu 
d)  dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
a)  seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 
b)  způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
a)  možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 
b)  zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, 
PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
a)  rozsah dotčení 
b)  podmínky pro zásah 
c)  způsob ochrany nebo úprav 
d)  vliv na stavebně technické řešení stavby 
11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 
a)  bourací práce 
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b)  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 
c)  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
d)  ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
e)  zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
f)  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
g)  zásah do jiných pozemků 
h)  vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 
12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
     Určení a zdůvodnění nároků stavby na 
a)  všechny druhy energií 
b)  telekomunikace 
c)  vodní hospodářství 
d)  připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
e)  možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)  
f)  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
     Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k 
jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy 
a)  ochrana krajiny a přírody 
b)  hluk 
c)  emise z dopravy 
d)  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
e)  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
f)  nakládání s odpady 
14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
      Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou 
a)  mechanická odolnost a stabilita 
b)  požární bezpečnost 
c)  ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
d)  ochrana proti hluku 
e)  bezpečnost při užívání 
f)  úspora energie a ochrana tepla 
15. DALŠÍ POŽADAVKY 
     Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 
a)  užitných vlastností stavby 
b)  zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
c)  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné 
proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)  
d)  splnění požadavků dotčených orgánů 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Označení stavby 

Jedná se o akci „Rekonstrukce ulice Čelakovského, Chomutov – 2. část“.   

b) Stavebník nebo objednatel stavby 

Statutární město Chomutov 

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

      c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

KAP Atelier s. r. o. 

Novodvorská 1010/14; 142 00 Praha 4 

tel. / fax: 474 652 962, 776 150 776 

e-mail: fabianova@kapatelier.cz 

web: www.kapatelier.cz 

Jméno a příjmení hlavního projektanta, vč. čísla autorizace, s vyznačeným oborem 

Ing. Marie Rysková 

Otokara Březiny 2150 

438 01 Žatec 

0401531 – dopravní stavby 

           Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace 

Lucie Fábianová, projektant dopravních a inženýrských staveb 

Ing. Ivan Menhard, Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

        a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Hlavní součástí této projektové dokumentace je rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, včetně 

vybudování nových parkovacích stání a nového přechodu pro chodce v ul. Čelakovského, v obci Chomutov. 
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Výpis parcel, které jsou stavbou dotčené: 

č. parcely vlastník č. LV 
Výměra 

(m2) 
Druh 

pozemku 
Způsob 
využití 

117/7 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí 
nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260/13, 

Pozorka, 417 03 Dubí 

12916 6788 
ostatní 
plocha 

silnice 

299/1 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 71230 

ostatní 
plocha 

zeleň 

307/5 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 717 

ostatní 
plocha 

jiná plocha 

307/12 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 4 

ostatní 
plocha 

sportoviště 
a rekreační 

plocha 

333 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 312 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

895 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 289 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

920 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 1546 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

921 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 1277 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

1131/2 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Zborovská 

4602, Chomutov, 430 01 
1 10217 

ostatní 
plocha 

silnice 

Veškeré parcely jsou ve vlastnictví investora. 

 

      b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby 

Předpokládané zahájení stavby: 2017 

Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíc 

Stavba bude realizována v jedné etapě.  

 

      c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí 

nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Navržené řešení je v souladu s ÚPD, tedy s jeho poslední platnou změnou. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení vychází ze souhlasu podle §15 stavebního zákona čj. 

MMCH/11526/2017. Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace, 

případně budou dodrženy během realizace stavby.  

 

       d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Řešené území s plánovanou výstavbou se nachází v obci Chomutov, okres Chomutov, Ústecký kraj. Samotná 

lokalita se pak nachází v intravilánu obce, tedy v zastavěné části. Jedná se o stavbu řešící rekonstrukci vozovky, 

chodníků a veřejného osvětlení, včetně vybudování nových parkovacích stání a nového přechodu pro chodce. 

V blízkosti řešeného území se nachází hotel, školka, dětský domov, gymnázium, parkoviště a hypermarket. 

Stavba se nachází ve středu města, je obklopena cihlovými domy. 

Orthofotomapy řešeného území: 
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      e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Záměrem investora je rekonstrukce vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, vč. nového veřejného osvětlení a 

nového přechodu pro chodce.  Navrhované řešení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.  

Výstavbou nedojde ke zvýšení dopravního zatížení v dané oblasti. Provozem nebudou překračovány limitní 

hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro danou lokalitu v denní době. Nedojde ani ke zhoršení kvality ovzduší 

v dané lokalitě. Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny charakteristiky 

vodního režimu daného území. Navrhované řešení stavby neovlivní hydrogeologické charakteristiky území, 

neohrozí zdroje podzemních vod a nebude mít zásadní vliv na odtokové poměry v území. Stavba tedy nebude 

mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí. 

 

      f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, 

vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou. 

Rekonstrukce ulice zajistí bezpečný pohyb vozidel a chodců v dané oblasti. Stavba nebude mít negativní vliv na 

dotčené území.  

Rekonstrukce ulice nijak nesouvisí s ostatními stavbami v zájmovém území. Projektantovi je znám záměr další 

stavby a to rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Čelakovského a Mostecká, dále pak rekonstrukce 

silničního mostu v ulici Cihlářská.  

Rekonstrukcí vozovky dojde současně k úpravě šířkového uspořádání této komunikace, v jejímž důsledku dojde 

ke zklidnění dopravy. Nově budou vybudovaná parkovací stání. Nový přechod pro chodce zajistí bezpečný 

pohyb chodců. 

 

3.  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

     a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro 

získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Návrh stavby vychází z dokumentace k žádosti o vydání vyjádření dle §15 stavebního zákona čj. 

MMCH/11526/2017. 
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     b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Navržené řešení je v souladu s ÚPD, tedy s jeho poslední platnou změnou. 

 

    c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro návrh stavby bylo použito výškopisné a polohopisné zaměření daného území. Podkladem byla dále 

katastrální mapa území. 

 

    d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Nebylo řešeno. 

 

    e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Nebyl prováděn. 

    f) diagnostický průzkum konstrukcí 

Nebylo prováděno. 

 

   g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech 

Nebylo řešeno. 

   h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, 

index mrazu, smogové oblasti) 

Nebylo řešeno. 

 

   i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev 

památkové zóně 

Nebylo prováděno. 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 

- C. 1 – SO 101 - Zpevněné plochy 

- Řeší rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, vč. nových parkovacích stání a nového 

přechodu pro chodce. 

- C. 4 – SO 401 - Veřejné osvětlení 

- Osvětlení ulice Čelakovského a přechodů pro chodce, včetně napojení na stávající síť. 

 

5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

   a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
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Rekonstrukce ulice nijak nesouvisí s ostatními stavbami v zájmovém území. V případě, že během realizace 

budou zjištěny související stavby, bude investorem provedena koordinace. 

 

   b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Přesný postup výstavby bude aktuálně určen a koordinován s investorem a dodavatelem stavby. 

 

   c) zajištění přístupu na stavbu 

Staveniště pak bude přístupné po stávajících MK v ulici Čelakovského. Hlavní přístup na stavbu bude ze silnice 

v ul. Mostecká. 

 

   d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 

Zhotovitel stavebních prací minimálně 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní 

úřad o povolení zvláštního užívání silnice a MK dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Staveniště bude řádně 

ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. Výkopy budou zajištěny proti pádu a budou 

paženy dle geologických podmínek. Práce musí být organizovány tak, aby nedocházelo zbytečně ke znečisťování 

okolí stavbou. S tím souvisí i skutečnost, že by práce měly být prováděny v klimaticky vhodném období a za 

dobrého počasí. Chodci budou značkami a příslušnými cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými cedulemi 

budou vyzváni k použití alternativní trasy. Průjezd ulicí Čelakovského bude zakázán. Zhotovitel zabezpečí úklid 

okolních ulic, pokud budou při stavbě znečištěny a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami. 

Pracovní místa budou vyznačena. Provedení, rozměry a umístění dopravních značek bude odpovídat ČSN 

018020 a TP66. 

Při výkopových pracích v blízkosti veřejných komunikací je nutno zajistit výkopy ve výši 1100mm pevnou 

ochranou (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100-250mm zarážkou pro slepeckou hůl (spodní tyč 

zábradlí, podstavec). Zarážka musí sledovat půdorysný průmět výkopů, popř. lze odsunout zarážku za obrys 

překážky nejvýše o 200mm. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

   a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

(pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.) 

Vlastníkem a správcem zpevněných ploch zůstane investor město Chomutov. 

 

   b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Navrhovaná vozovka bude sloužit jako komunikace pohyb vozidel, chodníky budou sloužit jako komunikace pro 

pěší. Parkovací stání budou sloužit pro parkování vozidel. Přechody pro chodce budou sloužit jako místo na 
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komunikaci určené pro přecházení chodců. Veřejné osvětlení bude osvětlovat prostor komunikací a osvětlení 

přechodů bude zlepšovat viditelnost chodců. 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

    a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba bude vybudována a předána do užívání jako celek. 

 

   b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Není řešeno. 

 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

SO 101 – Zpevněné plochy 

Hlavní součástí této projektové dokumentace je nové příčné uspořádání prostoru komunikace v ulici 

Čelakovského v Chomutově, úprava je navržena od vjezdu do parku až po stávající nedávno rekonstruovanou 

křižovatku ulic Čelakovského-Zborovská-Politických vězňů. 

Vozovka 

Směrově trasa vozovky kopíruje trasu stávající. Trasa začíná přímou délky 140,32 m, dále trasa pokračuje 

napojením na oblouk o poloměru 104 m (pravostranný), poté trasa končí přímou délky 66,57 m. Na začátku a 

na konci trasy bude provedeno napojení na stávající šířkové parametry. Niveleta trasy je vedena přibližně 

v úrovni stávajícího terénu. Trasa stoupá ve spádu od 0,40 % do 1,76 %. Příčný sklon je střechovitý 2,0 % (sklon 

zemní pláně min. 3,0 %). 

Nově je navržen jízdní pruh šířky 3,0 m s vodícím proužkem š. 0,25 m (bílá barva ze strukturálního plastu). 

Vozovka je lemována stávající žulovou obrubou á 0,3/0,25 m, která je nově polohově a výškově usazena do 

betonového lože s opěrou a odrazem 0,15 m. Nevyhovující stávající žulové obruby budou nahrazeny primárně 

ze zásob Technických služeb města Chomutova, v případě nedostatku obrub budou nakoupeny nové žulové 

obruby. 

Stávající povrch bude odfrézován v celkové tloušťce 110 mm. Po odfrézování stávajícího krytu vozovky bude 

provedena výsprava podloží a vyrovnána niveleta vozovky. Po ošetření odfrézovaného povrchu bude nanesen 

spojovací postřik – min. 0,35 kg/m2, provedena podkladní vrstva z ACP 16 + - 70 mm, opět spojovací postřik – 

min. 0,35 km/m2 a obrusná vrstva z ACO 11 – 40 mm. 

V případě nutnosti většího zásahu do stávajících vrstev vozovky, z důvodu dodržení příčného sklonu 2%, bude 

v potřebné šíři á 1,5 m provedena navíc vrstva ze směsi stmelené cementem frakce 0,32 SC C8/10 – 130 mm, 

poté bude nanesen infiltrační postřik – min. 0,6-0,8 km/m2, provedena podkladní vrstva z ACP 16 + - 70 mm, 

spojovací postřik – min. 0,35 km/m2 a obrusná vrstva z ACO 11 – 40 mm. 

Nově vzniklé příčné a podélné pracovní spáry budou řádně ošetřeny. Vyfrézováním bude provedena spára, 

která bude zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou (za horka). Napojení všech nových vrstev vozovky na 
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stávající asfaltové vrstvy musí být provedeno na rovně zaříznutou hranu vrstvy. Styčné spáry v místech napojení 

jsou zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. Napojení vrstev musí být odstupňované s přesahem min. 100 

mm na každou vrstvu, aby nevznikla průběžná svislá spára a okraje jednotlivých stávajících vrstev zůstaly 

stabilní. 

S ohledem na opravu krytu bude provedena rektifikace poklopů revizních šachet (7 ks). 

Nově jsou navrženy dva přechody pro chodce šířky 4,0 m a délky 7,0 m, vč. hmatových úprav provedených 

z betonové reliéfní dlažby – červené, tl. 60 mm. Žulová obruba směrem do vozovky zde bude snížená (0,02 m), 

s nájezdnou rampou. Přechody pro chodce budou osvětleny. Dle požadavku Technických služeb města 

Chomutova budou vedle navržených přechodů umístěny dvě rezervní chráničky (PVC KG DN 150 SN 8 + zátky) 

pro budoucí vedení inženýrských sítí. 

Parkovací stání 

Vpravo ve směru staničení je nově navrženo 5 podélných parkovacích stání a vlevo ve směru staničení je nově 

navrženo 22 podélných parkovacích stání. Celkem je tedy navrženo 27 podélných parkovacích stání. Parkovací 

stání jsou šířky 2,5 m a délky 6,75 m (krajní park. stání délky 7,75 m či 8,75 m). Parkovací stání jsou od vozovky 

oddělena betonovou obrubou 0,08/0,25 m kladenou do betonového lože s opěrou a odrazem 0 m. Parkovací 

stání jsou lemována stávající žulovou obrubou á 0,3/0,25 m, která je nově polohově a výškově usazena do 

betonového lože s opěrou a odrazem 0,15 m. Oblouk je navržen o poloměru 1,0 m. Oblouky budou primárně 

vyskládány ze stávajících žulových obrub, které budou dle potřeby nařezány. 

V místě podélných parkovacích stání je navržen odkop stávajících vrstev vozovky a stávající zeleně v celkové 

tloušťce 440 mm. Stávající zemní pláň bude zhutněna Edef,2 min. 45 MPa. Nově bude provedena vrstva ze 

štěrkodrtě frakce 0/63 ŠDAGE – 200 mm, dále vrstva ze směsi stmelené cementem frakce 0,32 SC C8/10 – 130 

mm, poté bude nanesen infiltrační postřik – min. 0,6-0,8 km/m2, provedena podkladní vrstva z ACP 16 + - 70 

mm, spojovací postřik – min. 0,35 km/m2 a obrusná vrstva z ACO 11 – 40 mm. 

Sjezdy 

Nově je navržená úprava sjezdů na soukromé pozemky, šířky jsou zachovány dle stávajících sjezdů. Stávající 

žulová obruba směrem do vozovky bude zapuštěna na 0,02 m. Nájezdové rampy budou mít sklon 6,7 - 12,7%. 

Sjezdy jsou lemovány zapuštěnou betonovou parkovou obrubou 0,08/0,25 m kladenou do betonového lože 

s opěrou a odrazem 0 m. Oblouk je navržen o poloměru 2,0 m (1,0 m). V místě sjezdů je navržena hmatová 

úprava provedená z betonové reliéfní dlažby – červené, tl. 80 mm. 

V místě sjezdů je navržen odkop stávajících vrstev vozovky a chodníků v celkové tloušťce 420mm. Stávající 

zemní pláň bude zhutněna Edef,2 min. 45 MPa. Nově bude provedena vrstva ze štěrkodrtě frakce 0/63 ŠDAGE – 

150 mm, dále vrstva ze štěrkodrtě frakce 0/32 ŠDAGE – 150 mm, poté lože – 40 mm a betonová dlažba žluté 

barvy tl. 80 mm. 

Chodníky pro pěší 

Chodníky jsou nově navržené s asfaltovým povrchem. Příčný sklon chodníku je max. 2 %. Šířka chodníku je min. 

2,0 m. Vpravo ve směru staničení jsou navržené chodníky lemovány zprava stávajícími ploty, zleva je navržena 
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zapuštěná betonová parková obruba 0,08/0,25 m kladená do betonového lože s opěrou a odrazem 0 m. Vlevo 

ve směru staničení jsou navržené chodníky lemovány zprava zapuštěnou betonovou parkovou obrubou 

0,08/0,25 m kladenou do betonového lože s opěrou a odrazem 0 m, zleva je navrženo umístění stávající žulové 

obruby, která bude nově polohově a výškově usazena do betonového lože s opěrou a odrazem 0,06 m. 

Odvodnění 

Komunikace budou odvodňovány pomocí příčného sklonu vozovky k obrubníku, kde budou umístěny uliční 

vpusti (7 ks). Nové vpusti budou napojeny do stávající stoky dešťové kanalizace. Vody z ploch bez kontaminace 

ropnými látkami jsou odváděny přes uliční vpusti a dále pak do stoky dešťové kanalizace. Pro nově 

navrhovanou dešťovou kanalizaci se navrhuje užití trubních materiálů – přípojky UV - DN 150, plastové potrubí, 

de DN/168/150 SN 8. Odvodňovaná plocha na 1 uliční vpust byla uvažována max. 400 m2. Stávající uliční vpusti 

budou demolovány v počtu 4 ks. 

Uložení potrubí 

Při instalaci potrubí PP je třeba dodržet veškeré podmínky, které stanovují výrobci a dodavatelé potrubí, jedná 

se zejména: 

 vlastní prostupy potrubí stěnami instalovat do bednění, nikoliv do vynechaných otvorů  

 při hutnění obsypu je třeba postupovat oboustranně 

 montáž potrubí z PP mohou provádět pouze pracovníci proškolení výrobcem tohoto trubního materiálu 

 hutnění neprovádět přímo na potrubí, ale přes ochrannou vrstvu obsypového materiálu tloušťky před 

hutněním 0,25m 

Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí při běžném krytí potrubí 80 – 400 cm 

nad hladinou spodní vody 

Materiál v zóně potrubí 

Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm (písek, 

štěrkopísek, lomová výsivka). Při používání lomové výsivky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro 

snadnější hutnění, ideální je např. frakce 0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 0-16 mm, tím by se 

mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva. 

Hutnění obsypu  

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod 

potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95% PS (ID=0,75) v komunikaci (93% PS (ID=0,70) ve 

volném terénu), bude vytvořen technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh 

obsypového materiálu.  

Vzorový technologický postup hutnění: 

Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS (ID=0,75) 

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření) 
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Zona  a druh 

zhutňovacích strojů 

 

 

 

Hmotnost  

Stroje  

(kg) 

 

Třídy zeminy 

Hrubozrnná 

(podíl zrna <0,06 mm 

<5%) 

Smíšená 

(podíl zrna <0,06 mm 

<5-10%) 

 

Jemnozrnná 

(podíl zrna <0,06mm 

<40%) 

Výška 

vrstvy 

Počet 

pojezdů 

Výška 

vrstvy 

Počet 

pojezdů 

Výška 

vrstvy 

Počet pojezdů 

V bezpečnostním pásmu do 0,3 m nad potrubí – lehké zhutňovací stroje 

Vibrační desky Do 100 30 5-6 30 6-7 - - 

V bezpečnostním pásmu OD 0,3 m do 1 m nad potrubí – zhutňovací stroje 

Vibrační desky Do 300 15 5-6 10 6-7 - - 

Nad bezpečnostním pásmem – v celé zóně zásypu 

Dusadla na stlačený 

vzduch 

60-200 

100-500 

40 

30 

4-5 

5-6 

30 

30 

4-5 

5-6 

20 

20 

4-5 

5-6 

Vibrační desky 300-750 

>750 

40 

60 

6-7 

6-7 

30 

40 

6-7 

6-7 

- 

- 

- 

- 

Vibrační válce 600-8 000 30 7-8 30 7-8 - - 

 

Zásady pro používání hutnící techniky  

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, 

např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím. 

Statické posouzení 

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS (ID=0,75) je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový materiál 

štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,3 – 4,0 m.  

Výška obsypu nad vrcholem potrubí 

nad vrcholem potrubí je u potrubí PP 20 cm, pokud zásyp neobsahuje kameny větší než 60 mm. V případě 

výskytu větších kamenů se doporučuje používat obsypový materiál až do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí. 

(uvedeno v tabulce sumarizace parametrů) 

Lože potrubí 

Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 cm. Dno 

nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody nebo v případě neúnosného podloží, 

doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, 

tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům. Pokud se jako vyztužení dna výkopu 

provede betonová deska je nutné na ni ještě nasypat další 5 cm vrstvu nesoudržného materiálu, aby potrubí 

neleželo na hrdlech. 

Šíře výkopu 

Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.  
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Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve vyzkoušet na jednom 

úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby frakce kameniva doporučuji 

konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou. 

Stavební rýha může být dočasně s ohledem na výskyt podzemní vody odvodněna drenážním potrubím. 

Zásyp rýh bude proveden s předepsaným zhutněním podle ČSN 72 10 06 Kontrola zhutnění zemin a sypanin po 

úroveň odhumusování, nebo pláně komunikace.  

Předpokládá se, že veškeré výkopy budou prováděny pod ochranou pažení. Při hloubkách, které budou 

přesahovat 5 m pak pažení zátažné, nebo pažení z velkoplošných prvků s hydraulickým ovládáním. 

Při provádění zásypů budou prováděny hutnící zkoušky. 

Vpusti 

Uliční vpusti celoprefabrikované s koši na bahno UC3 v. 575mm pro mříž 500x500mm z tvárné litiny s pantem 

(příp. nekovová), tř. D400. Vpusti jsou sestaveny z prefabrikátů, dílců podle normy DIN 4052. Sklony přípojek 

uličních vpustí, mohou být maximálně 40%, minimálně podle příslušné ČSN, to je 2%, výjimečně 1%. Při velké 

hloubce dešťové stoky a zaústění krátkých přípojek od vpustí u obrubníku se přípojky zaústí do šachtového dna, 

případně potrubí stoky pomocí spádového stupně na přípojce. 

Rekultivace 

Na rekultivovaných plochách je navrženo vybourání konstrukčních a podkladních vrstev, tyto vybourané vrstvy 

budou odvezeny. Po odstranění zpevnění se plocha zkypří do hloubky nejméně 0,2 m, odstraní se kameny 

s průměrem větším než 5 cm, těžko rozložitelné zbytky rostlin a jiné odpady, povrch se urovná a překryje 

zeminou v mocnosti 0,45 m a následně ornicí v mocnosti 0,15 m. Zelené pásy budou osety travním semenem. 

Pruh v šířce 0,5 m podél obruby chodníku směrem od parku bude dosypán, ohumusován a zatravněn. 

 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

S úpravou tvaru vozovky v ulici Čelakovského a novým parkovacím místům bude původní osvětlení zrušeno a 

nahrazeno novým osvětlením. Nově umístěné přechody pro chodce v ulici Čelakovského budou vybaveny 

svítidly pro osvětlení přechodů. Nové osvětlení bude napojeno z původních rozvodů veřejného osvětlení v 

lokalitě. 

Pro osvětlení přechodů budou použita 4 ks LED svítidla Satheon 60W-120P, určená pro osvětlení přechodů pro 

chodce. Svítidla budou osazena na stožárech PA6 – 114/89/76 (4 ks) s výložníkem PDA1-1000/76 (4 ks). Pro 

osvětlení ulice budou použita LED svítidla Satheon 60W/72S (18 ks), určená pro osvětlení ulic, na stožárech 

UZMB10 – 159/114/89 (11 ks) s výložníkem UZB-1 – 3000 se sklonem 10° (11 ks). Stožáry budou vybavené 

pojistkovou svorkovnicí. Základy nových stožárů budou umístěny mimo vozovky a parkoviště v zeleni a 

chodníku. Rozmístění stožárů bude oboustranné střídavé. Dále budou 4 nové lampy na původních betonových 

trakčních stožárech, na nových výložnících TRBK 2500 (4 ks) a ještě 3 nové lampy budou na novém trojvýložníku 

na trakčním stožáru na ostrůvku na křižovatce s Mosteckou. V lokalitě je ve výšce cca 5,5 m nad vozovkou 
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trolejové vedení trolejbusu. Ochranné pásmo trolejového vedení je 1 m. Stožáry i svítidla musí být umístěna 

mimo ochranné pásmo. 

Nový kabel bude CYKY-J 4x16 bude napojen ve původních stožárech nebo budou původní kabely (AYKY 4x35) 

zataženy do nových stožárů. V této části ulice nebudou použity kabelové spojky. Nový kabel povede v zemi v 

zeleni a pod chodníky, v místech přechodů i pod vozovkou. Při výkopech bude brán ohled na stávající sítě v 

lokalitě. Nový kabel VO bude uložen v souladu s ČSN 33 2000-5-52, v hloubce 0,35 m v chráničce, pod vjezdy a 

komunikacemi v chráničce v hloubce 1 m. Chráničky budou typu KF09050. Vzhledem k souběhu s ostatními 

sítěmi bude umístění stožárů a kabelů prostorově koordinováno dle ČSN 73 6005 s umístěním ostatních sítí. 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V dotčené lokalitě nebyly prováděny žádné průzkumné práce pro zjištění geologických a hydrogeologických 

podmínek stavby. Vzhledem k charakteru stavby nejsou ani žádné průzkumné práce navrhovány. 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, 

PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

   a) rozsah dotčení 

Dle poslední platné změny územního plánu obce Chomutov není řešené území žádným způsobem chráněno. 

Projektantovi není známo, že by se dotčené území nacházelo v památkové rezervaci, památkové zóně, 

záplavovém území či zvláštně chráněném území. 

V dané lokalitě se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě, které mají svá ochranná pásma. Tato ochranná 

pásma jsou respektována, nově navrhované objekty jej maximálně křižují.  

 

   b) podmínky pro zásah 

Není řešeno. 

 

   c) způsob ochrany nebo úprav 

Při souběhu stávající a nové inženýrské sítě bude dodržena norma ČSN 73 6005. 

 

   d) vliv na stavebně technické řešení stavby 

Existence podzemních inženýrských sítí nemá zásadní vliv na technické řešení stavby. 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

   Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 

   a) bourací práce 

V rámci demolice budou odfrézovány stávající asfaltové vrstvy vozovky a chodníků. Vybourána bude část 

stávající vozovky a chodníků. Demontováno bude stávající veřejné osvětlení. 
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   b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci stavby budou pokáceny dva stromy. 

 

   c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Skrývka ornice bude provedena pouze v plochách pod a v blízkosti navrhované stavby. Sejmutá ornice bude 

mezideponovaná a po dokončení zemních prací bude znovu rozprostřena podél nových betonových obrub 

v pruhu š. cca 0,5 m. Vytěžená zemina a ornice bude skladována hned vedle výkopů a bude vrácena na původní 

místo. Přebytečná zemina bude použita pro úpravu terénních nerovností pozemků. 

 

   d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V závěru stavby bude provedeno ozelenění pruhu kolem žulových obrub směrem do parku a v místě nově 

vzniklých zelených pásů. 

 

   e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. 

 

   f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

   g) zásah do jiných pozemků 

Stavbou nebudou dotčeny jiné než výše uvedené pozemky. 

 

   h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků. 

V souvislosti s rekonstrukcí vozovky dojde k úpravě šířkového uspořádání komunikací, s tím dojde k související 

úpravě uličních vpustí, které budou nově umístěné. V souvislosti se zřízením nového přechodu pro chodce 

budou osazeny nové stožáry veřejného osvětlení pro nasvícení přechodu pro chodce a nově budou také 

osazeny stožáry veřejného osvětlení. 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

   Určení a zdůvodnění nároků stavby na 

   a) všechny druhy energií 

Přechod pro chodce bude nasvětlen speciálními svítidly Satheon 60W-120P. 

 

   b) telekomunikace 

Stavbou nevznikají nároky na telekomunikace. 
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   c) vodní hospodářství 

Stavbou nevznikají nároky na vodu. 

 

   d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Nově navrhovaná rekonstrukce ulice přímo navazuje na stávající komunikaci a chodníky.  

 

   e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

Kabelové vedení lamp pro veřejné osvětlení a pro osvětlení nových přechodů je napojeno na stávající rozvody 

veřejného osvětlení. 

 

   f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby bude produkce odpadů minimální. Odpady vzniklé při servisní činnosti popřípadě 

opravách budou řešeny v rámci smluvního stavu s dodavatelem prací coby původcem odpadů.  

Původce odpadů bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. odpady zařazovat podle druhů a 

kategorií stanovených v Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), vzniklé odpady které nemůže sám 

využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich odstranění, 

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat 

utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohrožujícím životní prostředí a na vyžádání předloží dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související 

s odpadovým hospodářstvím. Odvoz a odstraňování odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

   a) ochrana krajiny a přírody  

Stavba ani její provoz nemají negativní vliv na krajinu a přírodu. 
 
 
   b) hluk 

Provozem nebudou překračovány limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro danou lokalitu v denní době. 

Zvýšené hlukové zatížení se očekává v průběhu stavby. Po realizaci příslušných organizačních opatření se však 

nepředpokládá překročení limitních hodnot hluku ze stavební činnosti. 

 

   c) emise z dopravy 

Nedojde k nárůstu dopravního zatížení v dané oblasti, stavba tedy nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí.  
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   d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny charakteristiky vodního režimu 

daného území. Posuzovaná stavba neovlivní hydrogeologické charakteristiky území. 

 

   e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Všechny práce budou prováděny podle platných předpisů a ČSN a za dodržení platných předpisů o ochraně 

zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na ustanovení zák.č.309/2006 Sb. a ZP č.262/2006 

Sb. Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými 

pomůckami a musí dbát na to, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí 

dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm v blízkosti 

plynovodních zařízení s médiem. 

Staveniště bude ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami, v noci bude v provozu varovné osvětlení. Přes 

výkopové rýhy budou pro pěší zřízeny lávky. Pracovníci obsluhující strojní park musí být proškoleni o údržbě a 

bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů. Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba 

musí vyhovovat příslušným technickým normám. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových 

prací v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. V případě prací ve výkopu hlubším než 1 m je 

nutné stěny výkopu zajistit proti posunutí a zabránit tak újmě na zdraví či životech pracovníků.  

Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 

 

   f) nakládání s odpady. 

Likvidace odpadů - po dobu výstavby: 

K vytváření odpadů, které jsou potencionálním nebezpečím z pohledu ochrany životního prostředí, dochází 

během výstavby objektů. Ve všech případech se jedná o separované shromažďování produkovaných odpadů a 

následný odvoz podle smluvních vztahů s jednotlivými specializovanými organizacemi. 

Stavební odpad bude členěn na nebezpečný a ostatní. Pro zařízení staveniště (sklad materiálu apod.) bude 

využíván pozemek stavebníka. Odpady budou pravidelně odváženy. Kontejner na stavební odpad musí být 

svým rozměrem a objemem přiměřený množství a charakteru stavebního odpadu a bude umístěn na nezbytně 

nutnou dobu na místě, které je pro toto umístění vhodné vzhledem k místu vzniku stavebního odpadu. Pokud 

není stavební odpad odkládán do kontejneru na stavební odpad, musí být průběžně odvážen.  

Obaly od nového stavebního materiálu a hmot a nezpracované zbytky stavebního materiálu budou roztříděné 

uskladňovány na stavbě a následně odváženy do nejbližšího sběrného dvora k recyklaci nebo na smluvně 

zajištěnou skládku.  

Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen shromažďovat odpady utříděné podle 

jednotlivých druhů a kategorií. Z uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se budou všechny odpady 

třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným osobám. 
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V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona o odpadech a s 

vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady vytříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů) budou dále 

zneškodňovány pouze prostřednictvím fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob a 

výhradně v zařízeních k tomu určených dle § 10 a 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Po dokončení stavby budou předloženy doklady o zneškodnění (popř. o dalším využití) všech odpadů vzniklých 

při této akci. Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů 

dle Vyhlášky 93/2016 Sb.: 

030105  piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska, dýha   ANO 

150101  papírový a/nebo lepenkový obal      ANO 

150102  plastový obal        ANO 

150103  dřevěný obal        ANO 

150104  kovový obal        ANO 

150110        obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné 

                    nebezpečnými látkami       NE 

150202  sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina NE 

170101  beton         ANO 

170201  dřevo         ANO 

170203  plast         ANO 

170204        sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo  

                    znečištěné nebezpečnými látkami            NE 

170405  železo nebo ocel        ANO 

170407        směsné kovy        ANO 

170411  kabely         ANO 

170802  sádrová stavební hmota       NE 

200201        biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad    ANO 

200301  směsný komunální odpad       ANO 

200304  kal ze septiků nebo žump, odpad z chemických toalet   ANO 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

   Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou 

   a) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena dle platných předpisů, vyhlášek a norem. Způsob řešení a navržené materiály splňují 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. 
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   b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)  

Stavbou jsou respektovány stávající nástupní plochy pro požární zásah. Tyto plochy jsou v souladu 

s ČSN 73 0802, konkrétně dle odst. 12.4. Navržené nástupní plochy pro požární zásah vždy navazují na přilehlé 

přístupové komunikace. Konstrukce chodníku je navržena tak, že její únosnost při jednorázovém použití vyhoví 

zatížení na nápravu 100 kN.  

Podzemní i nadzemní hydranty zůstanou v citované lokalitě nedotčeny. 

 

   c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Nedojde k nárůstu dopravního zatížení v dané oblasti, stavba tedy nebude mít žádný negativní vliv na jednotlivé 

složky životního prostředí. 

 

   d) ochrana proti hluku  

Provozem nebudou překračovány limitní hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro danou lokalitu v denní době.  

 

   e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)  

Bezpečnost při užívání bude zajištěna dodržováním všech legislativních předpisů a pravidel. Bezpečnost 

provozu bude zajišťovat určený správce. 

 

   f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě 

apod.). 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

   Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 

   a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a 

výrobky, snadná údržba, životnost apod.)  

Stavba je navržena dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. Pro stavbu jsou navrženy a budou použity jen 

takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 

splňuje požadavky, kterými jsou: mechanickou pevnost a stability, požární odolnosti, ochrana zdraví osob a 

zvířat, zdravých životních podmínek a životného prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání. Stavba 

tyto požadavky musí splňovat po celou dobu plánované životnosti stavby. 
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   b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace   

Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. V návrhu stavby jsou dodrženy požadavky této 

vyhlášky, zejména § 4. 

Chodníky umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Chodníky mají šířku min. 2,0 m. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

- výškové rozdíly pochozích ploch nemají výškový rozdíl vyšší než 20mm 

- chodníky mají podélný sklon menší než 1:12 a příčný sklon 1:50 

- bezbariérová rampa není delší než 3000 mm, a má podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) 

- chodníky nemají úseky se sklonem větším než 1:20 délku větší než 200 m, odpočívadla nejsou zřizována 

- povrchy pochozích ploch jsou rovné, pevné a upraveny proti skluzu, součinitel smykového tření je vyšší než 

0,5. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace 

- šířka chodníků je min 2,0 m 

- místně zúžený prostor se na stavbě nenachází 

- snížený obrubník nižší než 80 mm nad komunikací je opatřen barevně odlišeným varovným pásem šířky 

400 mm s povrchem pro nevidomé  

- přirozenou vodící linii tvoří obruba s převýšením min. 60 mm, přerušení vodící linie nepřesahuje 8,0m 

- varovný pás šířky 400 mm je navržen u přechodu s přesahem min. 800 mm na každou stranu signálního pásu a 

je proveden z barevně odlišené dlažby s povrchovou úpravou pro nevidomé. 

Detaily provedení hmatových úprav jsou součástí grafické části projektové dokumentace. 

 

   c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné 

proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)   

1. povodně: Stavba se nerealizuje v záplavovém území a není potřeba navrhovat protipovodňová opatření. 

2. sesuvy půdy: Opatření proti sesuvům půdy se nenavrhují. 

3. poddolování: Stavba se nenachází v poddolovaném území 

4. seismicita: Stavba se nenachází v seismicky aktivním území. 

5. radon: Dle charakteru stavby není nutné provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. 

6. ochranná pásma: Z hlediska zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny není území posuzované stavby 

předmětem plošné ochrany. Nenachází se zde ani chráněná veřejná zeleň, která by byla při terénních úpravách 

prováděných v zájmu stavby ohrožena. Ochranná pásma jednotlivých sítí budou zachována, stavba nebude 

zasahovat do ochranných pásem jiných objektů. 
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   d) splnění požadavků dotčených orgánů. 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace, případně budou dodrženy 

během realizace stavby.  

Veškerá stanoviska jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace. 

 

 

Vypracoval, dne: Lucie Fábianová, 8. 2. 2017 


