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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:   

Rozšíření MAN - Písečná 

 

b) Místo stavby:   

 

Adresa:    Chomutov, Písečná 5030, 5072, 5176, 5144, Jirkovská 5004 

Zasažený katastr:  Chomutov I 

Parcelní čísla: 5772/1, 5772/90, 5772/92, 5772/87, 5772/93 

Zasažené obce a města:  Chomutov 

Kraj:    Ústecký kraj 

Souřadnice stavby:  50° 29' 13" N 

13° 26' 28" E 

A.1.2 Projektant 

DATASOFT, spol. s r.o. 

Kadaňská 2226 

430 03 Chomutov 

IČ: 47310405 

A.1.3 Investor 

Statutární město Chomutov     

Zborovská 4602 

430 28  Chomutov 

IČ: 00261891 

A.1.4 Kontaktní údaje 

Investor akce:  Statutární město Chomutov     

Martin Kunz – Odbor informačních technologií 

Mob:  723 298 563 

e-mail: m.kunz@chomuto-mesto.cz 

 

Dodavatel stavby:  DATASOFT, spol. s r.o. 

Ing. Martin Kučera 

Mob: 477 012 011 

e-mail: kucera@datasoft.cz 

 

Hlavní projektant:  DATASOFT, spol. s r.o. 

Ing. Martin Kučera 

Mob: 477 012 011 

e-mail: kucera@datasoft.cz 

 

Zpracovatel PD:   SITEL spol. s r.o. 

Ing. Petr Buchta 

Mob: 725 448 592 

e-mail: pbuchta@sitel.cz 

 

 

mailto:m.kunz@chomuto-mesto.cz
mailto:kucera@datasoft.cz
mailto:kucera@datasoft.cz
mailto:pbuchta@sitel.cz
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Zadávací dokumentace 

b) Výpůjčka digitální dokumentace 

c) Fotodokumentace pořízená na místě stavby (místní šetření).  

d) Informace Stavebního úřadu 

e) Informace Katastru nemovitostí 

 

A.3 Termíny výstavby 

Plánované zahájení realizace: určí investor 

Plánované ukončení realizace: určí investor 
 

A.4 Charakteristika území stavby 

a) Zhodnocení polohy stavby 

Stavba se nachází v zastavěném území obce 

 

b) Dotčená ochranná pásma 

-Stávající inženýrské sítě: 

-MAN Chomutov 

-CETIN 

-ČEZ Distribuce 

-GasNet 

-SČVK 

-ČEZ Teplárenská 

-UPC 

-VO 

-Actherm 

 

- Chráněná oblast:   ne 

- Památkové území:   ne 

- Kulturní památky:   ne 

- Kácení stromů:  ne 

- Les:    ne 

- Zemědělský půdní fond:  ne 

- Dráhy:   ne 

- Silnice:   ne 

 

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Případné požadavky dotčených orgánů jsou v PD zapracovány. Před realizací budou provedeny 

požadované koordinace a případné vytýčení všech poduličních sítí (viz vyjádření správců). 

A.5 Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice 

Nejsou. 

A.6 Způsob nakládání s odpady 

S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou důsledně 

tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické osobě 
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(nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání), která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru 

nebo výkupu určeného druhu odpadu. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence 

odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

A.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá po dokončení žádný vliv na životní prostředí. Při výstavbě je nutno eliminovat v co největší 

možné míře prašnost a hluk strojů a postupovat v souladu s předpisy o ochraně ovzduší, odpadovém 

hospodářství a o ochraně přírody, krajiny a zeleně. 

A.8 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

V rámci této akce není požadováno zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, (zejména zák.č.309/2006 Sb. a Nařízení 

vlády č. 591/2006. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci…), ON PN, 

provozně technická pravidla a předpisy provozovatele vedení (TD000007, Výstavba přístupových sítí – 

Metalické kabely – část I – IV, TD000008 Výstavba přístupových sítí – optické kabely, TD000011 

Výstavba přístupových sítí – Kabelovody – část 1 – 3), zásady protipožární ochrany, dále ČSN (zejména 

ČSN EN 50174-3 Informační technologie – kabelová vedení – část 3, ČSN 736005 Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení. 

V průběhu prací je nutno dbát pokynů referentů bezpečnosti práce, dodržovat ustanovení vyhlášek ČÚBP a 

ČBÚ, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.  

Během stavby je nutno respektovat ochranná pásma inž. sítí (tj. prostor v bezprostřední blízkosti 

energetického díla, který je určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zabezpečení bezpečnosti osob 

a majetku).  Ochranné pásmo kabelových vedení je 1,5 m na každou stranu od krajního kabelu. Vstup do 

telekomunikačních zařízení (zejména do kabelových komor spojových kabelovodů) je možný až po 

předchozím ohlášení a dohodě s jeho provozovatelem o pracovním a časovém rozvrhu. 

Organizace a osoby, které budou provádět zemní práce v blízkosti podzemních vedení, jsou povinny učinit 

veškerá dostupná opatření, aby nedošlo k poškození vedení při těchto pracích. Je proto bezpodmínečně 

nutno, aby investor zajistil u jednotlivých provozovatelů (případně správců) polohové a výškové vytýčení 

příslušných podzemních vedení a objektů. 

Pracovníky, jichž se to týká, je nutno seznámit s polohou podzemních vedení a upozornit je na možnost 

odchylky uloženého vedení od výkresové dokumentace i od určené polohy správcem. Vyzvat tyto 

pracovníky, aby při pracích v těchto místech pracovali ručně, dbali největší opatrnosti a nepoužívali 

mechanizmy v pásmu 1,5 m po obou stranách vytýčené trasy. 

Pracovníci, provádějící výstavbu kabelů musí mít elektrotechnickou kvalifikaci podle obecně závazných 

právních předpisů (např. vyhláška ČÚBP 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Pro poskytování první pomoci platí obecně závazné právní předpisy a interní předpisy provozovatele. 

Každý pracovník musí být prokazatelně seznámen se zásadami první pomoci.  

Je třeba zachovat veškeré podmínky příslušných norem BOZP a norem souvisejících se zajištěním výkopů, 

osvětlení v noci atd. 

Při pracích na kabelech přístupové sítě se dále musí dodržovat předepsaná bezpečnostní a hygienická 

opatření (používat ochranné pracovní prostředky např. při práci s olovem a hořlavými látkami). 

A.9 Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požárního nebezpečí se na stavbě provozují činnosti v kategorii bez zvýšeného požárního 

nebezpečí. Stavba probíhá ve venkovním prostředí bez zvýšeného požárního rizika. Při provádění výkopu 

podél komunikace bude dodržena průjezdnost komunikace v šířce jednoho jízdního pruhu minimálně 

3metry. Nástupní plochy HZS nebudou stavbou dotčeny. Případné uzavírky komunikace budou nahlášeny 

na KOPIS HZS Ústeckého kraje. Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a 

přístupné. V případě ohrožení funkce hydrantů, nebo v případě jejich poškození je nutné tuto skutečnost 

nahlásit na KOPIS HZS Ústeckého kraje spolu s návrhem náhradního opatření. 

Při realizaci projektu musí být dodržena vyhláška 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, § 2 - Navrhování a umístění stavby: 
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      1. Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární 

ochrany na: 

         a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, 

         b) zdroje požární vody a jiného hasiva, 

         c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, 

         d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, 

         e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany, 

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č. 1 části 1, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 

      2. Při navrhování stavby musí být dále podle druhu stavby splněny technické podmínky požární 

ochrany na: 

         a) stavební konstrukce a technické zařízení, 

         b) evakuace osob a zvířat, 

stanovené v českých technických normách uvedených v příloze č.1 části 1, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis a zdůvodnění řešení 

B.1.1  Popis trasy  

 

Investiční akce řeší rozšíření optické metropolitní sítě města (MAN) Chomutova na sídlišti 

Písečná. 

 

V současnosti vedou dvě HDPE 40/33 podél ulice Jirkovská k panelovému domu Jirkovská 5008. 

První HDPE 40/33 O/B je přes vrapovanou červenou chráničku zaústěna do domu do sklepní místnosti. 

V této HDPE je OK 12f (OK20), který je ukončený v optické spojce tamtéž, kde jsou navařena vlákna 1-4 

na OK vedoucí domem na střechu objektu ke kamerám Městské policie. Druhá HDPE 40/33 O/C je 

záložní, prázdná a končí před č.p.5008. 

V rámci této stavby bude realizována částečná překládka stávající trasy. Ta je v místě napojení na 

novou trasu před budovou sociálních služeb vedena nešťastně na teplovodním kanálu společnosti ČEZ 

Teplárenská. Nově bude úsek vedoucí přímo na kanálu přerušen. Nový výkop bude realizován na ppč. 

5772/90 od místa, kde stávající trasa vede kolmo přes teplovod a poté uhýbá po tělese teplovodu 

z pohledu mapy doprava. Trasa bude vedena od místa úhybu dále kolmo přes teplovod až do zahrady 

budovy sociálních služeb na ppč. 5772/92, zde uhne doprava a půjde podél ochranného pásma teplovodu, 

aby se opět kolmo přes teplovod dostala zpět ke stávající trase. Tímto krokem budou realizovány dva 

kolmé přechody kabelovodu, se kterými ČEZ Teplárenská souhlasí. Přes teplovod budou umístěny 

ocelové chráničky o průměru cca 110mm. Od této nové trasy bude veden výkop na ppč. 5772/92 mezi 

parkovištěm a ochranným pásmem ČEZ Teplárenské do budovy sociálních služeb (Písečná 5030). 

 Do nové trasy budou položeny dvě HDPE 40/33. První HDPE 40/33 O/B bude napojena na 

stávající aktivní HDPE 40/33 O/B s OK (bude před realizací do tohoto místa vyfouknut) a zatažena do 

budovy Písečná 5030 (sociální služby) do výměníku Acthermu a to z obou míst přerušení stávající aktivní 

HDPE. Druhá HDPE 40/33 O/C propojí druhou, prázdnou, záložní stávající HDPE 40/33 O/C. 

 

Výkop dále povede z druhé strany budovy přes zahradu k budově školky a dále k budově jeslí. 

Od jeslí bude veden výkop přes ppč. 5772/87 a 5772/93 do budovy základní školy.  

Z budovy sociálních služeb povedou v nových výkopech tlustostěnné mikrotrubičky pro OK ve 

skladbě 1 MT do školky, 1 MT do jeslí a 2 MT do základní školy. 

 

Další část nové trasy bude vedena na ppč. 5772/1, kde bude veden nový výkop od stávající trasy 

MAN Chomutov do výměníku Actherm na adrese Jirkovská 5004.  

Do výkopu budou položeny dvě HDPE 40/33 O/B napojené na stávající aktivní HDPE 40/33 O/B 

s OK a zatažené do výměníku Actherm. 

 

Výkopy povedou v zeleni a pod čtyřmi chodníky (živice) kde budou realizovány protlaky a 

jedním vjezdem (zámková dlažba), která bude rozebrána a opět složena. 

 

B.1.2 Technické řešení 

 

Ve sklepě panelového domu Jirkovská 5008 bude rozpojena stávající OS v boxu na zdi. Stávající 

OK 12fm (OK 20) bude vyfouknut z HDPE 40/33 O/B k místu nového napojení před budovou sociálních 

služeb a zafouknut do nově připravené HDPE 40/33 O/B vedoucí do budovy sociálních služeb do prostor 

Acthermu. Zde bude novou vnitřní trasou (v samostatné dokumentaci) OK 12f veden v lištách a ukončen 

v novém ODF 24f (např. Micos ORMP 24f 1U) umístěném ve stávajícím racku v 2. NP a to na pozicích 

1-12.  

Následně bude zatažen nový OK SM 12f z racku v budově sociálních služeb do prostor Actherm 

tamtéž a dále do nové HDPE 40/33 O/B přes prostory Acthermu v panelovém domě Jirkovská 5004 až ke 
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stávající OS v panelovém domě Jirkovská 5008. V prostorách Acthermu bude ponechána rezerva 20m. 

V budově sociálních služeb bude smotána pod stávajícím roštem, v budově Jirkovská 5004 bude 

ponechána v boxu rezerv a v budově Jirkovská 5008 bude ponechána na stávajícím kříži rezerv. Tento 

OK SM 12f bude ukončen v novém ODF spolu s přívodním OK 20 a to vlákna 1-12 na pozicích 13-24. 

Vlákna 1-4 budou navařena ve sklepě č.p.5008 ve stávající OS na OK vedoucí ke kamerám na střeše 

objektu. Vlákna 5-8 budou ukončena v novém ODF 4f (např. Micos ORM 1) v č.p. 5004 a vlákna 9-12 

budou ukončena v novém ODF 4f (např. Micos ORM 1) v prostorách Acthermu v budově sociálních 

služeb. 

V racku v budově sociálních služeb bude umístěn ještě jeden ODF 24f (např. Micos ORMP 24f 

1U). Z něj povede samostatnou MT LSPE a dále zemí silnostěnnou HDPE OK SM 12f do budovy jeslí. 

Zde bude novou vnitřní trasou (v samostatné dokumentaci) OK 12f zafouknut do LSPE a ukončen 

v novém ODF 24f (např. Micos ORMP 24f 1U) umístěném ve stávajícím racku v 1. NP a to na pozicích 

1-12. V budově sociálních služeb bude tento OK SM 12f taktéž ukončen vlákny 1-12 na pozicích 1-12. 

Dále povede z racku sociálních služeb nový OK SM 8f do budovy základní školy. Zde bude 

novou vnitřní trasou (v samostatné dokumentaci) OK 8f zafouknut do LSPE a to nejprve do prostor 

Acthermu, kde bude v boxu rezerv připravena rezerva 20m a dále bude OK SM 8f zafouknut až do 

nového ODF 24f (např. Micos ORMP 24f 1U) umístěném ve stávajícím racku v 2. NP. V prostorách 

Acthermu bude připraven nový ODF 4f (např. Micos ORM 1), ve kterém budou ukončena vlákna 5-8. 

V ODFu ve školním kabinetu budou ukončena vlákna 1-4 na pozicích 1-4. V budově sociálních služeb 

bude tento OK 8f ukončen vlákny 1-8 na pozicích 13-20. 

Nakonec bude zafouknut poslední OK, OK SM 4f do budovy mateřské školy. Z budovy 

sociálních služeb povede samostatnou MT LSPE a dále zemí silnostěnnou HDPE do budovy mateřské 

školy. Zde bude novou vnitřní trasou (v samostatné dokumentaci) OK 4f zafouknut do LSPE a ukončen 

v novém ODF 4f (např. Micos ORM 1), ve kterém budou ukončena vlákna 1-4. V ODF v budově 

sociálních služeb bude tento OK ukončen vlákny 1-4 na pozicích 21-24. 

 

B.1.3 Tabulka základních údajů 

 

Délka nové trasy HDPE      85 m 

Délka nové trasy venkovních MT      115 m 

Délka nového OK      840 m 

Délka nového vnitřního rozvodu      200 m 

B.1.4 Popis zemních prací: 

 

Výkopy budou provedeny ručně, rozměr výkopu je určen dle jeho typu a to tak, že ve volném terénu je 

rozměr výkopu 35x70 cm (či 50 x100 cm) s případným rozšířením či prohloubením rýhy. Navržené 

vedení bude uloženo do kabelového lože z kopaného písku, nebo proseté zeminy s krytím dle 

doporučených norem ČSN 73 3050, ČSN 73 6005, ČSN 73 6822 a souvisejících předpisů. Vedení bude 

kryto plastovými deskami, nad kterými bude umístěna výstražná folie o šířce 22 cm nebo 33 cm. 

V místech předpokládaného namáhání bude vedení uloženo v kabelových chráničkách o ø 110 mm 

(vozovky, vjezdy apod.). Vedení bude uloženo v chodníku s minimálním krytím 0,4m, ve volném terénu 

0,6 m, při přechodu komunikací 0,9 – 1,2 m. 

 

Trasy vedení elektronických komunikací jsou navrženy dle předaných podkladů, to znamená s ohledem 

na stávající sítě. Při křížení, respektive souběhu vedení s ostatními poduličními inženýrskými sítěmi a 

zařízeními je třeba dodržet podmínky správců inženýrských zařízení a normu ČSN 73 6005 – Prostorová 

úprava vedení technického vybavení a příslušné předepsané vodorovné a svislé vzdálenosti. Při realizaci 

stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření vlastníků dotčených parcel a stanoviscích 

dotčených orgánů, uvedených v této projektové dokumentaci. 

B.1.5  Označení trasy:  

Spojky HDPE trubek, rezervy a konce chrániček budou označeny Mini Markery. 



 9 

B.1.6  Inženýrské sítě  

Je-li ve vyjádření správců inženýrských sítí podmínka vytýčení těchto sítí, je nutné jednotlivé správce 

smluvně zavázat k jejich vytýčení a dohledání minimálně 14 dnů před zahájením zemních prací. Při 

křížení, respektive souběhu vedení s ostatními inženýrskými sítěmi a zařízeními je třeba dodržet normu 

ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a příslušné předepsané vodorovné a 

svislé vzdálenosti. Budou dodrženy veškeré podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí. 

 

B.1.7  Křížení komunikací 

V rámci této stavby budou kříženy chodníky v ulici Jirkovské a Písečné. 

 

 

 

B.2 Závěrečná měření 
 

Po ukončení montáže optických kabelů bude provedeno komplexní měření parametrů optických 

vláken: 

měření útlumu přímou metodou (vysílač, přijímač opt. výkonu) pro zjištění celkového útlumu 

trasy včetně optických konektorů, svárů na opt. vláknech 

měření reflektometrem pro stanovení útlumových poměrů v celé délce optických vláken 

Měření bude provedeno na třech vlnových délkách to zn. 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm. 

Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů dle resortního předpisu 

Telefónica O2 TPP 2002 Výstavba přístupových sítí – Optické kabely. 

 

Taktéž budou zaznamenány hodnoty o kalibraci a tlakové zkoušce HDPE trubek a mikrotrubiček. 
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C Výkaz výměr 
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D Výkresová dokumentace 
 

 

Přehledová situace 

Polohopisná situace 

Trasy v KN 

Schémata 
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E Dokladová část 
 

 

 

Vyjádření vlastníků, organizací a dotčených orgánů 

  

 
 

 

 
 


