



## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Konektivita, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově“.

Systémové číslo VZ: P18V00000026

Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005355

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

### Vysvětlení č. 1:

Zadavatel zveřejňuje následující informaci, která ve svém důsledku upravuje administrativní překlep v Příloze ZD č. 11 Návrh smlouvy o dílo. Zadavatel v čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 4 sladil Návrh smlouvy se zněním Zadávací dokumentace.

Úprava v části smlouvy je podrobně znázorněna žlutým podbarvením a je porovnána s původním zveřejněným zněním smlouvy, které je podbarveno šedou barvou.

Úprava se týká:

**původně: str. 13, čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 4**

1. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
  - Části díla A. Dodávka a implementace vybavení (počítačová a audiovizuální technika) a modernizace datových rozvodů do učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť: **do 30 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště.

**NOVĚ: str. str. 13, čl. V. Místo a termíny provádění díla, odst. 4**

1. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
  - Části díla A. Dodávka a implementace vybavení (počítačová a audiovizuální technika) a modernizace datových rozvodů do učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť: **do 45 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou beze změn.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Zadavatel zneplatňuje původně zveřejněnou Přílohu ZD č. 11 Návrh smlouvy o dílo a současně  
vyvěšuje opravenou Přílohu ZD č. 11 Návrh smlouvy o dílo jako přílohu této vysvětlující  
informace.

Žádáme účastníky, aby pro nabídku použili tuto Smlouvu o dílo upravenou dne 19.2.2018, která  
NAHRAZUJE původně zveřejněnou Přílohu ZD č. 11 Návrh smlouvy o dílo.

Příloha:

Příloha ZD č. 11 Návrh smlouvy o dílo

S pozdravem

Mgr. Marcela Kukiová  
OVV, úsek veřejných zakázek

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891  
-78-