

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce střešního pláště	Objednatel:	I /DI :
Druh stavby:	Mateřská škola	Projektant:	I /DI :
Lokalita:	Alešova 2451, Chomutov	Zhotovitel:	I /DI :
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 39
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.3.2018

Rozpočtové náklady v K

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení stavenišť
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					NUS celkem
Přesun hmot a sutí			DN celkem		NUS celkem za obj.
ZRN celkem			DN celkem za obj.		ORN celkem
					ORN celkem za obj.

Základ 0%	Základ 15% DPH 15%	Základ 21% DPH 21%	Celkem bez Celkem včetně DPH
Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	