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ÚVODNÍ  ÚDAJE:   

           akce :                               OBJEKT STARÉ RADNICE CHOMUTOV 

          objekt :                               OBJEKT STARÉ RADNICE CHOMUTOV 

část :                                  NN - ZÁSUVKY  230V PRO PC PRACOVIŠTĚ 

charakter stavby :            OPRAVA 

kraj :                                  ÚSTECKÝ 

místo stavby :                   CHOMUTOV 

okres :                               CHOMUTOV 

stavební ú řad :      CHOMUTOV 

investor :                           MÚ CHOMUTOV 

 

 

zhotovitel části elektro :  ELPRO CHOMUTOV S.R.O. 
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NN - 1.1  ÚVOD: 

 
Projekt řeší zásuvky 230V pro PC pracoviště v objektu staré radnice v Chomutově.  
Spolu s rozvody strukturované kabeláže budou současně prováděny i rozvody pro zásuvky 230V pro PC 
pracoviště, oba tyto systémy jsou vzájemně koordinovány a ve výkresové dokumentaci jsou obsaženy. 
 
 
NN - 1.2 POUŽITÉ  PODKLADY:  

 
Stavební výkresy v měřítku 1:50 
Projednání s generálním projektantem  
Požadavky investora 
Katalogy materiálů 
Normy a předpisy ČSN (zejména normy řady ČSN 33 2000) 

 

         NN - 1.3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ: 
 
 Vedle nově instalovaných datových rozvaděčů budou instalovány i rozvaděče NN (nízkého napětí) ze kterých 
budou napojeny zásuvky 230V pro napájení PC, jedná se tedy o zásuvky pro výpočetní techniku a není třeba tyto 
chránit proudovými chrániči.  
Rozvaděče se předpokládají takto: 
- R-PC-1, vedle datového rozvaděče R2-2, u vstupu na půdu 
- R-PC-2, vedle datového rozvaděče R2-1, pro kanceláře u primátora 
- R-PC-3, pro kanceláře 1.PP ul.Chelčického  
- R-PC-4, vedle datového centrálního rozvaděče R1-1 a R1-2, v místnosti 53A 
Rozvaděče R-PC-1 bude napojen ze stávajícího hlavního rozvaděče nám.1.Máje, kde bude osazen jistič 63A/B/3f, 
napojení bude provedeno bezhalogenovým kabelem CXKH-R 5Cx16, tento bude uložen na chodbě v PVC 
bezhalogenovém parapetním kanále se stínící přepážkou PK90x55D. V půdním prostoru pak bude kabel uložen 
v drátěném pozinkovaném žlabu 60/60mm.Trasa směrem na půdu bude vedena v souběhu se stávajícími  rozvody 
vzduchotechniky.  
Rozvaděč R-PC-2 bude napojen z nového rozvaděče R-PC-1, toto bude provedeno kabelem CYKY 5Cx6, 
příp.CGSG pro snadnější montáž. 
Rozvaděče R-PC-3 bude napojen ze stávajícího hlavního rozvaděče ul.Chelčického, kde bude osazen jistič 
40A/B/3f, napojení bude provedeno CYKY 5Cx10, tento bude uložen na chodbě v podlahovém kanále  se stínící 
přepážkou.    

          Rozvaděč R-PC-4 bude napojen z nového rozvaděče R-PC-3, toto bude provedeno kabelem CYKY 5Cx6.   
          Rozvaděče budou v oceloplechovém provedení pro snížení rizika vzniku požáru, v rozvaděčích budou instalovány  
          přepěťové ochrany I+II. stupeň. 
          Pro jedno PC pracoviště budou instalovány 4 ks zásuvek 230V, přičemž ta první na přívodu od z rozvaděče bude  
          v provedení s III.stupněm přep. ochrany a aktustickou signalizací poruchy. Zásuvky 230V budou instalovány  
          v parapetním kanále PK90x55D spolu s datovými zásuvkami, zásuvky 230V budou v modulovém provedení  
          45x45mm. 
          Kabelové rozvody v půdním prostoru budou uloženy v drátěném pozinkovaném žlabu 60/60mm, který bude  
          dodávkou v rámci zásuvek 230V. 
          Parapetní kanály v kancelářích budou pak dodány v rámci rozvodů strukturované kabeláže, velikost těchto byla  
          s ohledem na zásuvky 230V již povýšena. 
          Stavební prostupy pro zásuvkové rozvody budou v rámci zásuvkových rozvodů. 
          Stávající zásuvky 230V budou v plném rozsahu zachovány. 
          Příkon elektroinstalace objektu zůstane zachován, stávající výpočetní technika bude přepojena do nových PC  
          zásuvek 230V. V rámci nových zás.230V pro PC budou nově provedeny i prodlužovací šňůry k jednotlivým  
          pracovištím, tyto budou uloženy v podlahových lištách LO50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          POPIS KABELOVÝCH ROZVODŮ (převzato z PD SK) 
          Systém kabelových rozvodů (uložení kabelů, kabelové trasy, prostupy) jsou navrženy s maximálním ohledem na    
          historický objekt, jsou minimalizovány stavební zásahy na nezbytné minimum. Pro uložení kabelů je zvolen trvale  
          přístupný systém, tak aby i v dalších letech bylo možné systém rozšířit příp. i nahradit novým bez nutnosti  
          instalace nového úložného systému. 
          Systém kabelových rozvodů je navržen takto: 
         - v místnosti 53A-server je centrální rozvaděč 
         - z této místnosti jsou páteřní rozvody vyvedeny do půdního prostoru, kde jsou rozvedeny k jednotlivým podružným           
           rozvaděčům, v půdním prostoru jsou kabely uloženy v drátěném kabelovém žlabu galvanicky pozinkovaném 
         - prostupy k rozvaděčům jsou v místech, kde již dnes prostupy jsou, nové prostupy budou provedeny pomocí pvc           
           chrániček, které budou z obou stran požárně utěsněny, např.systémem Promat, montáž bude provedena  
           certifikovanými pracovníky 
         - pouze pro přívodní kabely do rozvaděče R2-1 je navržen prostup v novém místě, při realizaci bude ověřeno, zda je   
           v tomto místě prostup proveditelný 
         - kabelové rozvody v kancelářích jsou navrženy přednostně v parapetních kanálech PK90X55D se stínící  
           přepážkou, rozměry: výška 90mm a hloubka 55mm, tyto jsou nejmenší možné, zásuvky budou instalovány rovněž   
           v tomto parapetním kanálu, ale v samostatném kusu o délce 405mm mimo hlavní  kabelovou trasu, zásuvky jsou  
           do tohoto parapetního kanálu v profilu 45x45mm 
         - kde z prostorových důvodů není možné instalovat parapetní kanál, budou použity instalační lišty příp.i podlahové  
            lišty uložené pod kobercem (jedná se zejména o souběhy či křížení s rozvody topení, radiátory apod.), toto bude  
            řešeno individuálně 
         - v místnostech 42,46,19A jsou rozvody navrženy v lištách podlahových LP80x25, toto je navrženo s ohledem na  
            interiér místností 
         - v půdorysných přílohách jsou naznačeny místa, kde jsou kabelové trasy zasekány pod omítkou, zde budou kabely  
           uloženy v pvc chráničkách 
         - rozvody do kanceláří v 1.PP směrem do ulice Chelčického jsou navrženy v podlahových kanálech OKA, vzhledem  
           ke stavebnímu provedení této části objektu je toto řešení nejvhodnější. Podlahové kanály budou zapuštěny  
           (zabetonovány) do podlahy, tyto budou v celé trase s odnímatelným víkem a budou tedy trvale přístupné, při další  
           výměně kabelových rozvodů za několik desetiletí nebude tedy již nutné znovu řezat a bourat podlahu. Stávající  
            kabelové rozvody jak datové, tak silové jsou uloženy v pvc chráničkách a jsou zabetonovány a jsou již trvale  
           nepřístupné a nevyužitelné. Rozvody po vlastních kancelářích pak budou již provedeny obdobně jako u ostatních  
           kanceláří, tedy přednostně v parapetních kanálech PK90x55D. Před řezáním a bouráním podlahy pro podlahový  
           kanál budou vytyčeny trasy stávajících rozvodů, např.lokátorem radiodetection. 
         - vertikální parapetní kanál ve vstupním vestibulu u infa je navržen v bezhalogenovém provedení 
         - vzhledem ke stavební složitosti objektu je systém uložení kabelových rozvodů navržen dle výše  popsaného, při  
            vlastní realizaci bude tento návrh příp. upraven dodavatelem či investorem a to až na základě zkušeností při  
            vlastní realizaci 
         - spolu s datovými rozvody budou realizovány i zásuvkové rozvody 230V pro PC, tyto jsou řešeny v samostatné  
           (této) projektové dokumentaci 
         - kabelový úložný systém v jednotlivých podlažích  je již zvětšen i pro zásuvkové rozvody 230V pro PC,  
            vč.podlahového kanálu OKA 
         - v půdním prostoru bude úložný systém pro zásuvky 230V dodávkou elektroinstalace 
 
          Závěr             
          Při realizaci stavby je nutno dodržet všechny platné předpisy a normy, zvláště pak ČSN 33 2000 v platném znění. 

          Montáž a uvedení do provozu musí být provedeno odborně způsobilou organizací. Před uvedením do provozu                           
          musí být provedena výchozí revize elektro. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi. 
          Péče o bezpečnost práce 
          Veškeré práce v průběhu výstavby budou prováděny podle platných  předpisů a ČSN a za dodržení platných         
          předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na ustanovení Zákoníku práce  a  
          ustanovení zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb.Všichni pracovníci  
          budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát  
          na o, aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí  dodržovat provozní,  
          bezpečnostní a hygienické předpisy Dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy. 
          Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti druhého a dalších  
          dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Vzájemné  
          vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a  
          musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny  ve smlouvě o dílo 
 
 
 
 

 
  


