



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky: **Přírodní zahrada MŠ ÚSMĚV**
- I. část – **Dodávka a instalace herních prvků**
- II. část – **Zahradnické a sadové služby**
- III. část – **Terénní úpravy a stavební práce**

Lhůta pro podání nabídky: **29. 10. 2014 do 10:00 hod.**

Jednání komise pro otevírání obálek: **29. 10. 2014 od 10:00 hod.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: I. část – **898 142,22 Kč bez DPH**
II. část – **1 061 099,12 Kč bez DPH**
III. část – **1 017 889,85 Kč bez DPH**

I. část – Dodávka a instalace herních prvků

Celková cena sjednaná ve smlouvě:
(dodavatel není plátcem DPH) **716 409,20 Kč**

Vybraný dodavatel: **Jan Kaiser**
IČ: 666 82 711
sídlo: Vítězslava Nezvala 4674, 430 01 Chomutov
zastoupený Janem Kaiserem, OSVČ

Subdodavatel k plnění: **neuvezen**

Subdodavatel ke kvalifikaci: **neuvezen**

II. část – Zahradnické a sadové služby

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH: **657 172,00 Kč**

Vybraný dodavatel: **PETROM STAVBY, s. r. o.**
IČ: 267 69 611
sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
zastoupený R. Jamečným, P. Kasperem, R. Löfflerem
a J. Dubským, jednatelem společnosti

Subdodavatel k plnění: **neuvezen**

Subdodavatel ke kvalifikaci: **neuvezen**

III. část – Terénní úpravy a stavební práce

Cena sjednaná ve smlouvě bez DPH: **913 021,10 Kč**

Vybraný dodavatel: **SOSKON s. r. o.**
IČ: 273 12 119
sídlo: Klíšská 724/74, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Martinem Sosnovcem, jednatelem společnosti

Subdodavatel k plnění: **neuvezen**

Subdodavatel ke kvalifikaci: **neuvezen**

Identifikační údaje o zadavateli

Název / obchodní firma zadavatele	Statutární město Chomutov
Sídlo	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jméno oprávněné osoby zadavatele	Mgr. Jan Mareš, MBA, primátor
IČ	002 61 891

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je vybudování členitého přírodního prostoru pro pohyb dětí s pestrou škálou herních a výukových aktivit, místa pro hru, volný pohyb, relaxaci i učení, tak aby splňoval principy přírodní zahrady.

I. ČÁST - DODÁVKA A INSTALACE HERNÍCH PRVKŮ

Předmětem této části zakázky je dodávka, příp. výroba a montáž typových herních prvků a jejich instalace do stavebně připravených míst, vybudování dopadových ploch.

II. ČÁST – ZAHRADNICKÉ A SADOVÉ SLUŽBY

V rámci druhé části předmětu zakázky budou provedeny zahradnické služby zahrnující kácení stromů, doplnění stromů do centrální části prostoru, ošetření stávajících a nově vysazených dřevin a dalších rostlin, výsadbu půdokryvných trvalek a zakládání dalších vegetačních prvků, založení a rekonstrukci trávníků.

III. ČÁST – TERÉNNÍ ÚPRAVY A STAVEBNÍ PRÁCE

Terénní úpravy a stavební práce zahrnují vytýčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a zohlednění jejich vedení při realizaci prací (současný stav inženýrských sítí bude dodavateli předán zadavatelem), remodelace stávajícího terénu, vytvoření obslužné komunikace, vodoinstalační práce, provedení ochrany stávajících dřevin, sejmutí a využití ornice a také stávající zámkové dlažby. Součástí díla je dále stavební příprava prostoru k instalaci herních prvků, terénu pro instalaci dopadových ploch a jejich vybudování.

3. SEZNAM NABÍDEK PŘEDLOŽENÝCH DO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, VČETNĚ NABÍDKOVÝCH CEN:

Číslo	Část	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo, odpovědná osoba	Termín doručení nabídky	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
1.	I.	Jan Kaiser IČ: 666 82 711	Vítězslava Nezvala 4674, 430 01 Chomutov; Jan Kaiser, OSVČ	23.10.2014 9:15 hod.	716 409,20
2.	III.	A-Z LES s. r. o. IČ: 254 33 016	Škroupova 41177, 430 01 Chomutov; Petr Kaiser, jednatel společnosti	23.10.2014 9:45 hod.	803 571,00
3.	I.	Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D. IČ: 869 09 657	Sluhy 94, 250 63 Mratín; Lenka Klodová, OSVČ	24.10.2014	897 572,00
4.	III.	KLEMENT a. s. IČ: 250 16 695	Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice; Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva a Ing. Jan Novotný, místopředseda představenstva	27.10.2014 11:52 hod.	1 071 189,53

5.	II.	KLEMENT a. s. IČ: 250 16 695	Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice; Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva a Ing. Jan Novotný, místopředseda představenstva	27.10.2014 11:52 hod.	747 536,52
6.	III.	PETROM STAVBY, s. r. o. IČ: 267 69 611	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10; R. Jamečný, P. Kasper, R. Löffler, J. Dubský – jednatelé	29.10.2014 8:44 hod.	923 487,00
7.	I.	PETROM STAVBY, s. r. o. IČ: 267 69 611	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10; R. Jamečný, P. Kasper, R. Löffler, J. Dubský – jednatelé	29.10.2014 8:44 hod.	1 284 019,00
8.	II.	PETROM STAVBY, s. r. o. IČ: 267 69 611	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10; R. Jamečný, P. Kasper, R. Löffler, J. Dubský – jednatelé	29.10.2014 8:44 hod.	657 172,00
9.	III.	SOSKON s. r. o. IČ: 273 12 119	Klíšská 724/74, 400 01 Ústí nad Labem; Ing. Martin Sosnovec, jednatelem	29.10.2014 9:02 hod.	913 021,10
10.	II.	BE-MA rekultivace s. r. o. IČ: 272 69 353	Hvozdánská 2053/3, 140 00 Praha 4 – Chodov; Marián Benčíč, jednatelem	29.10.2014 9:03 hod.	878 387,00
11.	I.	H-REKULTIVACE, a. s. IČ: 250 32 739	Černovice 226, 430 01 Chomutov; Marcel Holeček, předseda představenstva	29.10.2014 9:32 hod.	826 340,00
12.	II.	H-REKULTIVACE, a. s. IČ: 250 32 739	Černovice 226, 430 01 Chomutov; Marcel Holeček, předseda představenstva	29.10.2014 9:32 hod.	722 710,00
13.	III.	H-REKULTIVACE, a. s. IČ: 250 32 739	Černovice 226, 430 01 Chomutov; Marcel Holeček, předseda představenstva	29.10.2014 9:32 hod.	939 733,00

Žádná nabídka nebyla doručena po stanoveném termínu.

Komisi pro otevírání obálek nebyla vyřazena žádná z podaných nabídek.

Komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) byla vyřazena nabídka:

A-Z LES s. r. o., IČ: 254 33 016.

Odůvodnění:

Komise kontrolou předmětné nabídky shledala, že výkaz výměr doložený v nabídce obsahuje u položky č. I.3 - *odstranění krytu chodníku betonového včetně podkladu* nulové položky. Požadavek zadavatele uvedený v zadávací dokumentaci v odst. 6.2. zněl:

„ Pokud uchazeč nevyplní některou z položek, ... či ocení některou z položek hodnotou 0,- Kč, taková nabídka bude hodnotící komisí vyřazena a zadavatel vyloučí uchazeče ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.“

4. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK :

Číslo	Část	Název / Obchodní firma, IČ
1.	I.	Jan Kaiser, IČ: 666 82 711
3.	I.	Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D., IČ: 869 09 657
4.	III.	KLEMENT a. s., IČ: 250 16 695
5.	II.	KLEMENT a. s., IČ: 250 16 695

6.	III.	PETROM STAVBY, s. r. o., IČ: 267 69 611
7.	I.	PETROM STAVBY, s. r. o., IČ: 267 69 611
8.	II.	PETROM STAVBY, s. r. o., IČ: 267 69 611
9.	III.	SOSKON s. r. o., IČ: 273 12 119
10.	II.	BE-MA rekultivace s. r. o., IČ: 272 69 353
11.	I.	H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739
12.	II.	H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739
13.	III.	H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739

5. POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK S ODŮVODNĚNÍM

Hodnocení kompletních nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových čísel. Nabídky byly hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny.

I. část – Dodávka a instalace herních prvků

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Pořadí umístění
1.	Jan Kaiser IČ: 666 82 711	716 409,20	1.
3.	Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D. IČ: 869 09 657	897 572,00	3.
7.	PETROM STAVBY, s. r. o. IČ: 267 69 611	1 284 019,00	-
11.	H-REKULTIVACE, a. s. IČ: 250 32 739	826 340,00	2.

II. část – Zahradnické a sadové služby

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Pořadí umístění
5.	KLEMENT a. s. IČ: 250 16 695	747 536,52	3.
8.	PETROM STAVBY, s. r. o. IČ: 267 69 611	657 172,00	1.
10.	BE-MA rekultivace s. r. o. IČ: 272 69 353	878 387,00	-
12.	H-REKULTIVACE, a. s. IČ: 250 32 739	722 710,00	2.

III. část – Terénní úpravy a stavební práce

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Pořadí umístění
4.	KLEMENT a. s. IČ: 250 16 695	1 071 189,53	-
6.	PETROM STAVBY, s. r. o. IČ: 267 69 611	923 487,00	2.

9.	SOSKON s. r. o. IČ: 273 12 119	913 021,10	1.
13.	H-REKULTIVACE, a. s. IČ: 250 32 739	939 733,00	3.

6. SEZNAM VYBRANÝCH DODAVATELŮ

A. I. část – Dodávka a instalace herních prvků:

Komise se jednohlasně shodla na vítězném dodavateli předmětu veřejné zakázky a doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo na realizaci předmětu plnění s dodavatelem:

Jan Kaiser, IČ: 666 82 711, se sídlem Vítězslava Nezvala 4674, 430 01 Chomutov, zastoupeným Janem Kaiserem, OSVČ.

Komise se dále shodla, že druhý v pořadí se umístil dodavatel **H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739**, se sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov, zastoupený Marcelem Holečkem, předsedou představenstva.

Třetím v pořadí se umístil dodavatel **Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., IČ: 869 09 657**, se sídlem Sluhy 94, 250 63 Mratín, zastoupený Lenkou Klodovou, OSVČ.

B. II. část – Zahradnické a sadové služby

Komise se jednohlasně shodla na vítězném dodavateli předmětu veřejné zakázky a doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo na realizaci předmětu plnění s dodavatelem:

PETROM STAVBY, s. r. o., IČ: 267 69 611, se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, zastoupeným R. Jamečným, P. Kasperem, R. Löfflerem a J. Dubským, jednatelem společnosti.

Komise se dále shodla, že druhý v pořadí se umístil dodavatel **H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739**, se sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov, zastoupený Marcelem Holečkem, předsedou představenstva.

Třetím v pořadí se umístil dodavatel **KLEMENT a. s., IČ: 250 16 695**, se sídlem Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, zastoupený Ing. Tomášem Vohryzkou, předsedou představenstva a Ing. Janem Novotným, místopředsedou představenstva.

C. III. část – Terénní úpravy a stavební práce

Komise se jednohlasně shodla na vítězném dodavateli předmětu veřejné zakázky a doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo na realizaci předmětu plnění s dodavatelem:

SOSKON s. r. o., IČ: 273 12 119, se sídlem Klíšská 724/74, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným Ing. Martinem Sosnovcem, jednatelem společnosti.

Komise se dále shodla, že druhý v pořadí se umístil dodavatel **PETROM STAVBY, s. r. o., IČ: 267 69 611**, se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, zastoupený R. Jamečným, P. Kasperem, R. Löfflerem a J. Dubským, jednatelem společnosti.

Třetím v pořadí se umístil dodavatel **H-REKULTIVACE, a. s., IČ: 250 32 739**, se sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov, zastoupený Marcelem Holečkem, předsedou představenstva.

7. KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ NABÍDEK

Jméno a příjmení	
Bc. Jitka Andršová	statutární město Chomutov, úsek dotací a strategie rozvoje města
Ing. Jiří Kubricht	Komise majetku, investic a územního plánování
Ing. Jana Hladová	statutární město Chomutov, odbor investic majetku a územního rozvoje
Bc. Irena Kopecká	Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, ředitelka
Petr Svoboda	statutární město Chomutov, odbor investic majetku a územního rozvoje

V Chomutově dne 17.12. 2014



Mgr. Jan Mareš, MBA, primátor

