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Příloha č. 1: Statické posouzení

1.  
Úvod

1.1. Základní data akce


Název stavby:

Přestavba sociálního zázemí ZŠ Písečná pavilon C 1.NP

Investor:

     Statutární město Chomutov 


Místo stavby:

5.ZŠ Chomutov

Projektant:


KAP ATELIÉR s.r.o.






Ktoda Tomáš 776 28 28 47


Stupeň dokumentace:
Dokumentace provedení stavby


1.2. Podklady
(1) Zaměření stavby ve stávajícím objektu
(2) Původní dokumentace

(3) fotodokumentace

1.3. Předmět  projektu:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1.NP v pavilonu C 5. základní školy Chomutov. V rámci projektu se uvažuje s rekonstrukcí stávajících prostor umýváren pro dívky, vlastního WC pro dívky, úklidové místnosti, WC pro učitelé, umývárny pro chlapce a WC pro chlapce.
2. 
Charakteristika území

2.1. místo stavby
   
Vlastní místo stavby se nachází ve stávajícím objektu 5. ZŠ Chomutov v pavilonu C. Jedná se o přízemí objektu, kdy 2.NP bylo již rekonstruováno a nyní bude provedena druhá fáze a zrekonstruování přízemí. Vlastní WC sw pak nachází přímo proti schodišti na rozhraní dvou pavilonů.
3.
Technické  řešení

3.1. Princip navrženého řešení


Vlastní rekonstrukce bude spočívat v rekonstrukci celých vnitřních prostor WC chlapců a dívek, umývárny chlapců a dívek, wc učitelů a úklidové místnosti. V rámci prací budou provedeny demontáže a vybourání stávajících zařizovacích předmětů, dále pak bude provedena demontáž všech dveřních křídel a ostatního vybavení. Po vyklizení začnou vlastní demoliční práce (vybourání stoupaček a dělících příček u dívek). Následně bude provedeno odstranění vnitřních emailových nátěrů a obkladů s následným odstraněním dlažeb. Po vybourání bude provedena vyrovnávka a znovu obložení a vydláždění vnitřních prostor. Následně budou provedeny vyrovnávky omítek do výšky podhledu. Před obložením budou provedeny ještě výměny vnitřních rozvodů technických instalací. Následně budou provedeny podhledy ve stanovené výšce. V rámci provádění podhledů je nutné zakrytí veškerých instalací případným lokálním snížením podhledu. U okenních otvorů bude naopak provedeno zvýšení světlé výšky z důvodu otvírání oken. Jako poslední část bude provedeno osazení svítidel, zařizovacích předmětů a vybavení jako jsou dávkovače mýdla, vysoušeče rukou, zásobníky toaletního papíru a montáž zrcadel (ty budou lepena přímo na obklad).

Vlastní typy zařizovacích předmětů budou stanoveny dle již použitých prvků v první fázy rekonstrukce tak aby na škole byl jednotný druh a nebylo nutné dvojí či trojí vybavení. 

Barevné řešení obkladů je dle již provedených úprav pomocí obkladů RAKO řady COLOR.    
3.2. Přípravné práce


V rámci přípravných prací bude provedeno vyklizení prostor a odstrojení zařizovacích předmětů. Následně bude provedena demontáž svítidel pro jejich opětovnou montáž a budou sundány dveře pro provedení repase případně jejich celkovou výměnu.     

3.2.1. Vytyčení


Pro provedení čistých prostor bude provedeno rozměření a osazení zařizovacích předmětů a dělících příček.
3.2.2
Inženýrské sítě


V rámci stavby bude provedeno zaměření a stanovení tras stávajících inženýrských sítí. V rámci stavby budou hlavní trasy vyměněny a budou provedeny nové propoje k jednotlivým zařizovacím předmětům. Veškeré rozvody budou oplentovány případně zasekány do dělících příček pokud nebude dohodnuto s provozovatelem a investorem stavby jinak.   

3.4. Použité hmoty a konstrukční prvky


V rámci stavby budou použity standartní materiály s příslušnými certifikáty kvality a danými technickými postupy, aby nedošlo k nesprávnému použití jednotlivých materiálů. V případě použití SDK desek budou na stavbě použity desky green do vlhkého prostředí. Pod obklad upozorňujeme, že je nutno provést bandáž spár na SDK. K lepení obkladů doporučujeme lepidla Ceresit s řadou penetračních a spojovacích nátěrů, stejně tak spárovacích hmot. Zařizovací předměty budou použity stejné jako v předchozí fázy rekonstrukce. 
3.6.
Kontrola prací


Před prováděním vrchních omítek obkladů a dlažeb bude provedena kontrola rovinatosti podkladů. 

Po provedení technických instalací bude provedeny tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti a provedeny revize elektrického zařízení.


Vlastní zkoušky a požadavky na rovinatost finálních úprav jsou stanoveny normou, kterou je nutno dodržet.

4. Bezpečnost a ochrana  zdraví   

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat : 

ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci    

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

ČSN  05  0601  -  Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů

ČSN  05  0610  -  Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem

ČSN  05  0630  -  Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

ČSN  07  8304  -  Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla

ČSN  ISO  -  12480 - 1  -  Jeřáby – bezpečné používání

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení

5. Závěr


Navržené technické řešení je v souladu se zadáním, předanými podklady a požadavky projektantů akce.

Poznámky k jednotlivým technologiím uvedené v této zprávě nenahrazují technologický předpis.  Závazný technologický předpis bude vypracován a předložen před zahájením prací.  
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