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3. Použité podklady

Ostatní:

geodetické polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území, poskytovatel investor

vlastní terénní průzkumy

vlastní archivní materiály

a další

Mapové podklady:

základní mapa ČR
M dle internetové služby
ortofotomapa
M dle internetové služby

mapa KN
digitální podklad *.dwg formát
výškopisné a polohopisné zaměření
digitální podklad *.dwg formát

4. Architektonicko-stavební řešení
4.1 Účel a funkční náplň objektu

Projektovou dokumentací se řeší revitalizace školního atria. Nezastřešené atrium se nachází uvnitř budovy základní školy. Fasáda budovy ZŠ je zateplená s novou fasádou.
Revitalizací atria by se mělo docílit kompletní opravě se vznikem nových funkčních ploch či prostoru. Především jde o realizaci venkovní učebny s podiem pro školní i mimoškolní aktivity v jihovýchodním koutě atria. Venkovní učebna s podiem je navržena jako jedna stavba kruhovitého půdorysu (kruhová výseč) s průměrem D = 10 m se třemi výškovými stupni (+0,5 m, +1,0 m a 1,5 m). Třetí horní stupeň slouží jako bezpečnostní prvek – zábradlí a případná opěra. Dolní dva stupně jsou navrženy jako sedací lavice. Sedací stupeň je výšky 0,5 m a šířky sedací části 0,7 m. Sedací stupně jsou zpřístupněny dvěma atypickými schodišti. Dolní sedací stupeň je rozdělen dvěma schodišťovými stupni (celkem 2 schodové stupně v jednom schodišti s výškou 0,25 m). I tato schodiště mohou v případě potřeby sloužit k sezení. Okolní manipulační plocha rovněž tvarově koresponduje s kruhovými výsečemi. Podium a okolní manipulační plocha jsou navrženy s obkladem z barevných kompozitních desek (podium – betonová nosná konstrukce s kompozitním obkladem; manipulační plocha – pochozí kompozitní desky na stávající betonové ploše). Barevné provedení koresponduje s barevným provedením fasády budovy ZŠ v barvě žluté, oranžové a cihlově červeno-hnědé. Podium je zastíněno 2 ks snímatelnými plachtami trojúhelníkového tvaru. Tyto plachty jsou polohovatelné a vytažené na kovových stojnách.

Vegetační plochy jsou půdorysně upraveny do kruhových linií. Centrální záhon zůstává v původní půdorysné dispozici (pouze obvodové obrubníky jsou vyměněny), obvodové vegetační pásy jsou rozšířeny o plochy kruhových výsečí. Vegetační prvky jsou koncipovány tak, aby spoludotvářely reprezentativní charakter nově vzniklého atria a současně sloužily k environmentální výchově.

Zbylá zpevněná (betonová) plocha pro sjednocení výškové celistvosti bude celoplošně vybroušena. Současně bude rozdělena na 4 samostatné segmenty s plynulým vyspádováním do současných kanalizačních šachet. Tyto šachty projdou rovněž rekonstrukcí (šachetní límec, nový rošt).

Současně pak budou rekonstruovány i ostatní šachty, které se nacházejí v řešeném území.

Je více než nutné uvést, že sanace stávající zpevněné betonové plochy reaguje na současný stav, eliminuje poškození a uvádí plochu do použitelné a esteticky přijatelné podoby. Záměr neřeší technické a mechanické parametry podloží či odvodňovacího systému, a tak nelze s jistotou konstatovat, že se podobné poškození nebude opakovat. Návrh sanace zpevněné betonové plochy je dočasným řešením.

Atrium slouží výhradně pro potřeby školního zařízení a jeho aktivit.

4.2 Materiálové řešení

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci stávající zpevněné betonové plochy a souvisejících prvků (betonové obrubníky, šachetní límce vč. roštů šachet, schodišťové stupně u vstupů do školního atria).
Ponechaná část zpevněné betonové plochy bude vybroušena do jednotné výškové úrovně s vyspádováním do celkem 4 ks kanalizačních šachet (guly), stávající dilatační spáry budou obnoveny (stávající vyřezány na šířku cca 0,1 m a obnoveny plastickým materiálem (polyuretanový trvale pružný tmel do dilatačních spár vč. penetrace a těsnícího provazce). Šachetní límce ve zpevněné betonové ploše budou rekonstruovány, šachetní límec v severní části atria mimo vegetační úpravy, bude obložen kompozitními deskami shodně s realizovaným podiem (šachetní límec, který se nachází v záhoně s vegetačními úpravami, bude ponechán ve stávajícím stavu). U obou těchto šachet bude vyměněn krycí kovový rošt.

Vstupní schodiště do školního atria, jejich jednotlivé schodištní stupně, budou obloženy kompozitními deskami shodně s realizovaným podiem.
4.3 Stavební a konstrukční řešení

Prvním krokem je odstranění stávajícího mobiliáře (tento mobiliář se při realizaci předá investorovi, tj. Statutárnímu městu Chomutov, pro další užití). Poté se odstraní vymezená část zpevněné betonové plochy, betonových obrubníky vč. betonového základu. Ze stávající zpevněné betonové plochy se vyřežou stávající degradované dilatační spáry (a to pásy o šířce 0,1 m) a všechny praskliny a degradované části tak, aby bylo tyto části možné sanovat a následně začlenit do jednotné celistvé zpevněné plochy. Zajistí se odstranění zpevněné betonové plochy v místě podia pro realizaci základů. Tato stavební suť prostá biologických a jiných nežádoucích příměsí se použije pro stavbu vyvýšeného podia.
Následně se odstraní vymezené vegetační prvky (trávník a smíšené skupiny keřů). Nakonec se ponechaná část zpevněné betonové plochy vybrousí do požadovaných parametrů. Výbrusem musí být docílena jednotná celistvost ponechané části zpevněné betonové plochy.
4.4 Obecné požadavky na jakost výstavby a jakost materiálů
Během realizace je nutné respektovat nejen platnou legislativu ale rovněž ČSN normy. Především pak:

ČSN 73 3050: Zemní práce včetně doplňků

ČSN 83 9011: Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN EN 206: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 13108: Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

ČSN EN 13242+A1 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6126: Stavba vozovek, Nestmelené vrstvy

ČSN EN ISO 14688-1: Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688-2: Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
5. Stavebně konstrukční řešení

Projektovou dokumentací se řeší revitalizace školního atria. Nemění se způsob ani účel využití. Jde o trvalou stavbu.

Atrium je vyspádováno do čtyř kanalizačních šachet. Šachta se nachází vždy v koutě atria.
V lokalitě nebyl proveden průzkum geologických poměrů – předpoklad zařazení zeminy II.- III. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 30 50 (výkopy do hl. 1,5 m možno provést se svislou stěnou – hlubší ve sklonu 2(3):1).

Při zemních pracích (odstranění části zpevněné betonové plochy a jejích podkladních vrstev a vegetačního krytu – trávník a smíšená skupina keřů) není předpokládáno dosažení ustálené hladiny spodní vody.

Návrh konstrukční skladby vychází z předpokladu, že nebude při výkopových pracích dosaženo ustálené hladiny podzemní vody.

Před započetím stavby obdrží zhotovitel potřebné informace o podzemních rozvodech v zájmovém území vč. požadavků jejich správců. V řešeném území se nenacházejí sítě jiného správce než ve správě investora, tj. Statutární město Chomutov.
5.1 Obnova dilatačních spár

Stávající dilatační spáry se vyřežou (viz SO 01 Bourací práce a odstraňované prvky) o průměrné šířce š = 30 mm. Shodně se vyřežou praskliny v betonových deskách ve vysokém stupni eroze. Jedná se o celkovou délku cca d = 17,8 m. Je nutné při výřezu dilatační spáry/ praskliny zohlednit stávající beton na řezné ploše, ten nesmí vykazovat známky eroze, ani jiné fyzikální či chemické poškození.
Celková bilance dilatačních spár je:

délka - d = 31 + 6,5 + 5 + 4 + 23 + 11 + 11 + 11 + 9 + 7 + 8 + 8,5 + 5,5 + 7,5 + 8,5 + 21,5 m = 178 m

šířka výřezu - š = 0,03 m (průměrná hodnota)

objem odstraněného materiálu - V = 178 x 0,03 m3 = 5,34 m3
Současně budou odstraněny erodované části betonu a praskliny. Předpokládaný rozsah je:


délka – 17,8 m

šířka výřezu - š = 0,03 m (průměrná hodnota)

objem odstraněného materiálu - V = 17,8 x 0,03 m3 = 0,53 m3
Dilatační spáry a řezné plochy se vyčistí od odpadu (stavební suti), vyfouká se prach. Dilatační spáry se vyplní plastickým materiálem vhodným pro dilatace ve venkovním prostředí (polyuretanový trvale pružný tmel do dilatačních spár vč. penetrace a těsnícího provazce).
5.2 Obnova betonových obrubníků
Obruba záhonů je navržena z betonových zahradních obrubníků š x v x d = 50 x 20 x 1 000 mm šedé barvy v betonovém základě o rozměrech hl x š = 350 x 350 mm, beton třídy C 25/30. Betonové obrubníky budou kladeny v souladu s výkresem č. D 03.02 Rekonstrukce zpevněné plochy. Výška horní hrany obrubníku je rovněž uvedena ve výkrese č. D 03.02 Rekonstrukce zpevněné plochy a Tabulkou č. 01 Seznam souřadnic JTSK. Výška horní hrany betonové obruby středového záhonu se stávajícími jehličnatými dřevinami bude shodná se současnou výškou. Výška horní hrany obrubníků může být dořešena po výbrusu zpevněné betonové plochy.
Celková bilance betonových obrubníků:

délka obnoveného obrubníku - d = 29 (středový záhon) + 44 (severozápadní záhon) + 7 (východní záhon) m = 80 m.
objem betonového základu - V = 80 x 0,0823 m3 = 6,58 m3
Stávající obrubník pod navrženým podiem (mimo nově založené vegetační úpravy) bude ponechán pro zásyp kačírkem frakce f = 32/63 o mocnosti vrstvy tl. = 0,1 m.
V případě odstupu obnovených obrubníků od stávající zpevněné betonové plochy více než 30 mm, budou tyto spáry řešeny (zaceleny) shodně jako dilatační spáry, viz kapitola č. 5.1 Obnova dilatačních spár.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o školní zařízení, nesmějí být nikde ponechány žádné otvory větší 8 mm.

5.3 Obnova kanalizačních límců

Po výřezu původních kanalizačních límců (viz SO 01 Bourací práce a odstraňované prvky) se řezné plochy vyčistí od odpadu (stavební suti), vyfouká se prach. Dilatační spáry se vyplní plastickým materiálem vhodným pro dilatace ve venkovním prostředí (polyuretanový trvale pružný tmel do dilatačních spár vč. penetrace a těsnícího provazce).
Je nutné při výřezu dilatační spáry zohlednit stávající beton na řezné ploše, ten nesmí vykazovat známky eroze, ani jiné fyzikální či chemické poškození.

Celková bilance kanalizačních límců:

počet kanalizačních šachet (gula) - 3 ks (určených k rekonstrukci; celkem 4 ks); o = 2 m

počet šachet - 1 ks (určených k rekonstrukci; celkem 3 ks); o = 3,14 m

límec šířky - š = 0,03 m

objem obnovovaných kanalizačních límců - V = ((3 x 2) + (1 x 3,14)) x 0,03 x 0,15 m3 = 0,041 m3
Poté se nově založené šachetní límce vyplní plastickým materiálem vhodným pro dilatace ve venkovním prostředí (polyuretanový trvale pružný tmel do dilatačních spár vč. penetrace a těsnícího provazce), viz kapitola č. 5.1 Obnova dilatačních spár.

Stávající betonový límec šachty podél severní hranice řešeného území mimo vegetační úpravy se jeho svislá i vodorovná stěna obloží kompozitními deskami v barevném provedení korespondujícím s fasádou budovy školy (tj. žlutá, oranžová a cihlově hnědočervená). Kompozitní deska na svislé stěně šachetního límce bude dosahovat v = 20 m nad upravenou zpevněnou betonovou plochu, dolní hrana kompozitní desky bude rovnoběžná s povrchem zpevněné betonové plochy.

Celková bilance šachetního límce:

šachta 1 ks o rozměrech - š x d x v = 1,53 x 2,0 x 0,21 m
šachetní rošt odvětrávaný - š x d = 1,0 x 1,2

5.4 Výbrus/ frézování zpevněné betonové plochy
Po realizaci dilatačních spár, betonových obrubníků a kanalizačních límců se zbylá část zpevněné betonové plochy vyfrézuje do celistvé plochy s plynulými přechody mezi jednotlivými deskami. Výbrusem je nutné docílit nově určeného výškopisu, respektovat spádovitost atria (stok dešťové vody do kanalizačních šachet). Betonová plocha (mimo dilatační spáry a přechody jednotlivých betonových desek) se bude brousit o průměrné vrstvě mocnosti cca v = 5 mm. Přechody mezi jednotlivými betonovými deskami se budou frézovat o průměrné výšce v = 30-40 mm. Frézování/ výbrus musí dosahovat k obvodovým obrubníkům, budově základní školy.
Celková bilance výbrusu zpevněné betonové plochy:

plocha ponechané části zpevněné betonové plochy - S = 495 m2
objem frézování (počítáno s plochou cca 20 cm na každou stranu od dilatační spáry) – V = 195,8 x 0,2 (20 cm na stranu od dilatační spáry) x 2 (na obě strany od dilatační spáry) x 0,03 (průměrná mocnost frézování) m3 = 2,35 m3
objem výbrusu – V = 495 x 0,005 m3 = 2,475 m3
hmotnost získané hmoty - M = (2,35 + 2,475) x 2,2 t = 10,615 t

Je více než nutné uvést, že sanace stávající zpevněné betonové plochy reaguje na současný stav, eliminuje poškození a uvádí plochu do použitelné a esteticky přijatelné podoby. Záměr neřeší technické a mechanické parametry podloží či odvodňovacího systému, a tak nelze s jistotou konstatovat, že se podobné poškození nebude opakovat. Návrh sanace zpevněné betonové plochy je dočasným řešením.

5.5 Oprava vstupních schodišť
Do školního atria se vstupuje z budovy školy dvěma schodišti. Schodiště v jihozápadním koutě atria je o dvou schodišťových stupních s bezbariérovou rampou, severozápadní schodiště je o jednom schodišťovém stupni atypické výšky (je po rekonstrukci). Na stávající schodišťové stupně budou obložené svisle kladenými WPC obkladovými deskami kotvenými prostřednictvím systémového roštu. Barevné řešení je určené barevností omítek budovy školy (žlutá, oranžová a cihlově červenohnědá), každý stupeň je řešen jinou barvou. Na závěr bude ke schodišti v jihozápadním koutě atria připevněna pozinkovaná typizovaná rampa pro bezbariérový přístup. Ta je kotvena do stávající zpevněné plochy/ schodiště chemickou kotvou (kotveno v souladu s technologickým předpisem výrobce systému).
Celková bilance vstupních schodišť

schodiště v severovýchodním koutě atria:


rekonstrukce svislé plochy schodišťového stupně

délka stupně – d = 2,3 m

výška stupně – v = 0,22 m

schodiště v jihozápadním koutě atria:

rekonstrukce vodorovné i svislé plochy schodišťového stupně

délka stupně – d = 3,2 a 3,6 m

výška stupně – v = 0,17 m

šířka stupně – š = 0,2 m

rampa pro bezbariérový pohyb:
překlenou dva stupně

výška – v = 0,35 m

délka min d = 1,2 m
5.6 Výměna kanalizačních roštů

U všech viditelných šachet (mimo kanalizační šachtu – gulu pod navrhovaným podiem, mimo 1 šachty pod navrhovaným podiem) budou vyměněny krycí rošty/ poklop.

Celkem se jedná o:

3 ks kanalizační šachta – gula (vpusť) o rozměrech odvětrávaného roštu d x š = 500 x 500 mm

2 ks šachta o rozměrech plného poklopu D = 1 000 mm
2 ks šachta o rozměrech odvětrávaného roštu d x š = 1 070 x 1 200 mm; 1 160 x 1 200 mm
2 ks rošt – čistící zóna (před vstupy do budovy) d x š = 1 000 x 500 mm

5.7 Kačírková plocha v okapové zóně podia

Na šířku 0,75 m mezi budovou školy a podiem je ponechaný pruh pro zásyp kačírku frakce f 32/63 jako okapová zóna.

Původně se zde nacházel trávník, který byl v rámci realizace SO 01 Bourací práce a odstraňované prvky zlikvidován o mocnosti vrstvy 100 mm (travní drn se zeminou). Takto vzniklý povrch je srovnán, zbaven všech částí biotického i abiotického původu větších 50 mm, na srovnaný čistý terén je položena netkaná textilie s gramáží 500 g/ m2 a na něj se vrství kačírek (bílá, žlutá popř. našedlá barva) frakce f = 32/63 o mocnosti vrstvy 100 mm.

Celková bilance kačírkové plochy:

plocha S = 30 m2
objem kačírku V = 30 x 0,1 m3 = 3 m3
5.8 Základní údaje o přesnosti provádění díla
místní nerovnosti – zpevněná plocha:
±10 mm na délce 4 000 mm
místní nerovnosti – obrubník:
±2 mm v zámku
spády:
± 0,5 %
5.9 Napojení na stávající technickou infrastrukturu a provoz v rámci řešeného území
Řešené území je dobře napojeno na stávající infrastrukturu.
S ohledem na realizaci záměru ve vnitřním prostoru budovy školy je nutné veškerou činnost provádět manuálně případně použít mechanizaci s max. rozvorem nejširší její části do šířky š = 1,4 m. Doprava materiálů je umožněna ze stávající komunikace ulice Březenecká, parcelní čísla č. 4865/142 a 4865/65.
5.10 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování
Revitalizace školního atria nemá vliv na povrchové a podzemní vody, bude zachován stávající stav.
5.11 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skládkování apod.
Stávající provoz zůstává po realizaci záměru neměnný.
5.12 Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

S ohledem na charakter záměru se specificky neřeší. Školní atrium je bezbariérové, pro uživatele se sníženou orientací je s ohledem na typ zařízení a věkovou kategorii uživatelů vyžadován asistent.

5.13 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků je zanedbatelný. Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci předvýrobní přípravy dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které budou minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí.
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/ 2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, v platných zněních. Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.

5.14 Zásady organizace výstavby

5.14.1 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Materiál získaný bouracími pracemi (vyjma stavební suti užité pro potřeby realizace podia) bude z lokality odvezen na skládku a v souladu s platnou legislativou zlikvidován. Specifikace bilance odstraňovaných prvků, viz SO 01 Bourací práce a odstraňované prvky, kapitola č. 5.2.

Veškerý materiál potřebný pro realizaci stavby bude na staveniště dopraven. Specifikace bilance jednotlivých užitých materiálů, viz dokumentace objektů SO 02 Podium, SO 03 Rekonstrukce zpevněné plochy vč. kanalizačních šachet a schodišť a SO 04 Vegetační úpravy.
5.14.2 odvodnění staveniště:

Charakter stavby nevyžaduje odvodnění staveniště. Zcela dostačuje stávající systém.
5.14.3 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Příjezd ke staveništi je zajištěn po stávajících komunikacích parcely č. 4865/65 a 4865/142 ve vlastnictví zřizovatele instituce, a to je Statutárního města Chomutov. Jde o druh pozemku dle Katastru nemovitostí ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.

Z výše uvedené komunikace se k řešenému území dostane po parcele č. 4865/58, která je dle Katastru nemovitostí vedena jako druh pozemku – ostatní plocha a způsob využití je manipulační plocha (jde o sportovní areál školy). V západní části této parcely se nachází vjezdová brána se zpevněnou obslužnou plochou. Po této ploše bude zajištěn přístup mechanizace a odvoz/ dovoz materiálů.

Tyto parcely budou dotčena dopravou a transportem materiálu a hmot.

Poškozené plochy výstavbou záměru v areálu ZŠ budou po dokončení stavby uvedeny dodavatelem stavby do původního stavu.
Napojení na potřebnou infrastrukturu (elektro, voda) bude možno provést po dohodě s investorem, nebo dodávkou vlastní mobilní jednotky.

5.14.4 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. Realizace stavby bude probíhat výhradně v denních hodinách a to v době školních letních prázdnin. Negativní vlivy stavby nemají však zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.
5.14.5 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

V rámci stavebních úprav nebudou prováděny výše uvedené činnosti. Dojde k likvidaci smíšené skupiny keřů o celkové ploše 22 m2.
5.14.6 maximální zábory pro staveniště:
V areálu školy bude vyčleněn prostor pro umístění zařízení staveniště a prostoru pro uskladnění stavebního materiálu a parkování stavební mechanizace v celkové ploše cca 100 m2. Plochu pro tento zábor bude zabrána po dohodě dodavatele stavby s investorem a zástupcem školy.
5.14.7 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací odpadů.
· kategorizace odpadu:
Druh odpadu
Množství celkem
Označení odpadu
Katalogové číslo

Papírové a lepenkové obaly
0,2 t
O
15 01 01

Plastové obaly
0,1 t
O
15 01 02

Dřevěné obaly
0,2 t
0
15 01 03

Beton
100 t
0
17 01 01

Železo a ocel
0,1 t
0
17 04 05

Biologicky rozložitelný odpad
0,05 t
0
20 02 01

Zemina a kameny
20 t
0
20 02 02
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
Při kolaudačním řízení/ v řízení o předání a převzetí stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

5.14.8 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Při realizaci záměru nedojde k zemním pracím. Při odstranění stávajícího vegetačního krytu dojde ke stržení travního drnu a likvidaci smíšené skupiny keřů.
Deponie ani mezideponie zemin nejsou s ohledem k charakteru záměru vyžadovány. Travní drn se zeminou budou rovnou složeny do kontejneru a odvážen na skládku k likvidaci v souladu s platnou legislativou.
5.14.9 ochrana životního prostředí při výstavbě:

V době provádění prací je nutné dodržovat a řídit se platnými předpisy tak, aby nedocházelo ke znehodnocení podzemních vod, nadměrné prašnosti, hluku, vibracím apod. Z charakteru stavby vyplývá omezená zvýšená prašnost a hluk při bouracích pracích.
5.14.10 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.
· Vyhláška č. 363/2005 Sb., ze dne 30. srpna 2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací;
· Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací;
· Hygienické předpisy č. 34 - svazek 30/67 - Směrnice o nejvyšších koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší.

* Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích;
* Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.;
* Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a platných změn;
* Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci – č. 361/2007 Sb.;
* Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - č. 148/2006 Sb.
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.
5.14.11 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Realizace záměru se nedotýká žádných staveb, které by bylo nutné využívat.
5.14.12 zásady pro dopravní inženýrská opatření:

Neřeší se.
5.14.13 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

Při realizaci záměru je nutné zohlednit omezené možnosti přístupu do řešeného území jak pro dopravu materiálů, odvoz odpadu, samotnou stavební činnost, tak používanou mechanizaci.
Přístup do řešeného území je dvoukřídlími dveřmi v jihozápadním koutě skrze budovu školy ze strany sportovního areálu.
5.14.14 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Stavba bude realizována v jedné etapě.
[image: image2.jpg]Uas

atelier G senses



[image: image3.bmp]