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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Oprava podlahy tělocvičny a zázemí ZŠ Na Příkopech 
895, Chomutov 

  

Místo stavby: Na Příkopech 895, Chomutov 
 
Katastrální území: Chomutov (562971) 
 
Parcelní číslo: 466/1 
 
Charakter stavby: Stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí 
       
Stavební úřad: Chomutov 
 

Kraj: Ústecký 
 

Stavebník: Statutární Město Chomutov 
  Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
     
Projektant:  Statum s.r.o. 
    Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice 
      IČ: 287 41 129 
     
Odpovědný řešitel:   Ing. Karel Greiner,                   
    autorizovaný inženýr  
    ČKAIT 0401529 
 
Řešitel:  Ing. Marian Zach. 
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2. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v objektu Základní školy Na 
Příkopech v Chomutově. Stavební úpravy spočívají ve výměně podlah v prostorách 
tělocvičen a přilehlých nářaďoven. Stávající podlahy budou vybourány a nahrazeny 
novými. S výměnou podlah souvisí i demontáž a zpětná montáž vybavení tělocvičny 
(žebřiny, hrazdy, kladiny, žebříky, šplhadla, sloupky sítě, basketbalové desky atd.). 

 Z důvodu rozdílných výšek podlah bude nutné provést i úpravy dveřních otvorů 
a vybudování vyrovnávací rampy. Stávající nosné a obvodové konstrukce zůstávají 
beze změn. 

 

 
 
 

3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 Celý areál ZŠ Na Příkopech je poměrně členitý. Předmětem dokumentace je 
severozápadní část areálu zahrnující tělocvičnu a nářaďovny. Tato část objektu je 
dvoupodlažní, v části nářaďoven třípodlažní. V prvním podlaží je školní kuchyň 
s jídelnou v druhém podlaží je tělocvična, nářaďovny a šatny. 
 Konstrukční systém objektu tvoří ŽB skeletový systém. Stropní konstrukce nad 
tělocvičnou je tvořena ocelovými příhradovými vazníky a ŽB žebírkovými střešními 
panely. Stropní konstrukci nářaďoven tvoří ŽB monolitické desky a ŽB žebírkové 
střešní panely.  
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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 Technické řešení stavebních úprav objektu je rozděleno na několik stavebně 
ucelených částí. Rozdělení je následující:  
 

• Stavební úpravy  
- bourací práce – podlahy 
- bourací práce – výplně otvorů 
- bourací práce – obklady stěn 
- bourací práce – vybavení tělocvičny 
- bourací práce – ostatní konstrukce 
- nové podlahy – tělocvična a nářaďovny 
- nové podlahy – vyrovnávací rampa na chodbě 
- bezpečnostní přepady 
- nové výplně otvorů 
- povrchové úpravy 
- vybavení tělocvičny 
- ostatní úpravy 

4.1. Příprava stavby 

 Předpokládá se, že zhotovitelem bude odborně způsobilá firma, která má 
technické zázemí (příprava práce nebo technická kancelář apod.) a přesně si stanoví 
rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace 
s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou 
uznány.  Před zahájením stavby je třeba, aby technická kancelář nebo příprava 
práce dodavatelské firmy navštívila stavbu a detailně se seznámila se stávajícím 
zařízením. Cenovou nabídku nelze dělat od stolu pouze na základě projektovaných 
výměr. 
 Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi 
tak, aby mohl připravit nabídku, nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovědností 
učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
     Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl 
předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle 
požadavku objednatele. 
   Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové 
dokumentaci většinou formou uvedením názvu výrobku (či výrobce), který příslušný 
standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný 
výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat alespoň standardům, 
uvedeným v tomto projektu. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než 
je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden v nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku 
nebo není uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, 
musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem ke schválení projektantovi 
a cenově objednateli. 
  Závazek zhotovitele bude vybudovat dílo kompletní, i kdyby projektová 
dokumentace cokoliv opomenula. V p řípadě, že dle mín ění nabízejícího tomu 
tak je, musí toto uvést p ři podání nabídky. Jestliže tak neu činí, p ředpokládá se, 
že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. P řed započetím prací si firma dle 
pot řeby vypracuje dodavatelskou dokumentaci. 
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4.2. Všeobecné podmínky provedení stavby 

 Pokud budou při realizaci zjištěni odchylky od předpokládaného stavu 
konstrukce, je nutné kontaktovat projektanta, který navrhne další postup. V případě 
návrhu realizační firmy provádět změny vůči tomuto projektu nebo provádět změny 
navržených materiálů, je nutné tyto změny provádět pouze se souhlasem projektanta 
a investora. 
 Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby, proto je 
nutné přesné rozměry konstrukcí ověřit přímo na stavbě a nesystémové detaily, které 
nejsou řešeny v tomto projektu, předloží realizační firma k odsouhlasení projektantovi 
před samotnou realizací tohoto detailu.  
 Zhotovitel bude dodržovat všechna ustanovení týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy a zákony. 
 Při realizaci musí být dodrženy rozměrové tolerance a tolerance rovinnosti 
povrchů dle platných ČSN (zejména dle ČSN 73 0205, 73 0210, 73 0212 a další). 
 Na stavbu mohou být použity pouze výrobky a materiály schválené 
a certifikované pro použití v České republice. Musí odpovídat platným ČSN. 
 Při provádění, osazování a aplikování jednotlivých výrobků musí byt dodrženy 
technologické postupy předepsané výrobcem. 
 Při provádění stavebních prací musí být plně respektovány předpisy pro 
bezpečnou práci, zejména pak vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 Odpady ze stavební činnosti budou odváženy na předem určenou řízenou 
skládku. 
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4.3. Stavební úpravy bourací práce  

 Před vlastním zahájením bouracích prací bude provedeno odborné odpojení 
a zajištění všech přípojných rozvodů (elektro silnoproud - slaboproud, otopná 
soustava). Bourací práce budou prováděny dle obvyklých zvyklostí při dodržení 
všech platných vyhlášek a předpisů o bezpečnosti a ochraně pracovníků. 

4.3.1. Podlahy 
V tělocvičně a obou nářaďovnách (m. č. 202, 203 a 204) bude vybourána 

stávající podlaha až na betonový podklad. Dle provedených sond byla zjištěna 
následující skladba podlahy: dřevěné vlysy tl. 18-20 mm lepené do asfaltu a 
pravděpodobně asfaltová hydroizolace v celkové tloušťce cca 20 mm. V případě 
poškození betonové mazaniny pod hydroizolací, bude odstraněna na poškozených 
místech i betonová mazanina (předpoklad max. 20%). Podlahy budou vybourány 
včetně kotvících prvků pro nářadí viz další kapitoly. 

V místnosti 201 (chodba) bude vybourána stávající nášlapná vrstva 
(keramická dlažba 100x100 
mm) a betonová mazanina 
v rozsahu cca 1,7 m x 1,4 m 
– přesný rozměr dle 
stávajícího spárořezu. 
Vybourání z důvodu 
provedení nové vyrovnávací 
rampy mezi tělocvičnou a 
chodbou (rozdílná výška nové 
podlahy v tělocvičně a 
podlahy na stávající chodbě).  

4.3.2. Výpln ě otvor ů 
Dle výkresové dokumentace se provede demontáž dveřních křídel včetně 

zárubní. V případě dveří mezi místností 201 a 202 (dvoukřídlé dveře) se odstraní i 
nadezdívka z příčkovky až 
k nosnému překladu (cca 90 
mm). U dveří mezi místností 
202 a 203 se odstraní i 
překlad nad dveřmi a vyseká 
se otvor pro osazení nového 
překladu o cca 100 mm výše 
(výškový rozdíl mezi stávající 
a novou podlahou) – provede 
se až po vyrovnání podlahy a 
určení skutečné výšky nové 
podlahy. 

4.3.3. Obklady st ěn 
Stávající prkenné obklady stěn pod okny budou zachovány. Pro potřeby 

položení nové podlahy bude nutné provést demontáž obkladu stěn včetně nosné 
ocelové konstrukce. Po položení nové podlahy se provede opětovná montáž 
dřevěného obkladu stěn. Po dohodě s provozovatelem bude výška obkladu stěn 
zachována (výška cca 1610 mm nad podlahou), nebo se výška obkladu sníží o cca 
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100 mm (výškový rozdíl mezi původní a novou podlahou). V tom případě se pouze 
zkrátí nosná ocelová konstrukce na novou výšku obkladu viz přiložené foto a posune 
se spodní prkno o cca 100 mm výše z důvodu nové výšky podlahy. Nejnižší prkno 
obkladu stěn je pouze zavěšené – po provedení nové podlahy se zavěsí o výše 
zmíněné posunuté prkno.  

Všechny úpravy je nutné provádět až po vyrovnání podlahy a určení skutečné 
výšky nové podlahy. 
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4.3.4. Vybavení t ělocvi čny 
Součástí demontáže podlahy je i vybourání kotvících prvků pro nářadí a 

samotná demontáž tělocvičného nářadí, z důvodu změny výšky nové podlahy a 
nutnosti výškového posunutí veškerého vybavení tělocvičny. Veškeré ocelové 
konstrukce daného prvku (vybavení tělocvičny - herní prvek včetně kotvení) obrousit 
a nově natřít. Barvu určí provozovatel (předpoklad barva modrá). Pohyblivé části 
daného prvku budou řádně promazány. Dřevěné části zůstávají původní bez nového 
nátěru. 

 

4.3.4.1. Žebřiny 

Žebřiny bude nutné demontovat a po provedení nové podlahy osadit zpět. 
Celkem 15 ks žebřin. Původní kotvení ve zdivu zůstává a pouze se posunou žebřiny 
vůči kotvení. Kotvící prvky obrousit a nově natřít. Barvu určí provozovatel 
(předpoklad barva modrá).   
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4.3.4.2. Hrazdy 

Hrazdy bude nutné demontovat a po provedení nové podlahy osadit zpět. 
Celkem 4 ks hrazd. Původní kotvení ve zdivu bude nutné posunout (překotvit). 
Napínací táhla u stropu bude nutné zkrátit pomocí napínací matice. Kotvící prvky 
v podlaze se osadí zpět do nové podlahy.  
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4.3.4.3. Kladiny 

Kladiny bude nutné demontovat a po provedení nové podlahy osadit zpět. 
Celkem 3 ks kladin. Původní kotvení ve zdivu bude nutné posunout (překotvit). 
Kotvící prvky v podlaze se osadí zpět do nové podlahy.  
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4.3.4.4. Žebříky 

Žebříky bude nutné demontovat a po provedení nové podlahy osadit zpět. 
Celkem 2 ks žebříků. Původní kotvení ve zdivu bude nutné posunout (překotvit). 
Kotvící prvky v podlaze se osadí zpět do nové podlahy.  
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4.3.4.5. Šplhadla 

Šplhadla tyčová bude nutné demontovat (pouze šplhací tyče) a po provedení 
nové podlahy osadit zpět s tím, že je nutné tyče zkrátit o rozdíl výšky mezi původní a 
novou podlahou. Zkrácení je možné ze spodní, či vrchní strany tyče. Celkem 4 ks 
tyčí. Původní kotvení ve zdivu pod stropem zůstává zachováno. Kotvící prvky 
v podlaze se osadí zpět do nové podlahy.  

Šplhadla provazová zůstávají stávající bez jakýkoliv úprav. 
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4.3.4.6. Sloupky na síť 

Sloupky na síť bude nutné demontovat a po provedení nové podlahy osadit 
zpět. Celkem 2 ks sloupků. Původní kotvení ve zdivu zůstává a pouze se posune 
sloupek vůči kotvení. Kotvící prvky v podlaze se osadí zpět do nové podlahy. 

 

 

Původní kotvení sloupků na síť v podlaze bude odstraněno bez náhrady. Již 
není využíváno viz následující foto. 
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4.3.4.7. Basketbalové desky – tréninkové 

Basketbalové desky bude nutné posunout o rozdíl výšky mezi původní a novou 
podlahou cca 100 mm. Nosnou konstrukci bude nutné posunout (překotvit). Celkem 
4 ks tréninkových basketbalových desek. 
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4.3.4.8. Basketbalové desky 

Konstrukci basketbalové desky bude nutné posunout o rozdíl výšky mezi 
původní a novou podlahou cca 100 mm. Nosná příhradová konstrukce včetně 
zavěšení pomocí řetězu zůstává. Kvůli posunutí desky bude pravděpodobně nutné 
navařit část ocelové trubky na stávající část viz následující foto. Celkem 2 ks 
basketbalových desek. 
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4.3.5. Ostatní konstrukce 
Provede se demontáž mříže v nářaďovně u schodiště (m.č. 204). Po provedení 

nové podlahy se mříže osadí zpět s tím, že bude nutné upravit (zkrátit) výšku 
nosných sloupků mříže. 

V místě napojení příčky na nosnou stěnu mezi místností 202 a 203 (tělocvična 
a nářaďovna) se provede vyříznutí spáry (stávající viditelná trhlina) z obou stran a 
dilatačně se zapraví. Více viz kapitola dále „Povrchové úpravy“. 
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4.4. Stavební úpravy nové konstrukce 

4.4.1. Nové podlahy – t ělocvi čna a nářaďovny 
 Bude provedena oprava a začištění stávající betonové mazaniny s ohledem 

na pokládku hydroizolace (předpoklad opravy cca 20%). V případě větších 
nerovností bude stávající betonová mazanina vyrovnána samonivelační stěrkou. 
Menší nerovnosti lze vyrovnat při pokládce dřevěného roštu. V případě nových 
podlah je nutno respektovat stávající dilatace. 

V části pod stávajícím dřevěným obkladem mezi ŽB pilíři bude proveden 
betonový sokl výšky cca 50 mm a šířky cca 50 mm přímo na betonovou mazaninu 
s použitím adhezního můstku. Tento betonový sokl bude v místě otopných těles 
vytvářet prostor „vanu“ pro zachycení úkapů z otopných těles, popřípadě menších 
havárií na otopném tělesu. Prostor bude sloužit jako zachytávací jímka, která vlhkost 
nepustí dále do plochy tělocvičny. V tomto prostoru bude také položena hydroizolace 
Fatrafol 803 tl. 1 mm tak, aby byla vytvořena hydroizolační „vana“ více viz výkresová 
dokumentace. Do tohoto prostou bude vložena nová dřevěná podlaha s tím, že bude 
oddělena dilatačně od plochy tělocvičny (lehká demontáž v případě havárie na 
otopném tělese). Výše zmíněný betonový sokl bude také použit na rozhraní 
tělocvična a nářaďovny (opět jako prevence aby případná drobná havárie, nebo 
úkapy na otopném tělesu neponičily podlahu v hlavní prostoru tělocvičny).   

V prostorách tělocvičny a obou nářaďoven (m. č. 202, 203 a 204) je navržena 
podlaha s dřevěnými parketami na pružném roštu. Na samonivelační stěrku bude 
celoplošně položena hydroizolace Fatrafol 803 tl. 1 mm. Tato hydroizolace bude 
vytažena do výšky podlahy. Při přechodu podlahy na stěnu budou použity příslušné 
poplastované profily, stejně tak v místě dilatace. Na hydroizolaci bude položena 
geotextílie 300 g/m2 o rozměrech 250x250 mm. Tato geotextílie bude položena pod 
pryžové podložky tl. 3 mm, aby nedocházelo ke kontaktu mezi pryžovými podložkami 
a hydroizolací. Pryžové podložky jsou uloženy pod podkladky 150x150x15 mm. 
Podkladky budou od sebe vzdáleny dle pokynů výrobce podlah. Na podkladcích je 
křížem položen pružný dřevěný rošt tl. 2x25 mm. Na pružný rošt bude zhotoven 
dřevěný záklop tl. 25 mm. Na záklop budou přibíjeny dřevěné parkety tl. 22 mm dle 
výběru investora (předpoklad buk). Celková tloušťka konstrukce bude cca 115 – 120 
mm. Na dřevěných parketách bude proveden ochranný nátěr na ošetření parket. 
Absorpce nárazu podlah bude odpovídat platné normě ČSN EN 14904. 

Součástí parket bude i příslušenství pro napojení parket na stěny, vytvoření 
dilatací a přechodů mezi jednotlivými místnostmi a další doplňkové prvky. Při montáži 
podlah budou osazeny kotvící prvky pro nářadí. Přesná poloha těchto prvků dle 
stávajícího umístění. Popis stávajících kotvících prvků viz předchozí kapitola 4.3.4 
Vybavení tělocvičny. 

Součástí podlah bude barevné lajnování. Předpokládá se lajnování na volejbal, 
nohejbal, florbal, basketbal, tenis a značky pro žáky. Lajnování provést dle 
stávajících předpisů s tím, že některé lajnování bude nutné upravit na stávající 
rozměry tělocvičny. Před zahájením prací nutno konzultovat s provozovatelem. 

 Prostor tělocvičny a nářaďoven bude dilatačně oddělen. Přechody mezi 
jednotlivými podlahami budou zapraveny (dilatační lišta, přechodová lišta). 

4.4.2. Nové podlahy – vyrovnávací rampa na chodb ě 
V části místnosti 201 se provede odstranění betonové mazaniny a případného 

podsypu (izolace) v rozsahu cca 60-100 mm z důvodu napojení podlahy na niveletu 
tělocvičny (místnost 202). V žádném případě nesmí bourací práce zasáhnout do 
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nosné vodorovné konstrukce (ŽB desky). Po vybourání se na stávající nosnou ŽB 
desku položí separační vrstva, na které bude nová betonová mazanina ve spádu (4-
5%) vyztužena KARI sítí ø4-150/150 mm. Přesný spád bude určen až po zjištění 
skutečné výšky podlahy v tělocvičně.  

Nášlapná vrstva z keramické dlažby 100 x 100 mm (dle výběru provozovatele – 
obdobné odstíny jako stávající keramická dlažba v okolí – např. série Rako - Color 
TWO, Rako - Taurus) bude skupiny min. R9, součinitel smykového tření µ>0,5, 
otěruvzdornost min. stupeň 3 (dle PEI). Keramická dlažba bude lepena na flexibilní 
lepidlo třídy C2T-S1. Okraj keramické dlažby (na hraně mezi rampou a stávající 
dlažbou) bude tvořen keramickou dlažbou 100 x 100 mm sytě žluté barvy (např. série 
Rako - Color TWO). Na okraji rampy bude vytvářet bezpečností žluté značení 
označující různé výškové úrovně podlahy. 

4.4.3. Bezpečnostní p řepady do stávajícího deš ťového svodu 
Při realizaci se po odstranění stávající dřevěné podlahy v tělocvičně provede 

šetření, zda by bylo možné provést bezpečností přepady z prostou podlahy 
tělocvičny do stávajících svislých dešťových svodů vedených v pilířích u obvodové 
stěny. Viz výkresová dokumentace. 

V případě, kdy stávající spád betonové mazaniny umožňuje bezpečně odvést 
vodu z plochy podlahy k místům svislé dešťové kanalizace (4 místa), provede se 
odbočka na stávající svislé dešťové kanalizaci (dle provozovatele KG 125) 
s napojením na podlahu a hydroizolaci podlahy. Do stávajícího svislého dešťového 
svodu by bylo nutné umístit zpětnou klapku proti vzduté vodě. 

V případě, kdy stávající spád betonové mazaniny neumožňuje bezpečně odvést 
vodu z plochy podlahy k místům svislé dešťové kanalizace víše zmíněné se provádět 
nebude.   

4.4.4. Nové výpln ě otvor ů 
Nové interiérové dveře jsou dřevěné, barva bílá v provedení HPL + 3 závěsy + 

ABS hrany – dveře s výplní s vysokou mechanickou odolností. Dveře se opatří 
oboustranným nerezovým okopovým plechem výšky 150 mm.  

Dvoukřídlé dveře do tělocvičny budou min. z 1/3 prosklené bezpečnostním 
sklem (obě křídla) a z vnitřní strany (ze strany tělocvičny) budou skla dveří 
ochráněna nerezovou mříží (odolnost vůči nárazu).  

Kování koule – klika (dveře do nářaďovny) a klika – klika nebo klika a otočná 
koule (dvoukřídlé dveře do tělocvičny) – bude upřesněno provozovatelem před 
výrobou dveří. Kování bude rozetové objektové s oblými tvary (prevence proti úrazu) 
v nerezovém provedení. Zámek cylindrický.  

Zárubně budou ocelové s těsněním.  
Součástí dodávky všech dveří je zarážka dveří a hliníková cedule označení 

místnosti (tělocvična, nářaďovna). Po montáži bude provedeno seřízení všech dveří. 

4.4.5.  Povrchové úpravy 
 Všeobecné požadavky na povrchy stěn a stropů musí odpovídat 

požadovaným tolerancím dle ČSN. Nároží budou vyztužena nárožní lištou od 
stejného výrobce, dodávka a instalace dle pokynů výrobce. Omítka musí být před 
nátěrem dostatečně vyzrálá. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5°C a nad 
úměrnými denními teplotami +30°C.  
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4.4.5.1. Vnitřní omítky 

Stávající vnitřní omítky budou ponechány, pouze se provede oprava v místech 
nového a stávajícího kotvení vybavení tělocvičny a v případě poškození stávající 
omítky. 

V místě napojení příčky na nosnou stěnu mezi místností 202 a 203 (tělocvična 
a nářaďovna) se provede vyříznutí spáry (stávající viditelná trhlina) z obou stran. Do 
spáry se vloží PE provazec a spára se vyplní trvale pružným tmelem v bíle barvě, tím 
se vytvoří dilatační spára mezi konstrukcemi příčky a nosné vnitřní konstrukce. 
Veškeré úpravy se provádí z obou stran. 

4.4.5.2. Nátěry 

Po provedení opravy stávajících omítek v rámci kotvení vybavení tělocvičny viz 
následující kapitoly se všechny prostory stěn tělocvičny a nářaďoven (pouze 1.NP) 
vymalují bílou barvou. Malba bude provedena minimálně dvakrát na předem 
napenetrovaný (hloubková penetrace) podklad. Před výmalbou se provede demontáž 
ochranných sítí. Po výmalbě opětovná montáž ochranných sítí. Na stropních 
konstrukcích zůstává stávající malba.   

Veškeré ocelové konstrukce vybavení tělocvičny (herní prvky včetně kotvení) 
budou obroušeny a nově natřeny. Barvu určí provozovatel (předpoklad barva modrá). 
Pohyblivé části daného prvku budou řádně promazány. Dřevěné části zůstávají 
původní bez nového nátěru.  

4.4.5.3. Dřevěný obklad stěn 

Na stávajícím dřevěném obkladu se provedou úpravy zmíněné v kapitole 4.3.3. 
Obklady stěn. V místě vystupujícího pilíře do prostoru hřiště se provede doplnění 
obkladu tak, aby chránil rozvody otopné vody proti poškození (obklad pilíře). 
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4.4.5.4. Ochranný rohový nerezový plech 

Na všech exponovaných místech (na nároží stěn a příček dle výkresové 
dokumentace) se osadí ochranný rohový nerezový plech výšky 2000 mm.  

4.4.6. Vybavení t ělocvi čny 
Součástí opravy podlahy je vybourání kotvících prvků pro nářadí a samotná 

demontáž tělocvičného nářadí a jeho následná montáž v rámci nové podlahy. 
Z důvodu změny výšky nové podlahy je nutné výškově posunout veškeré vybavení 
tělocvičny. Veškeré ocelové konstrukce daného prvku (vybavení tělocvičny - herní 
prvek včetně kotvení) je nutné obrousit a nově natřít. Barvu určí provozovatel 
(předpoklad barva modrá). Pohyblivé části daného prvku budou řádně promazány. 
Dřevěné části zůstávají původní bez nového nátěru. 

Podrobné informace k jednotlivým prvkům vybavení tělocvičny jsou popsány 
v předchozích kapitolách 4.3.4. Vybavení tělocvičny. 
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