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IČO  00261891
1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemky zasažené stavbou:  parc.č. 4865/59, k.ú. Chomutov I, zastavěná plocha nádvoří
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Nebyly prováděny.
c) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Vliv stavby se stavební úpravou nezmění.

d) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Během stavby dojde k pokácení jednoho ze čtyř jehličnatých stromů. 
f) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Nedojde k záboru ploch chráněných ZPF či pozemků PUPFL

g) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Objekt se nachází v atriu základní školy, veškerý materiál bude nutno dopravovat přes budovu ručně.
h) věcné a časové vazby stavby

Předpokládaný termín stavby - 07/2018-09/2018
nejsou známy žádné související investice
2. Celkový popis stavby 

 2.1 Účel užívání stavby 

Stávající objekt - v atriu školy je v současné době umístěna pouze nová venkovní učebna bez okolních zpevněných ploch, které byly odstraněny.
Projektová dokumentace řeší:

- vybudování nových zpevněných ploch z probarvené zámkové dlažby
-vybudování a osazení mobiliáře 

-středové posezení okolo stávajících stromů


-lavičky okolo hrany zpevněných ploch


-Osazení zábradlí na stávající venkovní budově
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Vzhledem k typu a rozsahu stavby není třeba řešit - stávající, nebude změněno
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Dominantou atria je středové posezení okolo stávajících stromu (jeden strom ze soustromí bude odstraněn) Posezení bude uprostřed duté a vysypané okrasným štěrkem tak, aby kořeny stromů mohly dýchat
Mezi stávající venkovní učebnou a středovým posezením je navržena nová zpevněná plocha z probarvené zámkové dlažby která plynule kopíruje křivky obou objektů a vede od jednoho vstupu do atria ke druhému. Tato část zpevněné plochy je navržené v červené barvě. V zadní části za středovým posezením je navržená zpevněná plocha z probarvené zámkové dlažby v barvě modré (lze změnit za tmavě šedou barvu), plynule kopíruje zadní křivky středového posezení. Od zadní části vybíhá směrem ke koutu budovy malý výběžek zpevněné plochý, který plynule navazuje na půlkulaté křivky výsadby. Tento výběžek bude v přírodní - světle šedé.

Po obvodě zpevněné plochy budou osazeny betonové lavičky. 
c) konstrukční a materiálové řešení 

Stávající objekt
Ve stávajícím atriu byly odstraněny zpevněné betonové plochy, po odstranění betonové konstrukce a podkladních vrstev, zůstalo atrium bez úpravy. 
Středové posezení
Založení stavby- zdivo:

Po vytyčení stavby budou provedeny výkopové práce do hloubky -1,15m od upraveného terénu. (Výkopek možno deponovat v místě atria a použít na zpětný zásyp v místech výplně mezi stěnami pod betonovou deskou. Je možné výkopkem nahradit zásyp z drceného kameniva)
Dno základové spáry bude vysypáno stěrkopískovým polštářem výšky 0,15m. Po zhutnění štěrkopískového polštáře bude proveden základ ze ztraceného bednění 200/250/500mm . Zdivo bude vyztuženo vodorovnou a svislou výztuží R10. Vyplň zdiva bude z betonu C25/30 XC2. Základové zdivo bude vystupovat nad upravený terén do předepsané výšky 
Vzhledem ke složitosti tvaru je potřeba počítat se zvýšeným nárokem na dořezy jednotlivých tvárnic.

Výplň mezi zdivem:
Dno upraveného terénu bude opatřeno geotextýlií 300g/m2, po té vyplněno násypem ze štěrkodrtě fr. 16/32mm popř. 8/16mm (možno nahradit deponovaným výkopkem) . Horní hrana násypu bude stržena do výšky vybudovaného zdiva, které udává složitý tvar posezení pod spodní hranu vrchní železobetonové desky .

Uprostřed v kruhové mezeře kolem stromů bude zdivo vyplněno štěrkem praným fr. 16-32mm .
Vodorovná konstrukce- betonová mazanina se sítí:

Po vyzdění betonových tvárnic a urovnání zásypu do požadované výšky  bude provedena betonáž betonové mazaniny tl.100mm. Betonová mazanina bude provedena z betonu C15/20 XCO vyztuženého sítí 6/100/100mm. 

Po vyschnutí bude mazanina opatřena hydroizolační jednosložkovou stěrkou na bázi polymerové disperze.
Povrchová úprava - kompozitní materiál:
Středové posezení bude obloženo stejným způsobem jako stávající venkovní učebna.

Vodorovné plochy budou obložené kompozitními terasovými deskami z WPC tl. cca 30 mm. Obklad bude kotvený pomocí systémových prvků k systémovému roštu v. cca 30 mm, který bude uložený na pryžových nebo plastových podložkách v cca 10 mm. Svislé stěny budou obložené svisle kladenými WPC obkladovými deskami kotvenými prostřednictvím systémového roštu. Barevné řešení je určené barevností omítek budovy školy (žlutá, oranžová a cihlově červenohnědá) a je součástí architektonického návrhu úpravy atria.

Tyto desky jsou kladeny tak, aby vytvářely mozaiku nahodilých pravoúhlých tvarů (čtverec/obdélník).

Materiál, barevné provedení kompozitních desek a velikost obrazců budou odsouhlaseny před zahájením realizace ze strany investora, uživatele zařízení a projektanta.
Zpevněné plochy
Nová uliční vpusť
Před stávající venkovní učebnou bude doplněna uliční betonová vpusť, která bude napojena kanalizačním potrubím KG PVC 150 do stávající revizní šachty. Kanalizace bude vedena ve výkopu hloubky 500-1000mm. Obsyp potrubí je navržen nad a pod kanalizací v tl. 100mm
Zámková dlažba

Po urovnání stávajícího terénu do požadované výšky bude provedena výšková úprava stávajících vpustí, vík revizních šachet a mříží anglických dvorků. 

Podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbou budou provedeny :


-kladecí vrstva 
4/8mm 
tl.30mm


-drcené kamenivo 
16/32mm.
tl.150mm


-zhutněný terén

Zámková dlažba je navržena z betonových probarvených dlaždic tl. 60mm. Barevné řešení ze znázorněno na výkrese -Půdorys atria-nový stav .
Barevné řešení lze po konzultaci s architektem upravovat.

Obruba 

Ukončení zpevněné plochy bude tvořit parková obruba 100/200/50mm, která bude uložena do betonového lože.

Výsadba
Upravený terén v prostorách pro výsadbu bude opatřen geotextýlii 300g/m2, po té bude provedena výsadba okrasných keřů - 15 x Zimostráz obecný - Buxus sempervirens.

Po provedení výsadby bude prostor vysypán okrasným štěrkem fr.16/32mm
Lavičky

Po okraji zpevněné plochy budou osazeny betonové lavičky 15ks (jako vzor: Lavička Laguna)


rozměry: 


200 x 400 x 450 mm


hmotnost:


290 kg


materiál: 


dřevo - beton

montáž: 


bez kotvení


dřevo:



dub

Zámečnické prvky:
Pro zvýšení bezpečnosti bude po obvodě a bocích nového podia dodatečně osazeno ocelové, žárově zinkované zábradlí. Zábradlí bude upevněno do stávajícího betonového zdiva chemickými kotvami . 
3. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Způsob nakládání s odpadem

Odpady se budou shromažďovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  Druhotné suroviny budou vhodně dále využity. Odpady budou ukládány na zabezpečené skládky nebo budou likvidovány dle charakteru odpadu prostřednictvím oprávněných firem. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. K seznamu odpadů byla použita vyhláška 381/2001 Sb.
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro skladování stavebního materiálu, zázemí pro pracovníky dodavatelské firmy budou využívány pozemky ve vlastnictví investora. Toaletu budou pracovníci využívat uvnitř stávající stavby.

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení stavby  na technickou a dopravní infrastrukturu bude stávající.
b) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna o letních prázdninách, tak aby nebyla narušena výuka dopravou materiálu uvnitř budovy školy.
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení jednoho ze tří stromů uprostřed atria bude provedeno specializovanou firmou. 
d) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nebude zapotřebí.
e) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Tabulka: Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

	Č. odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu

	17 01 06
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výr. obsh. nebezpečné látky
	N

	17 06 04
	Izolační materiály
	O

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O

	
	
	

	17 03 01
	Asfalt s obsahem dehtu
	N

	17 09 03 
	Jiné stavební a demoliční odpady obs. nebezpečné látky
	N

	20 01 01
	Papír a lepenka
	O

	
	
	

	08 04 10
	Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
	O

	12 01 09
	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
	N

	15 01 02
	Plastové obaly
	O

	20 03 99
	Směsný komunální odpad (jinak blíže neurčen)
	O

	20 03 03
	Uliční smetky
	O

	0 03 01
	Směsný komunální odpad
	O


f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce a terénní úpravy budou prováděny v nejmenším nutném rozsahu. Zemina z výkopů bude umisťována v blízkosti výkopů.
g) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Bude zajištěna, odpady budou zneškodněny dle platných zákonů, ovzduší nebude nadměrně zatěžováno vlivem prašnosti ze stavby, krajinný ráz nebude narušen ani nedojde do zásahu významných druhů zvířat a rostlin apod.

h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění prací bude dbáno na bezpečnost při práci. Výkopy budou zajištěny proti možnému pádu osob. Do prostoru stavby budou vstupovat pouze proškolení zaměstnanci a budou dbát bezpečnosti práce. Nepovolané osoby nebudou moci vstoupit při provádění stavby do jejích prostor a blízkého okolí. 
i) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu stavby není bod zpracován

j) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
 vzhledem k rozsahu stavby není bod zpracován

k) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Rozhodující termíny – 07/2017-09/2017
Případné změny v projektu je možno provádět pouze po vzájemné dohodě s architektem. 
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