
Na stávající ploše zeleně se v současnosti

drží dešťová voda. V místě tedy dojde k

sejmutí ornice a odkopu zeminy v celkové

mocnosti 4 x 4 x 0,5m a prostor bude vysypán

štěrkovým zásypem frakce 63.

Betonový obrubník 15/25 bude osazen s

převýšením +0,12m nad úrovní komunikace.

V prostorách nástupišť bude použit betonový

obrubník 15/30 s převýšením +0,16m nad

úrovní vozovky.

Stávající SDZ B4 + E13 bude

přesunuta do zeleně.

Stávající SDZ IJ4c

bude zrušeno.

Plocha bude vyspádována tak, aby byla

všechna dešťová voda z dané plochy

svedena do stávající uliční vpusti.

Stávající uliční vpust

bude přesunuta do

komunikace.

Stávající uliční vpust

bude přesunuta do

komunikace.

Plocha bude vyspádována tak, aby byla

všechna dešťová voda z dané plochy

svedena do stávající uliční vpusti.
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Stávající roznášecí panely

chránící sekundární vedení ve

správě společnosti Actherm

budou zachovány.
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Stávající SDZ IP4b a

B289 budou přesunuty.
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Situace komunikace

Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k. ú. Chomutov I

DUR/DPS

03/2018

802

Katastrální území:  Chomutov I [652458]

Výškový systém Bpv

Souřadnicový systém S-JTSK

Poznámka:

Zakreslení inženýrských sítí je pouze informativní,

před započetím stavebních prací je nutné provést

jednotlivými správci přesné vytyčení !!!
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