Rozdělovník vody

Začátek kaskády

Vymletý umělý břeh



Lesní tůňka a potok



Pěší zóna tvář dřeva

Konec kaskády

Podkrušnohorský zoopark

Kaštanka

4750/1
4737
4743/1
4740/2
4740/5
4750/3
4745/3
4745/8
4743/3
4750/6
4751/3
4748
4751/1
4745/4
5816/7
jiná pl.
4745/7
4745/4
4727/1
dráha
5859/1
dráha
5851/2
5823
4743/1
ost. kom.

OBNOVENÝ OSTROV
65m2

STÁVAJÍCÍ OSTROV

OBNOVENÝ OSTROV
119m2

NOVÝ CHRÁNIČNÍK

VÝMĚNA DŘEVĚNÉHO OPLOCENÍ

VJEZDNÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
1300/400/200

LEGENDA

- Plovoucí stezka
- Vodní plocha
- Obnovené ostrovy
- Stezka (tvář dřeva)
- Umělý břeh
- nová výsatba
- Stávající voliéry

Investor:
PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK
Přemyslova 259
430 01 CHOMUTOV

± 0,000 =

| Odpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Oprávněná osoba kooperanta:

číslo zakázky:

| Odpovědný projektant | Vypracoval | Kontroloval |
|---|---|---|
| PAVEL ŠRYTR AUT.TECH | Bc. MARKÉTA FORMÁNKOVÁ | ING. LENKA KOSNAROVÁ |
| | | |

KAP atelier
Novodvorská 1010/14, Praha 4
tel./fax: 241 400 056, 777 290 173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
website: www.kapatelier.cz

stavba: PŘÍRODA HANDMADE- CESTA VODY V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU CHOMUTOV

objekt: SO.01 ROZVODNÍK VODY A KASKÁDA

profese: C Situace

obsah: Koordinační situace - nový stav

| | |
|---|---|
| formát | A4 x 3 |
| číslo zakázky | 16250 |
| stupeň dokumentace | UR+OHL |
| datum 1.vydání | 07/2015 |
| měřítko | 1:1000 |
| číslo výkresu: | C-03 |
| výtisk číslo: | |

název dig.souboru:

datum revize:

číslo revize: