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ZE STRANY SÍDL. PÍSEČNÁ - 58,68 m2
1

TĚLESO PODCHODU - VNITŘNÍ STĚNY - 2x61,6 m2 = 123,2 m2  4

10) Antikorozní ochrana výztuže
11) Provedení adhezního můstku
12) Provedení správkové hmoty do 50 mm

14) Obnova dilatačních spár - 2x 2,45 m
13) Provedení ochranných nátěrů
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SANACE BETONOVÉHO STROPU - VNITŘNÍ POVRCH - 102 m2 6
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21) Opískování stávající ocelové konstrukce, oprava OK
22) Provedení ochranných nátěrů

9) Předúprava betonového podkladu

 b) odbourání původního podkladu do hl. 5 cm, lokálně do 10 cm - 50% celkové plochy

PRACOVNÍ SPÁRA
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8

8
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ŘEZÁNÍ ASFALTU NA STYKU STĚNY A CHODNÍKU - 38+36 m8

Zaříznutí do hloubky 5-8 cm, po dokončení sanace stěn 
zpětná zálivka asfaltovou emulzí

 c) očištění a zdrsnění ploch pískováním
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a) odbourání celoplošné stěrky do hl. 5 cm

ZE STRANY ZÓNY OTVICE - 48,70 m2 
2

TRHLINY

TRHLINY

PRACOVNÍ SPÁRA

4.8

2.8

SANACE OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ - 45,0 m2 SKUTEČNÁ PLOCHA

VARIANTA 2

1) Vybourání konstrukce opěrné zdi
2) Provedení nové konstrukce opěrné zdi

a) založení zdiva
b) bednění
c) uložení výztuže
d) betonáž - tl. 500 mm

5) Provedení hydroizolací - povlak na bázi polyuretanu
6) Izolační přizdívka - betonové zdivo tl. 150 mm
7) Ochranný nátěr - vnější stěna
8) Prořezání dilatačních spár - 2x 2,9 m

1) Vybourání konstrukce opěrné zdi
2) Provedení nové konstrukce opěrné zdi

a) založení zdiva
b) bednění
c) uložení výztuže
d) betonáž - tl. 500 mm

5) Provedení hydroizolací - povlak na bázi polyuretanu
6) Izolační přizdívka - betonové zdivo tl. 150 mm
7) Ochranný nátěr - vnější stěna
8) Prořezání dilatačních spár - 3x 2,9 m

TĚLESO PODCHODU - VNĚJŠÍ STĚNY - 143,0 m2   m23

5) Provedení hydroizolací - povlak na bázi polyuretanu
6) Izolační vrstva - betonová stěna tl. 150 mm
8) Prořezání dilatačních spár

1) Vybourání původní přizdívky a hydroizolace
2) Odbourání poškozených vrstev - do 50 mm
3) Očištění povrchu pískováním
4) Zesílení konstrukce

a) kotvení trnů
b) bednění
c) uložení výztuže
d) betonáž - tl. 200 mm
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5) Provedení hydroizolací - povlak na bázi polyuretanu
6) Izolační vrstva - betonové deska tl. 150 mm
8) Prořezání dilatačních spár

1) Vybourání původní hydroizolace
2) Odbourání poškozených vrstev - do 50 mm
3) Očištění povrchu pískováním
4) Zesílení konstrukce

a) kotvení trnů
b) bednění
c) uložení výztuže
d) betonáž - tl. 200 mm

SANACE BETONOVÉHO STROPU - VNĚJŠÍ POVRCH - 146 m2 
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REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OPĚRNÉ ZDI VČETNĚ ŘÍMSY

REKONSTRUKCE  VNĚJŠÍ OPĚRNÉ ZDI VČETNĚ ŘÍMSY
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10) Antikorozní ochrana výztuže
11) Provedení adhezního můstku
12) Provedení správkové hmoty do 50 mm

14) Obnova dilatačních spár - 4,1 m
13) Provedení ochranných nátěrů

9) Předúprava betonového podkladu

 c) očištění a zdrsnění ploch pískováním
a) odbourání celoplošné stěrky do hl. 50 mm

20) Demontáž ocelové konstrukce zábradlí

23) Zpětná montáž ocelové konstrukce
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16) Odtěžení násypu - 325 m3 
17) Provedení drenáží - 57,0 m
18) Zpětný zásyp - 264m3

15) Vybourání konstrukce vozovky - předpokládaná konstrukce:

ZEMNÍ PRÁCE

SMA 11S    40 mm
ACL 16S     70 mm
ACP 22S    90 mm
MZK 0-32   200 mm
ŠDA            150 mm

230,0 m2

 258,0 m2

230,0 m2
230,0 m2

258,0 m2

19) Nová konstrukce vozovky - navržená konstrukce:

vozovka - silnice I/13nezp. krajnice nezp. krajnice
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PŘÍČNÝ ŘEZ

SMA 11S    40 mm
ACL 16S     70 mm
ACP 22S    90 mm
MZK 0-32   200 mm
ŠDA            150 mm

230,0 m2

 258,0 m2

230,0 m2
230,0 m2

258,0 m2

prořezání spáry

prořezání spáry

prořezání spáry


