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D.1.1.1 - TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
D.1.1 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 

 
1) Předmět projektu 

  

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových sportovišť na sídlišti Zadní Vinohrady 
v Chomutově. Tento stavební objekt řeší výstavbu oploceného multifunkčního hřiště a 
chodníku podél tohoto hřiště. Hřiště nebude osvětleno. 

Povrch hřiště bude tvořen vpichovaným polypropylenovým smyčkovým kobercem. 
Oplocení bude tvořeno bezpečnostní sítí, která bude zavěšená na ocel. sloupcích. Hřiště 
bude určeno pro rekreační fotbal a basketbal.  

Nebude zasahováno do stávajících inženýrských sítí a ani nebudou prováděny nové 
inženýrské sítě s výjimkou položení nového drenážního potrubí pod konstrukční vrstvy hřiště. 
Drenážní potrubí bude napojeno do stávající žb. šachty dešťové kanalizace ve správě 
investora. Dojde k zásahu do ochranného pásma podzemního vedení topného kanálu 
Actherm. Hřiště je umístněno nad podzemním vedením nízkého napětí ČEZ a zároveň je 
hřiště umístněno nad vodovodním potrubím, které bude v budoucnu odpojeno a 
nevyužíváno. Budou dodrženy požadavky dotčených správců inženýrských sítí viz dokladová 
část. 

Před vybudováním hřiště dojde k přesazení stávajících stromů. Dále budou doplněny 
další stromy dle situace a v druhu dle životního prostředí. 

Nedojde k zásahu do stávajícího dopravního značení. Nové dopravní značení nebude 
osazováno. 

Stavebními pracemi nebudou dotčené stávající požární zařízení. Stavebními pracemi  
nebudou dotčeny podmínky požární bezpečnosti přilehlých stávajících staveb. 
 
2) Podklady projektu   
 

- geodetické zaměření stavby, Milan Luňák 
- požadavky investora 
- vlastní prohlídka staveniště 
- fotodokumentace – stávající stav 

 
3) Práce před zahájením stavby 

 
Před zahájením stavby budou veškeré IS vytyčeny přímo na staveništi. Dle vyjádření 

jednotlivých správců IS a zákresů jejich zařízení nelze přesně určit polohu některých IS a 
proto budou veškeré sítě vytyčeny. Před zahájením stavebních (výkopových prací) bude 
dodavatel stavby informovat příslušné správce IS o zahájení stavby s udáním termínů. 
Dodavatel stavby bude bezpodmínečně dodržovat podmínky jednotlivých správců IS a bude 
respektovat podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření (viz. dokladová část). 
V průběhu prací bude umožněn (v rámci možností) přístup pro požární vozidla a vozidla 
záchranné služby. Dodavatel stavby v průběhu realizace stavby zajistí přístup k objektům a 
bude dodržovat bezpečnostní předpisy i v případě provizorních opatření pro přístup 
k sousedním pozemkům (lávky, atd.). 



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV        www. designprojekt.cz 

 

2 
 

Před zahájením stavebních prací bude pořízena fotodokumentace okolních staveb a 
pozemků za účasti zhotvitele a investora. 

Před započetím výstavby konstrukčních vrstev budou provedeny statické zatěžovací 
zkoušky podloží.  

 
4) Popis st. stavu   

  
Ve stávajícím stavu se nachází stávající asfaltová plocha a ocel. konstrukce, která dříve 

sloužila jako sportovní hřiště. Tato plocha bude kompletně odstraněna a na jejím místě bude 
vybudován chodník podél hřiště a částečně také multifunkční hřiště. Ve stávajícím stavu se 
nacházejí nově vysazené stromy, které budou přesazeny. Nové umístnění stromu bude 
konzultováno se zástupci životního prostředí a bude před přesazením doupřesněno. 

Ve stávajícím stavu se nachází chodník, na který bude nový chodník napojen. Před 
realizací dojde k vytyčení nové trasy chodníku dle PD a tato trasa bude odsouhlasena 
investorem, popř. dojde k úpravě trasy nového chodníku. 

 
5) Bourací a výkopové práce 

 
Dojde k odstranění stávající asfaltové plochy stávajícího hřiště a ocelové konstrukce, 

která se u tohoto hřiště nachází. Dojde k přesazení stávajícíh stromů v místě budoucího 
hřiště. 

Po odstranění stávající konstrukce a zeminy na tl. nové skladby budou provedeny 
zatěžovací zkoušky podloží pro vyhodnocení stávajícího podloží. V případě existence 
nevyhovujících podkladních vrstev bude další postup konzultování s projektantem a 
přivolaným geologem. 

Zemní pláň pod komunikacemi bude uhutněna tak, aby byla dosažena alespoň minimální 
hodnota modulu přetvárnosti podloží E def,2 = 30 MPa (zhutnění pláně bude doloženo 
závěrem zkoušek). Výkopové práce jsou pro potřeby rozpočtu vypočteny jako odkopávky na 
tloušťku nových konstrukčních skladeb. 

 
6) Situační řešení, šířkové uspořádání 

 
Situační řešení vychází ze stávajícího stavu, okolní zástavby a požadavků investora. 

Šířkové řešení je zřejmé ze situace a je přispůsobeno existencí inženýrských sítí, které se 
v řešeném prostoru nachází. 

Multifunkční hřiště bude o rozměrech 32,16x16,16 m vč. betonových obrub. Celková 
plocha umělého povrchu je 519,2 m2. 

Pochozí šířka chodníku podél hřiště bude 2,0 a 3,5 m.  
Situační řešení akceptuje požadavky dotčených orgánů. Případné změny v situačním 

uspořádání musí být projednány s projektantem a následně odsouhlaseny dotčenými 
orgány. 
 
7) Výškové – sklonové  řešení 
  

Výškové řešení hřiště a choníku vychází ze stávajících výšek a je nutné toto respektovat. 
Obruby u hřiště budou provedeny bez odrazu od povrchu hřiště. Obruby u chodníku šířky 8 
cm budou provedeny s odrazem 0 a 6 cm. 
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Max výškový rozdíl u bezbariérového řešení vstupu ze zpevněné plochy na vozovku bude 
max. 2 cm.  

Podélné sklony - jsou přizpůsobeny stávajícímu stavu a jsou místy sjednoceny, min. 
podélný sklon navržených chodníků je min 0,5%, max. sklon bude 8,33 %. Hřiště je navrženo 
bez podélného sklonu. 

Příčné sklony - chodník je navržen s příčným sklonem 2 %. Hřiště je navrženo s nulovým 
podélným sklonem. 
 
8) Multifunkční hřiště  
 

Tento stavební objekt řeší výstavbu oploceného multifunkčního hřiště a chodníku podél 
tohoto hřiště. Hřiště nebude osvětleno. 

Povrch hřiště bude tvořen vpichovaným polypropylenovým smyčkovým kobercem. 
Oplocení bude tvořeno bezpečnostní sítí, která bude zavěšená na ocel. sloupcích. Hřiště 
bude určeno pro rekreační fotbal a basketbal.  
 
Povrch hřiště 
 

Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní 
koberec s certifikací pro tenis ITF-3 tzn. středně rychlý. Splňuje požadavky EN 15330 část 2. 
Celková tloušťka povrchu 12mm, hmotnost koberce cca 1,5kg/m2, vlastní hmotnost smyček 
cca 1,15kg/m2, množství zásypu křemičitým pískem cca 5kg/m2. Z důvodu co nejmenšího 
množství spojů je navržen a požadován povrch dodávaný v minimální šířce pásů 4m. Povrch 
bude pokládán na konstrukční vrstvy, které budou uloženy mezi betonové obruby š. 80 mm. 

 
Vybrané technické parametry: 

- Odraz tenisového míče (EN 12235)   sucho 91% - mokro 85% 

- Odraz fotbalového míče (EN 12235)   sucho 81% - mokro 83% 

- Odraz hokejového míče (EN 12235)   sucho 72% - mokro 75% 

- Tlumení nárazu (EN 15330-1)   sucho 35% - mokro 32% 
 
Oplocení hřiště 
 

Hřiště bude oploceno ochrannou sítí, která bude zavěšena na ocel. sloupy. 
Oplocení hřiště v.5,0 m nad úrovní terénu bude tvořeno ocel. sloupy kruhového průřezu 

178/8,0 mm a ochrannou sítí z bezuzlové technologie z vysokopevnostního polypropylenu 
síly 4,0 mm, velikost oka 45 mm v barvě zelené. Ocel. sloupy budou v místech založení do 
betonových patek opatřeny trny proti protáčení. Tyto trny budou zabetonovány. 

Bude použito oceli třídy S235, pro hlavní nosné prvky, budou doloženy dokumenty 
kontroly jakosti typu 2.2 dle ČSN EN 10240. Dokončování ocelových prvků bude provedeno 
podle čsn ISO 14713-1. Sváry budou provedeny výšky v tl.materiálu v třídě pevnosti fu=360 
MPa. Ocel. sloupy budou povrchově upraveny žárovým zinkováním, celková tl. zinku 85 µm, 
ochrana proti korozi na úrovni - C3. Na sloupy bude proveden speciální nátěr na pozinkované 
konstrukce v zelené barvě. Sloupy budou opatřeny plastovým víčkem nebo ocel. přivařeným 
pelchem. 
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Sítě budou upevněny pomocí ocelových lanek o průměru 3 mm. Lanka budou upevněna 
no ocel. oka průměru 8 mm, která budou navařena na ocel. sloupy. Lanka budou natažena 
max. 5 cm nad hrací plocou a 5 cm od horního okraje ocel. sloupů. 

Součástí oplocení bude také vstupní ocel. branka viz výkresová část. Branka bude mít 
z bezpečnostních důvodu umístněnou kliku pouze z vnější části oplocení. Otevírání zevnitř 
bude zajištěno vytvořeným otvorem v brance pro možnost uchopení kliky zevnitř. 

Sloupy budou osazeny do betonových patek o rozměrech viz výkresová část. Patky 
budou vybudovány na ŠD lože tl. 100 mm. Betonové patky budou provedeny z betonu třídy 
C16/20. 

Na slopuech na kratších stranách hřiště (tzn. za brankama a za basket. koši) budou při 
jejich horních okrajích přivařeny ocel. konzoly 100/80/5,0 mm o délce 500 mm. Na tyto 
konzoly budou připevněny ocel. nerez. sítě s okem 120 mm o síle drátu 1,5 mm. Při spodní 
straně bude síť kotvena do be. Základových patek oplocení přes ocel. háky. Tato síť bude 
následně ozeleněna neopadavými popínavými rostlinami (břečťan). Sítě budou dodány jako 
ucelený síťový systém vč. napínacích prvků, obvodovcýh lanek, napínací techniky apod. 

 

 
 

Vybavení hřiště 
 

Hřiště bude vybaveno bránami na malý fotbal (2 ks). Branková konstrukce o rozměrech 
3x2 m a hloubky 1 m bude tvořena celosvařenou hliníkovou konstrukcí. Rám konstrukce 
bude bude z oválného hliníkového profilu 120x100 m, síla stěny 2,5 mm. Konstrukce bude 
mít integrované úchyty na sítě. Úchyty budou provedeny tak, že nebudou poškozovat síť 
ostrými částmi. Branková konstrukce bude připevněna k betonovým základům 
přišroubováním do chemických kotev na třech místech. Brána bude dodána včetně sítě. 
Povrch brankové konstrukce musí být odolný vůči počasí a poškrábání. 
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Hřiště bude také vybaveno basketbalovými koši pro rekreační využití (2 ks). Bude 
osazen integrovaný koš na oplocení hřiště. Vyložení koše před oplocení bude min. 1,5 m. 
Konstrukce vyložení bude tvořeno ocel. pozinkovanou konstrukcí a nátěrem na 
pozinkované konstrukce v barvě zelené. Ocel. obroučka a ocel. síťka budou také 
pozinkované, popř. z povrchovou úpravou odolné vůči vodě a vlhkosti. Síťka bude 
připevněna k obroučce přišroubováním (šrouby se zakulacenou hlavičkou) nikoliv 
navařením. Může být také použito upevnění na ocel. oka na obroučce. Deska 
basketbalového koše bude provedena z materiálu určeného do venkovního prostředí 
odolná vůči počasí, mrazu a poškrábání. 
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9) Konstrukce  
 
Skladba multifunkčního hřiště 
 
  Vpichovaný PP venkovní smyškový koberec  12 mm  
  Drcenné kamenivo 0/4     30 mm   
  Drcenné kamenivo 8/16   100 mm – 80 MPa 

Drcenné kamenivo 32/63   200 mm – 50 MPa 
  Separační geotextílie 

Stávající podloží (upravené)       – 30 MPa 
  celkem      342 mm 
 
Skladba nových chodníků – CH 
D2-D-1/CH/PIII 
 
  Bet. zámk. dlažba        60 mm  
  Lože 4/8       30 mm   
  ŠDa 0/63     200 mm – 50 MPa 
  Stávající podloží (upravené)       – 30 MPa 
  celkem      290 mm 
Skladba nových chodníků s občasným pojezdem – CH 
D2-D-1/O/PIII 
 
  Bet. zámk. Dlažba 100/200 (200/200)     80 mm  
  Lože 4/8       40 mm   
  ŠDa 0/63     200 mm – 60 MPa 
  Stávající podloží (upravené)       – 30 MPa 
  celkem      320 mm 
 

Úprava stávajícího podloží bude provedena zavibrováním drcenného kameniva 
frakce 63/125 do stávajícího podloží. 
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Před zahájením pokládky nových konstrukčních vrstev budou provedeny statické 

zatěžovací zkoušky podloží, podle kterých se vyhodnotí jejich únosnost a po dohodě 

s investorem dojde k případné úpravě skladby vozovky. 

Zelené plochy (pásy) 
  
 Po dokončení stavebních prací dojde k obnově přilehlé zeleně u nově vybudovaných 
bet. obrub v šířce 500 mm. Tyto plochy budou ohumusovány tl.100 mm rozprostřenou 
ornicí a zatravněny travním semenem. 
  
Bet. zámková dlažba 
 

 Na vydláždění chodníku bude použito betonové vibrolisované dlažby tl. 60 mm 
s povrchem hladkým přírodním a se zkosenými hranami. Bude použito barevných 
odstínů pro vytvoření zajímavější skladby chodníku viz kladečský plán ve 
výkresové části. 
Formát dlažby bude 200x200 mm - barevný odstín světle hnědý colormix. 
Formát dlažby bude 200x100 mm- barevný odstín antracit 
Varovné a signální pásy červené. 

 Na vydláždění „šlapáků“ bude použito bet. dlažby o rozměrech 500x1000x120 
mm v barvě šedé do lože ŠDa 0/32 tl. 200 mm. 

 

Obruby 
 

 š. 80 mm: bet. obruba šířky 80 mm a výšky 250 mm do bet. lože C16/20 s opěrou 
bude použita podél chodníku a po obvodu hřiště 

 š. 50 mm: bet. obruba šířky 50 mm a výšky 200 mm do bet. lože C16/20 s opěrou 
bude použita na „okapová chodník“ s pranným kamenivem po obvodu hřiště 

 

Barevné řešení 
 

 Bet. dlažba: chodník-světle hnědá colormix, antracit, varovné a signální pásy-
červená 

 Bet. obruby – barva šedá 

 Hrací plocha hřiště bude zelené barvy, lajnování na fotbal bude bílé barvy a 
lajnování basketbalu bude modré barvy 

 

Případné změny, které určí architekt města, budou zapracovány dodatečně, případně 
budou uvedeny zápisem do stavebního deníku a stvrzeny podpisem projektanta, 
architekta a investora (zástupcem). 
 

10) Zásady odvodnění 
 
Multifunkční hřiště bude odvodněno přirozeně plošně pod povrch hrací plochy. Pod 

konstrukčními vrstvami bude umístněno drenážní potrubí pro odvod dešťové vody do 

dešťové kanalizace. Potrubí bude napojeno do stávající šachty dešťové kanalizace 

v majetku investora. Dojde k dodatečnému vytvoření otvoru do žb. šachty. Bude použito 

částečně perforovaného drenážního polypropylenového potrbí DN 100 a částečně 

perforovaného tuhého polypropylenového potubí DN 200. Potrubí bude kladeno do lože 
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z drcenného kameniva 8/16 lože bude opatřeno separační geotextílií. Rohové napojení a 

odbočky potrubí budou provedeny z tvarovek systémového řešení výrobce. Před 

napojením do šachty bude použito cca 2 m neperforovaného PP potrubí DN 200. 

Odvodnění dešťových vod z povrchu chodníků bude zajištěn příčným sklonem. 

Dešťové vody budou svedeny do přilehlé zeleně. 

 
11) Sadové úpravy 
 

V prostoru budoucího hřiště se ve stávajícím stavu nacházejí nově vysazené stromy. Tyto 
stromy budou vymuty a přesazeny mimo plochu budoucího hřiště. Nové umístnění je 
znázorněno v situaci stavby, jedná se návrh nového umístnění, konkrétní polohy jednotlivých 
stromů budou projednány a odsouhlaseny zástupci životního prostředáí přímo na místě 
stavby před začátkem realizace. V prostoru budoucího hřiště se ve stávajícím stavu nacházejí 
nově vysazené stromy. Dále budou doplněny další stromy dle situace a v druhu dle životního 
prostředí (jeřáby). 

Stávající stromy budou přesazeny odbornou firmou zabývající se výsadbou zeleně. Při 
přesazení je potřeba stromy vyjmout s velkým balem zeminy, stromy byly vysazeny v roce 
2011. V místě nového umístnění stromů je potřeba odstranit stávající podloží odstraněného 
asfaltového hřiště. 

U bytového domu č.p. 4657a 4656 dojde k odstranění stávajících křovin pro možnost 
posunutí trasy chodníku. Po vybudování nového chodníku dojde k vysazení nových křovin. 
Druh křovin bude před realizací upřesněn zástupci životního prostředí. 
 
12) Dopravní značení 

 
Nedojde k zásahu do stávajícího dopravního značení. Nové dopravní značení nebude 

osazováno. 
 
13) Mobiliář 

 
Dojde k osazení dvou laviček a jednoho odpadkového koše mimo oplocení 

multifunkčního hřiště podél chodníku.  
Lavičky budou provedeny z ocel. nosné konstrukce a s dřevěnými sedáky. Ocelová 

konstrukce laviček bude provedena s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následným 
ošetřením práškovou vypalovací barvou v odstínu dle výběru investora. Dřevěné sedáky 
budou provedeny z dubového dřeva a povrchovou úpravou lakováním. U laviček bude také 
osazen jeden odpadkový koš. Lavičky budou ukotveny do dvou bet. patek o rozměrech 
250x800 mm a hl. 500 mm s ŠD 0/32 podsypem tl. 150 mm.  Přesný typ lavičky bude před 
objednáním konzultován a odsouhlasen investorem. 

Nově bude také osazen jeden odpadkový koš u mlatové cesty. Přesně umístnění bude 
konzultováno s investorem. Provedení odpadkového koše bude z ocelové nosné konstrukce 
a dřevěné výplně. Ocelová konstrukce koše bude provedena s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním a následným ošetřením práškovou vypalovací barvou v odstínu dle výběru 
investora. Dřevěná výplň bude provedena z dubového dřeva a povrchovou úpravou 
lakováním. Objem koše bude min. 55 l. Koš bude kotven do bet. patky o rozměrech 300x300 
mm hl. 500 mm s ŠD podsypem tl. 150 mm. Přesný typ koše bude před obejdnáním 
konzultován a odsouhlasen investorem. 
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Příklad provedení laviček: 

 
 

Příklad provedení koše: 

 
 
14) Podchody inženýrských sítí 

 
Dojde k zásahu do ochranného pásma podzemního vedení topného kanálu Actherm. 

Hřiště je umístněno nad podzemním vedením nízkého napětí ČEZ a zároveň je hřiště 
umístněno nad vodovodním potrubím, které bude v budoucnu odpojeno a nevyužíváno. 
Budou dodrženy požadavky dotčených správců inženýrských sítí viz dokladová část. 

Vzhledem k tomu, že získané podklady o trasách IS, nelze považovat za přesné, budou 
veškeré sítě vytyčeny přímo na staveništi.  

Veškeré stávající objekty v komunikaci budou výškově upraveny a přizpůsobeny nové 
výškové úrovni komunikací. 
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Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky jednotlivých správců IS. Tyto 
podmínky jsou uvedeny v jejich vyjádření ke stavbě. Tato vyjádření jsou součástí PD – viz. 
dokladová část. 

 
15) Ostatní 
 

Dodavatel stavby na vlastní náklady pořídí videozáznam a fotodokumentaci všech 
stávajících objektů a především důkladně zdokumentuje veškeré statické i jiné poruchy 
přilehlých staveb. Tento záznam bude uložen u dodavatele stavby pro případné vyřízení 
stížností. 

Před započetím stavebních prací budou vytyčeny stávající IS. 
V rámci tohoto objektu nejsou řešeny žádné práce spojené s ochranou ani pokládkou 

nových inženýrských sítí. Stavba bude prováděna s ohledem na průběh IS nově položených i 
stávajících. 

Veškeré objekty inženýrských sítí zasahující do stavby budou výškově upraveny na 
upravenou výškovou úroveň nových komunikací a ploch. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení (vyhl. Č. 324/1990 Sb.) 

Konstrukce vozovek bude uložena na zemní plání, která musí splňovat požadavky ČSN 72 
1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. – Minimální hodnota modulu přetvárnosti podložní 
zeminy E def, 2 – 30 Mpa (pro jemnotrznné zeminy) a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 

Během stavebních prací nesmí nastat ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Dále je nutno dbát na čištění vozidel při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace a event. 
Ochranu stávající zeleně.  

 
16) Vytýčení stavby 

 
Součástí PD je vytyčovací výkres, který je hlavním podkladem pro vytýčení stavby 

v lokalitě, kóty ve výkresové části jsou určeny pouze pro orientační přehled! 
Stavba bude provedena dle vytyčovacího výkresu, rozpočet obsahuje samostatnou 

položku geodetické vytýčení stavby a geometrický plán. Obrubníky jsou vytyčeny na hraně 
obrubník/hřiště popř. obrubník/zámková dlažba. Základové patky jsou vytyčeny na osu 
patky. 
 
17) Technické požadavky na výstavbu pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 

Varovné pásy šířky 400 mm a signální pásy šířky 800 mm, budou provedeny u vstupu 
ze zpevněné plochy u na komunikaci. Tyto vstupy budou provedeny tak, aby na zpevněné 
plochy u mezi nájezdem s max. sklonem 8,33 % (1:12) a obrubníkem zůstala minimální 
průjezdná šířka 900, odraz obruby u bezbariérových úprav pak bude 20 mm. 

Použitá dlažba na chodnících a bezbariérových úpravách musí splňovat součinitel 
smykového tření min. 0,6. 

Varovné a pásy budou provedeny s rovným okrajem, barevný kontrast bude zajištěn tím, 
že zpevněné plochy budou povedeny v žluté barvě a varovné a signální pásy budou 
provedeny v barvě hnědé. 

Bezbariérové řešení stavby je také vzorově řešeno v části C. Situační výkresy. 
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18) Péče o životní prostředí  

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící 
činnost pracovníků vedení stavby.  
Podle stavebního zákona je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany 
životního prostředí. 

Při realizaci je nutno dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí v souladu s 
§9.11 a 17 zákona č. 17/1992 jako: 

- ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 
poškozování živ. prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 
odstraňuje. Zahrnuje ochranu jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu živ. prostředí jako celku. 

- území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení 
- každý je povinen především opatřeními přímo u zdroje předcházet znečišťování nebo 

poškozování živ. prostředí a minimalizovat  nepříznivé důsledky své činnosti na živ. 
prostředí. 

 
Při hospodaření s odpady se řídit ustanovením zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

vyhláškami s ním souvisejícími. Podle zákona o odpadech budou odpady vzniklé při stavbě 
přednostně využívány. 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 
Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách),  
případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. Na vyžádání 
bude doložen způsob využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě. 

 
Nakládání s odpady: 

 
Z hlediska novelizace zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., budou: 

1) veškeré odpady využity nebo odstraňovány vytříděné dle druhů a kategorií odpadů dle 
vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky MŽP č. 503/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, 

2) v případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi bude nakládáno v souladu 
s ustanovením § 12 výše uvedeného zákona a vyhlášky č, 383/2004 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, 

3) nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, 
případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě, 

4) dle novelizace zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., se ruší povinnost pro původce 
odpadů získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, v případě, pokud se jedná o jeho shromážďování. Pro 
skladování a úpravu nebezpečných odpadů je souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady vyžadován. 

5) Při nakládání se staveními a demoličníi odpady doporučujeme dodržování Metodického 
návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi, který je ke stažení na www stránce: 
http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/7276
9394.pdf 
 

http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/72769394.pdf
http://www.mp.cz/osv/edice.nsf/E99EABE7D8D9B7CBC12574120029E852/$file/72769394.pdf
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Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikaci – 
nesmí překročit limity uvedené v příslušnýh předpisech – např. zákon č. 20/1966 Sb., zákonč. 
17/1992 Sb. 

 

Vypracoval: Daniel Nociar 


