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D.1 Popis stavby 

a) účel užívání stavby, kapacity funk čních jednotek 

Jedná se o základní školu. Dotčené prostory – tělocvična, výměna podlahy. 

b) architektonické řešení stavby 

Tělocvična je obdélníkového tvaru o hlavních rozměrech 14,13 x 9,66 m a výšce 
v hřebenu střechy 7,16 m. Hlavním předmětem stavby bude výměna podlahy 
tělocvičny, s novou podlahovou krytinou z parket na pružném roštu. 
Stávající podlaha bude vybourána a nahrazena novou. S výměnou podlahy souvisí i 
demontáž a zpětná montáž vybavení tělocvičny (žebřiny, šplhadla, atd.). Stávající 
nosné a obvodové konstrukce zůstávají beze změn. 

D.2 Technické a konstruk ční řešení stavby 

D.2.1 Práce HSV 

D.2.1.a Zemní práce 

Nevyskytují se. 

D.2.1.b Základové konstrukce 

Základové konstrukce objektu nebudou dotčeny. Podlaha tělocvičny bude vybourána 
až na betonový podklad.  

D.2.1.c Svislé nosné a nenosné konstrukce 

Bude provedena zazdívka otvoru po vybouraných dveří mezi tělocvičnami. Zazdívka 
bude provedena z pórobetonových tvárnic Ytong. Zazdívka bude provázána se 
stávajícím zdivem vysekáním kapes.  

D.2.1.d Vodorovné konstrukce 

Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Podlaha tělocvičny bude vybourána až na 
betonový podklad. Dle provedené sondy byla zjištěna následující skladba podlahy: 
dřevěné vlysy tl. 18-20 mm lepené do asfaltu a pravděpodobně asfaltová hydroizolace 
tl. 20 mm, betonový podklad. V případě poškození betonové mazaniny, bude na 
poškozených místech odstraněna i betonová mazanina (předpoklad max. 20%). 
V případě větších nerovností bude stávající betonová mazanina vyrovnána 
samonivelační stěrkou. Menší nerovnosti lze vyrovnat při pokládce dřevěného roštu. 
V prostoru tělocvičny je navržena podlaha s dřevěnými parketami na pružném roštu. 
Na samonivelační stěrku bude celoplošně položena hydroizolace Fatrafol 803 tl. 1 mm. 
Tato hydroizolace bude vytažena do výšky podlahy. Při přechodu podlahy na stěnu 
budou použity příslušné poplastované profily. Na hydroizolaci bude položena 
geotextílie 300 g/m2 o rozměrech 250x250 mm. Tato geotextílie bude položena pod 
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pryžové podložky tl. 3 mm, aby nedocházelo ke kontaktu mezi pryžovými podložkami a 
hydroizolací. Pryžové podložky jsou uloženy pod podkladky 150x150x15 mm. 
Podkladky budou od sebe vzdáleny dle pokynů výrobce podlah. Na podkladcích je 
křížem položen pružný dřevěný rošt tl. 2x25 mm. Na pružný rošt bude zhotoven 
dřevěný záklop tl. 25 mm. Na záklop budou přibíjeny dřevěné parkety tl. 22 mm dle 
výběru investora (předpoklad buk). Celková tloušťka konstrukce bude cca 115 – 120 
mm. Na dřevěných parketách bude proveden ochranný nátěr na ošetření parket. 
Absorpce nárazu podlah bude odpovídat platné normě ČSN EN 14904. 
Součástí parket bude i příslušenství pro napojení parket na stěny, vytvoření dilatací a 
další doplňkové prvky. Při montáži podlah budou osazeny kotvící prvky pro nářadí. 
Přesná poloha těchto prvků dle stávajícího umístění.  
Součástí podlahy bude barevné lajnování – dle výkresové části. Před zahájením prací 
nutno konzultovat s provozovatelem. 

D.2.1.e Konstrukce střechy 

Nevyskytují se.  

D.2.1.f Komunikace, zpevněné plochy, úpravy ploch 

Nevyskytují se. 

D.2.1.g Úpravy povrchů 

Bude z demontován stávající dřevěný obklad otopných těles vč. ocelové konstrukce. 
Po provedení nové podlahy bude proveden nový obklad otopných těles. Obklad bude 
proveden z břízové překližky tl. 15 mm na dřevěném roštu. nosné rámy budou 
umístěné mezi otopná tělesa v osové vzdálenosti 1500 mm. Nosné rámy budou 
provedeny z ocelových jacklů 60x40x3 mm. Na nosné rámy budou přichyceny 
vodorovné latě 40x60 mm po 625 mm. Na latě se osadí překližka tl. 15 mm. Před 
otopnými tělesy budou do obkladových desek vyfrézovány otvory 30x200 mm s osovou 
vzdáleností 80 mm. Do obkladu před otopná tělesa budou provedeny dvířka 200x200 
mm pro přístup k ventilům otopných těles. Horní zakrytí dřevěného obkladu bude z osb 
desek tl. 15 mm ve kterých bude osazena 2x hliníková větrací mřížka 150x500 mm nad 
každým otopným tělesem. Výška obkladu bude 2000 mm. 
Dále bude proveden dřevěný obklad stěn z břízové překližky tl. 150 mm na dřevěném 
roštu, kde nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné latě 40x60 mm po 625 mm 
připevněných přímo na zeď.  
Výška dřevěného obkladu bude 2000 mm. 
 

D.2.2. Práce PSV 

D.2.2.a Izolace proti vodě a radonu 

Na stávající vyspravený betonový podklad bude položena hydroizolace FATRAFOL 
803 tl. 1 mm (popř. asfaltové pásy).  

D.2.2.b Vybavení tělocvičny 

Součástí demontáže podlahy je i vybourání kotvících prvků pro nářadí a samotná 
demontáž tělocvičného nářadí. Veškeré ocelové konstrukce daného prvku (vybavení 
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tělocvičny - herní prvek včetně kotvení) obrousit a nově natřít. Barvu určí provozovatel 
(předpoklad barva modrá). Pohyblivé části daného prvku budou řádně promazány.  
 
Žebřiny 

Stávající žebřiny demontovat (celkem 12 ks žebřin) vč. kotvení ve zdivu. Po provedení 
nové podlahy budou osazeny nové žebřiny dle výkresové části (celkem 12ks nových 
žebřin o rozměru 1000x3000 mm). 
 

 
 

Hrazda 

Bude instalována nová hrazda do prostoru mezi stávající luxfery. Hrazda bude kotvena 
na zeď. Součástí hrazdy budou i kotvící prvky do podlahy. Dodávka hrazdy bude na 
straně investora. Stavba zajistí pouze její montáž. 
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Kladina 

Kladinu bude demontována stávající kladina a po provedení nové podlahy osazena 
zpět. Kladina bude vč. kování přesunuta na nové místo – viz výkres. Celkem 1 ks. 
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Šplhadla 

Šplhadla tyčová bude nutné demontovat (pouze šplhací tyče) a po provedení 
nové podlahy osadit zpět s tím, že je nutné tyče zkrátit o rozdíl výšky mezi 
původní a novou podlahou. Zkrácení je možné ze spodní, či vrchní strany tyče. 
Celkem 5 ks tyčí. Původní kotvení ve zdivu pod stropem zůstává zachováno. 
Kotvící prvky v podlaze se osadí zpět do nové podlahy.  
Šplhadla provazová budou demontovány stávající provazy (4ks)a nahrazeny 
novými o průměru 35 mm a délky 5m (5 ks). 
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D.2.2.c Výplně otvorů 

Budou osazeny nové interiérové dveře dřevěné, barva bílá v provedení HPL + 3 
závěsy + ABS hrany – dveře s výplní s vysokou mechanickou odolností. Dveře se opatří 
oboustranným nerezovým okopovým plechem výšky 150 mm.  

Dvoukřídlé dveře do tělocvičny budou asymetrické.  Hlavní křídlo bude š. 900 mm, 
vedlejší křídlo bude š. 450 mm. Výška dveří bude 2100 mm. Dveře budou s požární 
odolností EW30 DP3. 

Kování klika – klika nebo klika a otočná koule (dvoukřídlé dveře do tělocvičny) – bude 
upřesněno provozovatelem před výrobou dveří. Kování bude rozetové objektové s oblými 
tvary (prevence proti úrazu) v nerezovém provedení. Zámek cylindrický. Na pasivním křídle 
bude paniková klika – viz výkresová část.  

Zárubně budou protipožární ocelové s těsněním.  
Součástí dodávky dveří je zarážka dveří a hliníková cedule označení místnosti 

(tělocvična). Po montáži bude provedeno jejich seřízení. 
 

D.2.2.d Malby a nátěry 

Barevné řešení stavby bude upřesněno v jejím průběhu. Budou dodrženy veškeré 
technologické postupy dány výrobci.   
Stávající vnitřní omítky budou ponechány, pouze se provede oprava v místech 
stávajícího kotvení vybavení tělocvičny  a v místech po odstranění již nepoužívaných 
prvků v obvodových stěnách. 
Po provedení opravy stávajících omítek v rámci kotvení vybavení tělocvičny se 
všechny prostory stěn tělocvičny vymalují bílou barvou. Malba bude provedena 
minimálně dvakrát na předem napenetrovaný (hloubková penetrace) podklad. Za 
žebřinami bude proveden bude nový omyvatelný a otěruvzdorný nátěr do výšky 2000 
mm nad podlahu.  
Veškeré ocelové konstrukce vybavení tělocvičny (herní prvky včetně kotvení) budou 
obroušeny a nově natřeny. Barvu určí provozovatel (předpoklad barva modrá). 
Pohyblivé části daného prvku budou řádně promazány.  
 

D.3 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 
negativních ú činků 

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze 
stavebních strojů, zvýšené prašnosti. Nově použité materiály musí mít vydané 
prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí. 
Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že: 
 - zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby 
 - zabrání zvýšené prašnosti 
 - bude provádět práce mimo běžný noční klid 
Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 
příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván. 
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V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové 
obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, 
odřezky izolačních materiálů, plast. 
- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do 
sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku. 
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné 
likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 
kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám 
životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 
Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu 
zejména zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace 
odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením. 
 
Klasifikace odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle 
které se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a 
demoličních odpadů. 
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí. 
Samotné užívání objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

D.4 Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území a její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová 
doporučení. 
Všechny stavební práce budou řešeny v souladu s technologickými postupy 
jednotlivých výrobců a dle platných ČSN.  
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se 
bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak: 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí 
předpisy, resp. nařízení vlády 
- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
dalších souvisejících p ředpisy  (technické normy, hygienické a provozní předpisy) 
  - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
  - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
  - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 
  - vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
  - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozd. Předpisů, 
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  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 - vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Vyskytnou-li se během výstavby jiné okolnosti a odchylky od projektové dokumentace, 
je jejich změnu nutno předem konzultovat s projektantem. 

D.5 Závěr 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O 
provádění stavby bude veden stavební deník. 
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány 
a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu 
zpracovatele. 
 

 
Teplice 03/2019   Vypracoval: Milan Křehla 


